

Smlouva o dílo
SODZ/007/2011/PKB

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Město Černošice,

se sídlem Riegrova 1209,252 28 Černošice

IČ: 00241 121

DIČ: CZ241 121

Bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 27-388063349/0800

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spis.značka B 11881

Bankovní spojení: KB Kladno, číslo účtu: 35-9281230267/0100

zastoupená: Mgr. Tomášem Macenauerem, předsedou představenstva

a Simonou Krpatovou, členkou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „rekonstrukce části místních komunikací v ul. Berounská, Na Ladech a Ostružinová ve městě Černošice“ (dále jen „rekonstrukce místních komunikací“), a to podle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2011, jejíž součástí jsou mimo jiné i oceněné výkazy výměr pro jednotlivé ulice (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 4.1 této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací, oceněnými výkazy výměr, které jsou součástí nabídky zhotovitele, platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN. Základním podkladem pro předmět plnění je nabídka zhotovitele do výběrového řízení ze dne 17. 6. 2011 (příloha č. 1). Objednatel zhotoviteli předal projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a kterou v případě Berounské

a Ostružinové ulice zpracovala společnost CityPlan, s. r. o. v květnu 2011 a v případě ulice Na Ladech společnost in.Spira Group, s. r. o. v srpnu 2008 (příloha č.2).

2.3 Součástí předmětu díla je provedení rekonstrukce místních komunikací

- a) **Berounská** (2. slepé rameno od Školní) v délce 34,4 m, šířce vozovky 4,9 m, s oboustrannými zelenými pásy šířky 0,45 m z betonových zatravnovacích dlaždic tl. 10 mm s vozovkou v konstrukční skladbě: šterkodrt' 250 mm, obalované kamenivo střednězrné APC 16+ (OKS II) v tl. 70 mm a asfaltový beton jednozrný ACO 8 CH (ABJ III) v tl. 40 mm, s převažujícím jednostranným příčným sklonem 2,5 % a podélným sklonem 13,22 % blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností CityPlan, s. r. o. v květnu 2011,
- b) **Na Ladech** (od křižovatky s Jabloňovou po napojení na ulici Mokropeskou) s v délce cca 142 m, šířce vozovky 5,0 m s oboustrannými zatravněnými pásy šířky cca 1,4 m, s vozovkou v konstrukční skladbě: šterkodrt' 250 mm, obalované kamenivo střednězrné APC 16+ (OKS II) v tl. 70 mm a asfaltový beton jednozrný ACO 8 CH (ABJ III) v tl. 40 mm, s oboustranným sklonem 2,5 % a podélným sklonem od 0 % do -7,3 % ke konci úseku k Mokropeské ulici, blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností in.Spira Group, s. r. o. v srpnu 2008,
- c) **Ostružinová** (od křižovatky s Dobřichovickou po stávající asfaltový povrch ulice Ostružinové) v délce 102 m, převažující šířce vozovky 5,5 m (v místech v jezdě do areálu rodinných domů 10,35 m) s oboustrannými zatravněnými pásy šířky cca 1,2 m a 4,85 s vozovkou v konstrukční skladbě: šterkodrt' 250 mm, obalované kamenivo střednězrné APC 16+ (OKS II) v tl. 70 mm a asfaltový beton jednozrný ACO 8 CH (ABJ III) v tl. 40 mm, s jednostranným sklonem 1,0 % a s různorodým podélným sklonem od 1,24 % do 5,84 %, blíže specifikované v projektové dokumentaci zpracované společností CityPlan, s. r. o. v květnu 2011.

Součástí dodávky díla je provedení následujících činností, a to jak jednotlivě, tak v souhrnu jednotlivých položek podle upřesnění zadavatele v komunikacích:

- ⇒ vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (o vytyčení bude sepsán protokol)
- ⇒ zajištění skládky vytěžených materiálů a likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla
- ⇒ provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace
- ⇒ zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění
- ⇒ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dodávaného ve dvou výtiscích a v elektronické podobě na datovém médiu.

2.4 Zhotovitel se v ceně díla zavazuje k:

- ⇒ zhotovení díla v rozsahu čl. 2.3 této smlouvy
- ⇒ zajištění dopravních opatření souvisejících s uzavírkami místních komunikací v době provádění jejich rekonstrukce včetně osazení přechodného dopravního značení a vyznačení objízdných tras vč. zajištění vydání rozhodnutí o stanovení DIO
- ⇒ zajištění informování všech občanů užívajících nemovitosti dopravně napojené na úseky dotčené rekonstrukcí místních komunikací o době a rozsahu dopravních

omezení, které souvisí s provedením rekonstrukce formou tištěného upozornění, které musí být dotčeným osobám doručeno min. 7 dní před zahájením rekonstrukce místních komunikací

- ⇒ zajištění informování všech občanů užívajících nemovitosti dopravně napojené na úseky dotčené rekonstrukcí místních komunikací o dočasné změně ve způsobu svozu komunálního odpadu, který bude zajištěn přistavením náhradních kontejnerů na komunální odpad vždy na nejbližším možném veřejném prostranství nedotčeném rekonstrukcí místních komunikací, a to formou tištěného upozornění, které musí být dotčeným osobám doručeno min. 7 dní před zahájením rekonstrukce místních komunikací. Vlastní přistavení nádob na komunální odpad zajistí objednatel.
- ⇒ zajištění skládky vytěžených materiálů a hmot souvisejících s prováděním díla
- ⇒ zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

2.5 Řádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.

III.

Termíny a místo plnění

- 3.1 Termín zahájení díla: do 15. 8. 2011.
- 3.2 Termín dokončení a zprovoznění díla: do 60 dnů ode dne zahájení stavby.
- 3.3 Dílo bude prováděno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele která tvoří nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentací tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.4 Místem rekonstrukce místních komunikací se rozumí slepá část Berounské ulice (druhé rameno od Školní), úsek komunikace Na Ladech od křižovatky s ulicí Jabloňovou po napojení na asfaltový povrch ulice Mokropeská a úsek ulice Ostružinová navazující na jednom konci již zhotovený asfaltový povrch Ostružinové ulice a na druhém konci navazující na ulici Dobřichovická blíže specifikovaných v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

IV.

Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a činí:

a) pro úsek ulice Berounská:	cena bez DPH.....139 873,-- Kč
	DPH 20 % činí..... 27 975,-- Kč
	cena celkem vč. DPH.....167 847,-- Kč
b) pro úsek ulice Na Ladech:	cena bez DPH.....617 972,41 Kč
	DPH 20 % činí.....123 594,50 Kč
	cena celkem vč. DPH.....741 566,91 Kč
c) pro úsek ulice Ostružinová:	cena bez DPH.....668 206,-- Kč
	DPH 20 % činí.....133 641,-- Kč
	cena celkem vč. DPH.....801 847,-- Kč

d) celkem za všechny komunikace dle této smlouvy	
Cena bez DPH	1 426 051,41 Kč
DPH 20 % činí	285 210,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 711 267,70 Kč

- 4.2 Tato cena je stanovena oceněním jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a projektové dokumentace tvořící přílohu č. 2 této smlouvy, a je pevná po celou dobu provádění díla.
- 4.3 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla.
- 4.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že objednatel bude požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.
- 4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, dodávka dalšího zařízení, méně práce) je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny, pokud se jedná o položky, které rozpočet neobsahuje, použijí se jeho ceny přiměřeně jako základ pro stanovení ceny dohodou. Písemnou dohodu o ceně oprávnění zástupci obou smluvních stran projednají a potvrdí svým podpisem.
- 4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Fakturace ceny díla bude prováděna za každou komunikaci, která je předmětem smlouvy samostatně. Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně s uvedením skutečně provedených prací na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným TDI. Konečná faktura bude vystavena samostatně za každou komunikaci zvlášť a bude tvořit nejméně 10% z celkové ceny díla.
- 5.2 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve po 10 dnech po samostatném protokolárním převzetí každé řádně dokončené komunikace dle této smlouvy objednatelem, nebo po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a dodání všech příslušných dokumentací. Zároveň s touto fakturou předá zhotovitel objednateli soupis všech dosud vystavených faktur s uvedením jejich čísel, fakturovaných částek, daty jejich vystavení a součtem dosud zaplacených faktur.
- 5.3 Všechny faktury jsou současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis provedených prací.

- 5.4 Splatnost faktur činí **30 kalendářních dní** ode dne jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po vyzvání zhotovitelem díla k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění termínu předání staveniště je podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností .
- 6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností a po vyklizení staveniště dotčené pozemky rekultivovat.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.4 Zhotovitel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor a zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na staveniště.
- 6.5 Osobou vykonávající technický dozor objednatele je při této akci Ing. Jiří Nádvořník, IČ: 45064679 se sídlem Lesní 75, 257 22 Lštěň, mobilní telefon: 604 74 94 87. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby.
- 6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorcem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 6.7 Nejpozději do 7 dní od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními předpisy, stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
- 7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru a k tomu zmocněný zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem

objednatele, je povinen dát k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že stavební dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit.
- 8.2. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práci s používanými stroji, a že používané stroje odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům. Všichni zaměstnanci zhotovitele jakož i další osoby, které se budou se souhlasem zhotovitele podílet na provádění díla, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilé požadované práce provádět.
- 8.5. Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
- 8.6. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat o nich písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy, či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli (jeho stavebnímu dozoru) telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat. Práce na staveništi lze provádět jakýkoliv den, nejdříve od 6.00 hod, nejpozději do 22.00 hod.

IX. Bezpečnost práce

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.

- 9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 9.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9.5 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.6 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.7 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

X.

Předání díla

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 5 dní předem telefonicky prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora dle čl. VI. odst. 6.5. Objednatel je oprávněn předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
- ⇒ dokumentace skutečného provedení díla
 - ⇒ geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické formě
 - ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření
 - ⇒ dokumentace k dodávce zařízení (jednotlivé atesty použitých materiálů a hmot)
 - ⇒ prohlášení o shodě
 - ⇒ stavební deník
 - ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností
 - ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla
- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepiší strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě

dohodnuté s objednatel. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

- 10.4 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení.

XI.

Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu a po zaplacení příslušné faktury vystavené zhotovitelem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatel.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle čl. III. bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
 - c) za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. bodu 13.6 této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla (odst. 10.3. této smlouvy). V opačném případě zaplatí objednateli sjednanou smluvní pokutu.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamáce zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 13.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude v záruční době pravidelně provádět v intervalu 6 měsíců, po dobu prvních tří let po předání díla objednateli, prohlídku předmětu díla za účelem zjištění stavu díla a to za účasti zástupce objednatele. Z uvedené prohlídky bude proveden písemný protokol konstatující stav díla, který bude podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 14.2 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.3 V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již doručením dopisu o odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením, prováděním a dokončením díla delším než 1 měsíc, neoprávněné zastavení či přerušování prací ze strany zhotovitele po dobu více 5 než dnů, opakovaně nedostatečné nasazení pracovníků a techniky, které je evidentně
 - ⇒ v rozporu s časovým a objemovým harmonogramem provádění díla
 - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

XV. Změna, zánik smlouvy

- 15.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 15.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVI.
Závěrečná ustanovení

- 16.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy, stejně jako výše ceny, netvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3 Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, popř. obchodními zvyklostmi.
- 16.4 Zodpovědné osoby za objednatele jsou: Mgr. Filip Kořínek ve věcech smluvních a Jiří Jiránek a Ing. Tomáš Havránek ve věcech technických.
- 16.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu).
- 16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (nedílná příloha smlouvy)


Příloha č. 2 – projektová dokumentace stavby (samostatná příloha)


V Praze 5 dne: 20.7.2011

V Černošicích dne: 20.7.2011



za: **Pozemní komunikace Bohemia, a.s.**

za: **Město Černošice**


Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva


Mgr. Filip Kořínek
starosta


Simona Krpatová
členka představenstva



Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy o dílo na rekonstrukci části místních komunikací v ul. Berounská, Na Ladech a Ostružinová ve městě Černošice bylo schváleno Radou města Černošice na její 23. schůzi konané dne 11. 7. 2011 (usnesení č.2.1.8), čímž jsou splněny podmínky platnosti tohoto majetkoprávního úkonu.

V Černošicích dne 20.7.2011


Mgr. Filip Kořínek
starosta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Obnova povrchů komunikací Černošice	JKSO	822 27
Název objektu	Ulice Na Ladech, část Mokropeská - Jabloňová, komunikace	EČO	
Název části		Místo	Černošice
Objednatel	Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice	IČ	DIČ
Projektant	in.Spira Group spol. s r.o., Anglická 8, Praha 2		
Zhotovitel	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	27900096	CZ27900096
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Podhola	17.5.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
732	843,99				

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	45 397,47	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	530 647,35	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		41 927,59
7	ZRN (ř. 1-6)		576 044,82	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		41 927,59
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zpracoval		D Celkové náklady	
Datum	17.5.2011	Razítko a podpis	
Schválil		23	Cena bez DPH ř. 7, 12, 19-22
Datum	17.5.2011	Razítko a podpis	617 972,41
Objednatel		24	10 % 0,00 DPH
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.		25	20 % 617 972,41 DPH
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Simona Krpatová, člen představenstva			741 566,91
 Datum 17.6.2011 Razítko a podpis		E Přípočty a odpočty	
 Praha 1, Nové Město Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00 IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Obnova povrchů komunikací Černošice
Objekt: Ulice Na Ladech, část Mokrpešská - Jablonoňová, komunikace


Část:
JKSO: 822 27

Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Datum: 17.5.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	617 972,41
1	Zemní práce	117 901,81
4	Vodorovné konstrukce	477,60
5	Komunikace	307 727,04
8	Trubní vedení	17 321,74
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	174 544,22
99	Přesun hmot	25 381,82
	Celkem	617 972,41

V Praze dne 17.6.2011


.....POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva


.....POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Simona Krpatová, člen představenstva



Praha 1, Rlyové Město
Vachlavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ : CZ 27900096

ROZPOČET

Stavba: Obnova povrchů komunikací Černošice
 Ulice Na Ledech, část Makropeska - Jablonová, komunikace

Část: 822 27
 JKSO:

Objednatel: Město Černošice, Riegerova 1209, Černošice
 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Datum: 17.5.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				617 972,41	
	D		1	Zemní práce				117 901,81	
1	K	221	113107122	Odsíraní podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,600	187,00	299,20	20,0
2	K	221	113107142	Odsíraní podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	1,600	111,00	177,60	20,0
3	K	221	113107221	Odsíraní podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	803,990	15,10	12 140,25	20,0
4	K	221	113201112	Vytřáení obrub silničních ležatých	m	2,000	73,50	147,00	20,0
5	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	205,105	58,90	12 080,68	20,0
6	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	20,511	17,00	348,69	20,0
7	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,648	271,00	3 698,61	20,0
8	K	001	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,365	17,40	23,75	20,0
9	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	38,624	70,70	2 730,72	20,0
10	K	001	151101111	Odsíraní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	38,624	12,70	490,52	20,0
11	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,648	55,60	758,83	20,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	209,745	202,00	42 368,49	20,0
13	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	209,745	12,40	2 600,84	20,0
14	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	293,643	105,00	30 832,52	20,0
15	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,008	65,00	585,52	20,0
16	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,215	256,00	823,04	20,0
17	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	6,076	171,50	1 042,03	20,0
18	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	803,990	8,40	6 753,52	20,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				477,60	
19	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,800	597,00	477,60	20,0
	D		5	Komunikace				307 727,04	
20	K	221	564861114	Podklad ze stěrkaté ŠD tl 230 mm	m2	732,240	103,00	75 420,72	20,0

21	K	221	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	732,240	169,00	123 748,56	20,0
22	K	221	566903112	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem hrubým drčeným	m3	0,681	310,00	211,11	20,0
23	K	221	566904112	Vyspravení podkladu po překopecích obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	0,253	1 670,00	422,51	20,0
24	K	221	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překopecích asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1,600	146,00	233,60	20,0
25	K	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	732,240	6,07	4 444,70	20,0
26	K	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	732,240	141,00	103 245,84	20,0
	D		8	Trubní vedení				17 321,74	
27	K	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	13,30	26,60	20,0
28	M	MAT	286113180	Trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	kus	1,015	407,40	413,51	20,0
29	K	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	8,000	18,60	148,80	20,0
30	M	MAT	286113400	Trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8	kus	1,015	3 290,00	3 339,35	20,0
31	M	MAT	286113390	Trubka kanalizace plastová KGEM-315x2000 mm SN8	kus	1,015	1 484,00	1 506,26	20,0
32	K	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	33,50	67,00	20,0
33	M	MAT	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	2,030	154,70	314,04	20,0
34	K	271	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	1,000	68,50	68,50	20,0
35	M	MAT	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	1,015	1 463,00	1 484,95	20,0
36	K	271	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	1,000	43,80	43,80	20,0
37	M	MAT	286115940	zátka kanalizace plastové KGM DN 300	kus	1,015	462,00	468,93	20,0
38	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	20,0
39	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	617,00	6 170,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				174 544,22	
40	K	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	196,00	392,00	20,0
41	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	296,500	154,00	45 661,00	20,0
42	M	MAT	592174651	obrubník betonový silniční přírodní standard 100x8x25 cm	kus	302,940	105,00	31 808,70	20,0
43	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,213	1 780,00	12 839,14	20,0
44	K	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	732,240	34,40	25 189,06	20,0
45	K	221	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	4,800	25,10	120,48	20,0
46	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,800	51,00	244,80	20,0

47	K	221	935114114	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	5,000	1 210,00	6 050,00	20,0
48	M	MAT	592216340	trouba mikroštěrbínová - CSB - profil M-G, spád dna 0,5% 22 x 26 x 100 cm	kus	4,000	868,00	3 472,00	20,0
49	M	MAT	592216370	vpustový komplet užíblí (drážka, drážka)-CSB - profil M-VU 22 x 26 x 100 cm	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	20,0
50	M	MAT	592216410	záslepka pero-CSB - profil M-ZU 22 x 26 x 12 cm	kus	1,000	95,20	95,20	20,0
51	M	MAT	592216420	záslepka drážka-CSB - profil M-ZZ 22 x 26 x 12 cm	kus	1,000	94,50	94,50	20,0
52	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000	20,00	40,00	20,0
53	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	105,474	32,80	3 459,55	20,0
54	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	949,266	7,63	7 242,90	20,0
55	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	0,290	175,00	50,75	20,0
56	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	105,184	105,00	11 044,32	20,0
	D		99	Přesun hmot				25 381,82	
57	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	594,422	42,70	25 381,82	20,0
				Celkem				617 972,41	

Rekonstrukce komunikací v ulicích
Berounská a Ostružinová

výkaz výměr
Ulice Berounská

rekapitulace stavby

Zemní práce	34 293 Kč
Komunikace	105 580 Kč
celkem	139 873 Kč
DPH 20%	27 975 Kč
celkem s daní:	167 847 Kč


díl 1	Zemní práce	MJ	Počet MJ	cena za MJ	celkem
	Název	m ³	38	586 Kč	22 268 Kč
	1) Odkop, silnice tr. 3 a 4 do 1000 m ³ , odvoz do 20 km	m ³	38	241 Kč	9 139 Kč
	2) Uložení sypaniny na skládku	m ³	3	350 Kč	1 050 Kč
	3) Odstranění krytu voz. a chodníku z betonu vč. podkladu, odvoz do 20 km	m ²	153	12 Kč	1 836 Kč
	4) Úprava pláče zářez tr. 4 se zhut.				
celkem	Zemní práce				34 293 Kč

díl 2	Komunikace	MJ	Počet MJ	cena za MJ	celkem
	Název	m ²	131	201 Kč	26 331 Kč
	1) Asfaltový beton jemnozrný ACO 8 CH (ABJ III), tr. III, tl. 40 mm	m ²	131	219 Kč	28 663 Kč
	2) Obalované kamenné síťovozné ACP 16+ (OKS II) do tl. 100 mm (tl. 70 mm)	m ²	153	126 Kč	19 278 Kč
	3) Podklad šterkodr SD zhut tl. 250 mm	m ²	22	510 Kč	11 220 Kč
	4) Závršovací dlažba DL, dod. a mal.	m	5	330 Kč	1 650 Kč
	5) Silniční obrubník 1000/250/150, (vč. bel. opěry)	m	49	212 Kč	10 388 Kč
	6) Sadový obrubník 250/80 (vč. bel. opěry)	ks	1	1 550 Kč	1 550 Kč
	7) Výšková úprava šachet, betonová	kpl	1	6 500 Kč	6 500 Kč
	8) Dopravně inženýrské opatření při výslabě (zřízení, odstranění)				
celkem	Komunikace				105 580 Kč

V Praze dne 17.6.2011



Mgr. Tomáš Macénauer, předseda představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.



Simona Krpalová, člen představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Václavské náměstí 83/121, PSC 110 00
102 00 Praha 2
IČ: 278 00 086 DIČ: CZ 27000996
Stránka 1

Rekonstrukce komunikací v ulicích Berounská a Ostružinová


výkaz výměr Ulice Ostružinová


rekapitulace stavby		
Zemní práce		221 175 Kč
Komunikace		447 031 Kč
celkem		668 206 Kč
DPH 20%		133 641 Kč
celkem s dani:		801 847 Kč

díl 1	Zemní práce	MJ	Počet MJ	cena za MJ	celkem
1	Název	m ³	230	586 Kč	134 780 Kč
2	1. Odkop. silnice tr. 3 a 4 do 1000 m ³ , odvoz do 20 km	m ³	230	241 Kč	55 315 Kč
3	2. Uložení sypaniny na skládku	m ³	6	3 504 Kč	21 024 Kč
4	3. Odstránění krytu voz. a chodníku z betonu vč. podkladu, odvoz do 20 km	m ²	838	12 Kč	10 056 Kč
5	4. Úprava pláče zářez tr. 4 se zhuť	m ²			
celkem	Zemní práce				221 175 Kč

díl 2	Komunikace	MJ	Počet MJ	cena za MJ	celkem
1	Název	m	26	66 Kč	1 716 Kč
2	1. Řezání stávajícího asfaltu do tl. 100mm	m	26	88 Kč	2 288 Kč
3	2. Ošetření a zajištění spárý asfaltovou záplavkou	m ²	666	201 Kč	137 886 Kč
4	3. Asfaltový beton jemnozrný ACO 8 CH (ABJ III), tř. III, tl. 40 mm	m ²	666	219 Kč	150 097 Kč
5	4. Obalovaná kamenivo střednězrné ACP 16+ (OJKS II) do tl. 100 mm (tl. 70mm)	m ²	666	126 Kč	86 436 Kč
6	5. Podklad šlákodř. SD zhuť tl. 250 mm	m ²	152	10 Kč	1 520 Kč
7	6. Rozproštění ornice v tl. do 0,10 m včetně osetí a materiálu (tl. 70 mm)	m	119	330 Kč	39 270 Kč
8	7. Silniční obrubník 1000/250/150, (vč. bet. opěry)	m	81	212 Kč	17 172 Kč
9	8. Sádový obrubník 250/80 (vč. bet. opěry)	ks	3	1 550 Kč	4 650 Kč
10	9. Výšková úprava šachet, betonová	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
11	10. Dopravně inženýrské opatření při výstavbě (zářez, odsíranění)				
celkem	Komunikace				447 031 Kč

V Praze dne 17.6.2011


Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.


Simona Krpatová, člen představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.



Praha 1, Noya Město
Václavské náměstí 631/21, PSC 110 00
IČ: 279 00 096 PIC: CS 27900096