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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vzhledem k malému rozsahu stavby a nekomplikovanosti projektové dokumentace jsou oproti 

požadavku přílohy 1 vyhlášky 499/2006 Sb. sloučeny do jednoho dokumentu části A. Průvodní 

zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a E. Zásady organizace výstavby. Rozsahu staveb je 

přizpůsoben i obsah textové části dokumentace.  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název stavby:   Úpravy zastávek hromadné dopravy ve městech Černošice a 
Dobřichovice 

Místo stavby obec:  Černošice a Dobřichovice 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)  

1.2 OBJEDNATEL, STAVEBNÍK 
SO 01 až SO 07  

Název:     Město Černošice 

Sídlo:      Riegrova 1209, 252 28 Černošice 

IČ:      70946078 

Zastoupení investora:   Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí OISM 

SO 10 až SO 18  
Název:     Město Dobřichovice 

Sídlo:      Vítova 61, 252 29 Dobřichovice 

IČ:      00241181 

Zastoupení investora:   ing. Michael Pánek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: ing. Petr Hampl, tajemník 

1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Název:      CityPlan spol. s r.o. 

Sídlo:       Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

IČ:       4730 7218 

Zpracovatelský útvar:    Středisko dopravních projektů 

Zastoupený:      Ing. Ondřej Kyp – vedoucí střediska  

     (č. aut. ČKAIT 0009592) 

Autorský kolektiv:     Ing. Dan Krejčí – vedoucí projektu 
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2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ 

V rámci této projektové dokumentace je navržena úprava 14-ti stávajících zastávek autobusové 
hromadné dopravy na území měst Černošice a Dobřichovice. U 3 zastávek je navrženo jejich 
přesunutí do výhodnější polohy. Dále jsou navrženy 2 zcela nové zastávky ve městě Černošice.  

Všechny úpravy zastávek a nové zastávky jsou navrženy v zastavěném stabilizovaném území 
obce. Zastávky se nachází u silnice II. třídy II/115, nebo u místních komunikací, které jsou 
majetkem měst Černošice, nebo Dobřichovice.  

Část navržených stavebních úprav se nachází na pozemcích Středočeského kraje (silnice 
II/115), dále na obecních pozemcích (Černošice, Dobřichovice).  

3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vzhledem k jednoduchosti všech navrhovaných stavebních objektů nebyly provedeny žádné 
průzkumné práce. Bylo provedeno geodetické zaměření zájmového území jednotlivých lokalit.  

Jelikož se jedná o vybavení stávajících zastávek a návrhu nových zastávek, jsou všechny 
napojeny na stávající dopravní infrastrukturu (silnice II. třídy a místní komunikace).  

Navržené doplňky vybavení zastávek nevyžadují napojení na technickou infrastrukturu v území. 
Navržené přístřešky ani označníky nejsou napojeny na elektrickou energii, neboť se 
nepředpokládá osvětlení přístřešků ani označníků. 

4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Navržené řešení nebylo v předchozích stupních projednáváno s dotčenými orgány.  

5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU 
Návrh úprav stávajících a nových zastávek je proveden dle následujících norem a předpisů: 

1. ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

2. ČSN 73 6125-1 – Navrhování zastávek městské hromadné dopravy 

3. TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

4. TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

5. Vyhláška 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dále všechny další zákony, normy, TP, 

VL a předpisy, které mohou mít vliv na návrh technického, stavebního a dopravního řešení. 
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6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

Navržené úpravy nemají vazbu na regulační plán ani na územní plán, neboť svým rozsahem 
jsou pod rozlišovací schopností obou územně plánovacích dokumentací. Doplnění mobiliáře je 
navrženo v rámci stávajících dopravních ploch. Nové zastávkové zálivy jsou většinou rovněž 
navrženy v ploše dopravní infrastruktury.  

7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Doplnění vybavení zastávek hromadné autobusové dopravy a návrh nových zastávek nemá vliv 
na další stavby v jejich okolí. Řešené stavby jsou malého významu, nebudou mít zásadní dopad 
do provozu na přilehlých komunikacích. Z hlediska omezení provozu nebudou žádné komunikace 
po dobu výstavby zcela uzavřeny, budou navržena pouze lokální omezení v místě stavby (zúžení 
stávající vozovky).  

V Černošicích jsou úpravy zastávek SO 04 Černošice, Vráž samoobsluha a SO 06 Černošice, 
Kladenská (novostavba) částečně závislé na celkové rekonstrukci silnice II/115, která je vlastníkem 
komunikace (Středočeský kraj) připravována. Z hlediska provedení a postupu výstavby by bylo 
vhodné obě investiční akce časově zkoordinovat. V případě, že rekonstrukce silnice II/115 nebude 
v dohledné době zahájena, budou oba zálivy vybudovány nezávisle na rekonstrukci silnice II/115.  

V Dobřichovicích je zastávka Dobřichovice, rozc. Karlík částečně závislá na rekonstrukci 
přilehlé křižovatky, která je v současném době ve stavu projektové dokumentace. Nově navržený 
přístřešek a označník jsou umístěny na nově navržený chodník. Stavební úpravy nejsou tedy 
součástí této dokumentace. V případě, že by rekonstrukce křižovatky se opozdila oproti instalaci 
přístřešků, bude nutné nový přístřešek osadit na dočasné místo, jako je stávající přístřešek. 
Důvodem je užší stávající chodník oproti navrhovanému stavu – přístřešek by zasahoval do 
vozovky. Po dokončení rekonstrukce křižovatky a zejména chodníku, bude přístřešek přesunut do 
definitivní polohy. 

Pro ostatní zastávky není tedy nutné řešit časovou posloupnost jednotlivých staveb na území 
obou měst.  

8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 

Lhůta výstavby se bude lišit dle rozsahu prací na jednotlivých zastávkách. Časově nejkratší 
budou stavební práce spojené s osazením přístřešku a označníku bez dalších stavebních úprav. 
Zde předpokládáme dobu výstavby cca 2 týdny. Časově nejnáročnější budou zastávky s nově 
budovaným zastávkovým zálivem a chodníkem. Zde může výstavba trvat až dva měsíce. 
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Při rekonstrukci některých zastávek bude nutné zřídit v bezprostřední blízkosti náhradní 
zastávku pro městskou dopravu. Ta bude vybavena přenosným označníkem a případně i náhradní 
nástupní hranou (pokud se bude jednat o dlouhodobější výluku). Z hlediska postupu výstavby není 
stanoveno přesné pořadí. Jednotlivé lokality jsou na sobě prostorově a časově nezávislé. Rovněž 
není omezen souběh jednotlivých staveb.  

9 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

9.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, JE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V 
PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ 

Jedná se o drobné stavební úpravy až po výstavby nových zastávkových zálivů. Staveniště u 
všech zastávek nevyžaduje rozsáhlé zemní práce a výstavby náročných konstrukcí. U zastávek, 
kde je doplňován pouze mobiliář, je ponechán stávající charakter chodníku i komunikace. Nové a 
přesunuté zastávky jsou navrženy na pozemcích v těsné návaznosti na stávající komunikaci. 
Většinou jsou vybaveny zastávkovým zálivem a nástupní hranou, včetně napojení chodníku na 
stávající systém chodníků.  

Ani jedna z rekonstruovaných a nově navrhovaných zastávek se nenachází v památkové 
rezervaci ani v památkové zóně.  

9.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ 
POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

Nově navržené přístřešky musí splňovat atributy moderně koncipované zastávky hromadné 
dopravy. Přístřešek je navržen prosklený, a to jak svislé, tak vodorovné konstrukce. Všechny 
přístřešky budou vybaveny zadní stěnou, boční stěny budou doplněny pouze v případech, kde 
přístřešky jsou umístěny mimo nástupní hranu. Toto řešení není většinou z prostorových důvodů 
možné. Přístřešek bude vybaven lavičkou a informační tabulí. Označník bude navržen 
z podobných materiálů jako přístřešek. Bude vybaven svislou dopravní značkou IJ 4a (zastávka) 
v horní části označníku. Dále na označník obsahovat prostor pro umístění tištěných zastávkových 
jízdních řádů, prostor pro přehledné umístění čísel linek autobusů a přehlednou tabuli 
s vyznačením jména zastávky. Dále na označníku musí být umístěn koš na odpadky. Na 
zastávkách bude uveden dotační titul, který umožní rekonstrukci zastávek. 

9.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

Nové chodníky a zpevněné plochy pod přístřešky jsou navrženy ze zámkové dlažby a 
zakončeny sadovým obrubníkem. V případě, že budou nové zpevněné plochy navazovat na 
chodníky z jiného materiálu, bude tento materiál doplněn i do rozšířených ploch. Jedná se zejména 
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o zastávky Dobřichovice pošta (SO 15, 16) a Černošice, Vráž samoobsluha (SO 05), kde stávající 
chodníky jsou řešeny  z kamenné dlažby.  

Zastávkové zálivy jsou navrženy s živičným povrchem, který bude navazovat na stávající 
zpevněné plochy vozovek. Celková tloušťka konstrukce vozovky v zastávkovém jízdním pruhu je 
navržena 0,57 m. Mezi úrovní zastávkového pruhu a úrovní chodníku je navržen nášlap 0,2 m.  

9.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Mobiliář je součástí zastávek, která jsou napojeny na silnici II. třídy, nebo na místní 
komunikace. Některé stávající zastávky nemají z prostorových důvodů řešen zastávkový záliv a 
vodorovné dopravní značení V 11a je navrženo v rámci jízdního pruhu.  

Nově navržené zastávky jsou navrženy se samostatným zastávkovým zálivem. Nástupní hrany 
jsou buď součástí stávajícího chodníku (prostorové důvody), nebo jsou na chodník napojeny 
krátkou pěší trasou. Nové zpevněné plochy zastávkových zálivů jsou na stávající konstrukční 
vrstvy přilehlé komunikace napojeny s přesahem, aby nedocházelo k deformacím spoje – 
prosedání a následná tvorba trhlin. 

Napojení na technickou infrastrukturu v území není navrženo, neboť přístřešky ani označníky 
nejsou vybaveny světelnými zdroji. Rovněž v rámci zastávek nejsou navržena zařízení vyžadující 
přívod a odvod vody. 

9.5 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ 
DOPRAVY V KLIDU 

V rámci navrhovaných prací jsou z dopravní infrastruktury navrženy zastávkové zálivy, nástupní 
hrany a případně spojovací chodníky. Na všech zastávkách jsou doplněny přístřešky a nové 
označníky. Případné stávající přístřešky a všechny označníky budou demontovány. Rovněž budou 
odstraněny stávající lavičky, které je možno případně použití v jiných lokalitách.  

Zastávky (ve variantě na jízdním pruhu i v samostatném zálivu) budou vybaveny svislým a 
vodorovným dopravním značením. Na vozovce bude vyznačena v.d.z. V 11a zastávka autobusu a 
V 12a žlutá klikatá čára – pouze v zálivech. Obě v.d..z. jsou navržena z důvodu omezení 
parkování vozidel. Dále je navrženo na vjezdu do zastávky osazení s.d.z. IJ 4c zastávka autobusu.  

Přístřešky jsou umístěny přednostně mimo nástupní hranu, jsou vybaveny zadní stěnou a 
pokud je to možné mají bočnice na obou kratších stranách. Pokud jsou přístřešky umístěny na 
nástupní hraně, která je zároveň chodníkem, jsou přístřešky částečně průchozí a není možné 
umístit bočné stěny.  
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Konstrukce vozovky zastávkového jízdního pruhu je navržena následovně: 
Asfaltový beton střednězrnný            ACO 11+  40 mm 
Asfaltový beton hrubý                        ACO 16+  60 mm 
Obalované kamenivo                         ACP 16   50 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo       MZK    170 mm 
Štěrkodrť                                            ŠDA   250 mm 
Celkem                  570 mm 
 
 
Konstrukce chodníku v zámkové dlažbě je následující: 
Dlažba                         DL I  60 mm     
Ložní vrstva dlažby     L  30 mm 
Štěrkodrť                    ŠD  150 mm     
Celkem        240 mm 

Délka nástupní hrany je pro všechny zastávky navržena délky 12 m, neboť zastávky nejsou 
obsluhovány kloubovými autobusy a jejich provoz se zde nepředpokládá. V případě návrhu nových 
zastávkových zálivů jsou vjezdové klíny navrženy délky 15 m, nebo jsou modifikovány dle místních 
poměrů. Výjezdové klíny jsou jednotně navrženy délky 15 m.  

Základní rozměr přístřešku je navržen 4,2 m délky, 1, 9m hloubka a 2,5 m výška u nástupní 
hrany. Na některých zastávkách jsou rozměry hloubky modifikovány z prostorových důvodů. Šířka 
nástupní hrany je navržena 2 m, přístupové chodníky jsou navrženy šířky 1,5 m. Nástupní hrana je 
u nových zastávek navržena 0,2 m, u stávajících je výška obruby ponechána ve stávajícím stavu.  

Specifické úpravy technického řešení zastávek jsou popsány v dokumentaci jednotlivých SO. 

Navržené úpravy neřeší dopravu v klidu. 

9.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Navržené úpravy stávajících zastávek a navržené nové zálivy nemají vliv na životní prostředí. 

9.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ, 

Nově budované zastávky jsou navrženy s prvky pro nevidomé a slabozraké. Jsou navrženy 
signální pásy u označníků a podél nástupní hrany bude navrženo hmatové a vizuálně kontrastní 
označení hranice bezpečného prostoru. Nové chodníky budou ohraničeny zvýšeným obrubníkem 
0,06 m nad úroveň pochozí plochy. Ta vyznačuje vodící hranu pro nevidomé. Přístřešky budou 
rovněž vybaveny prvky pro nevidomé. 

V případě návrhu chodníku k přechodu nebo k místu pro přecházení je navrženo snížení 
chodníku na 0,02 m nad úroveň vozovky a jsou navrženy signální a varovné pásy.  
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9.8 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

V rámci dokumentace ani v rámci přípravných prací bylo provedeno geodetické zaměření 
stávajícího stavu. U všech zastávek byla provedena fotodokumentace pro potřeby zpracování 
projektové dokumentace.  

9.9 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 
REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Projektová dokumentace je vypracován v souřadném systému JTSK. Výškové kóty jsou 
uvedeny v systému Bpv. 

9.10 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Jelikož dokumentace řeší zastávky, které nejsou vzájemně provázány, je každá zastávka 
samostatným stavebním objektem. Členění je tedy následující: 

SO 01 – zastávka Černošice, Mokropsy žel. zast. 
SO 02 – zastávka Černošice, Dr. Jánského 
SO 03 – zastávka Černošice, Vráž  U transformátoru, směr Praha 
SO 04 – zastávka Černošice, Vráž samoobsluha, směr Dobřichovice 
SO 05 – zastávka Černošice, Vráž samoobsluha, směr Praha  
SO 06 – zastávka Černošice, Kladenská, směr Dobřichovice    
SO 07 – zastávka Černošice, Kladenská, směr Praha 
 
SO 10 – zastávka Dobřichovice, rozc. Karlík, směr Černošice 
SO 11 – zastávka Dobřichovice, Pod Vinicí, směr Černošice 
SO 12 – zastávka Dobřichovice, Pod Vinicí, směr Lety 
SO 13 – zastávka Dobřichovice, ÚKZÚZ, směr Černošice 
SO 14 – zastávka Dobřichovice, ÚKZÚZ, směr Lety 
SO 15 – zastávka Dobřichovice, pošta (v ulici 5. května) 
SO 16 – zastávka Dobřichovice, pošta (v ulici Palackého) 
SO 17 – zastávka Dobřichovice, nádraží, směr Všenory 
SO 18 – zastávka Dobřichovice, nádraží, směr centrum 

9.11 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Úpravy stávajících zastávek a novostavby zastávek nemají vliv na okolní pozemky a stavby. 
Všechny zastávky (kromě Dobřichovice, rozc. Karlík) jsou dostatečně vzdáleny od obytných 
objektů. Pokud je přístřešek umístěn ke stávajícímu oplocení pozemku, je od plotu odsazen o 
manipulační prostor pro zakládání.  
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10 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Statické výpočty nejsou prováděny, neboť přístřešky budou typovým výrobkem, který musí být 
navržen v souladu s požadavky na umístění na veřejně přístupných místech. Jedná se zejména o 
mechanickou odolnost střechy a podpěrné konstrukce. Konstrukce nebude dimenzována na náraz 
vozidla.  

11 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požární bezpečnost není v rámci návrhu zastávek řešena. 

12 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navržené mobiliáře a nové zastávky nemají vliv na hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí. 

13 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Návrh zastávkových zálivů zvýší bezpečnosti provozu na komunikaci. Rovněž návrh dopravního 
značení jasně vymezuje prostor zastávky, kde řidič vozidla by měl očekávat zvýšený pohyb 
chodců. Zvýšením nástupních hran na 0,2 m se zvýší i bezpečnost cestujících při vystupování a 
nastupování do autobusu. 

14 OCHRANA PROTI HLUKU 

Ochrana proti hluku není řešena. 

15 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Tato problematika není v rámci projektu řešena. 

16 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Tato problematika je popsána v kapitole 9.7. 
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17 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy není řešena. 

18 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Součástí této projektové dokumentace není ochrana obyvatelstva 

19 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Projektová dokumentace neobsahuje návrh inženýrských staveb. Řešení zastávek a mobiliáře 
je popsáno v předchozích kapitolách. 

20 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

20.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 

Výstavbu či rekonstrukci zastávek lze možno charakterizovat jako stavby jednoduché, které 
budou budovány převážně mimo stávající vozovky. Při výstavbě nebude výrazně omezen provoz 
automobilové dopravy, v některých případech bude nutné navrhnout provizorní zastávku 
hromadné dopravy. Výstavba zastávek může být omezující pro pěší dopravu.  

Staveniště nebude před zahájením stavby upravováno, bude využit stávající stav. 

Příjezd na staveniště zastávek bude zajištěn z přilehlých komunikací, není nutné navrhovat 
provizorní příjezdové cesty. Rozsah oplocení stavenišť se bude lišit dle rozsahu prací. Zastávky, 
kde bude pouze doplněn mobiliář a dopravní značení, nebudou ohrazeny jako celek. Zde budou 
vyznačena nebezpečná místa, jako jsou výkopy pro základy mobiliáře (přístřešku a označníku).  

U zastávek, kde jsou navrženy nové zpevněné plochy, bude zamezen přístup a příjezd do 
prostoru stavby. Pěší trasy budou převedeny na náhradní v těsném okolí stavby. Vstup do prostoru 
stavby bude zabráněn mobilními zábranami. Vozidla budou mít zabráněn vstup pomocí zábran a 
svislého dopravního značení. Většina nových konstrukcí vozovek je navržena mimo jízdní pásy, 
provoz automobilové dopravy nebude omezen. Vyjímkou může být nanášení vodorovného 
dopravního značení v zastávkách, které jsou vyznačeny na stávajícím jízdním pruhu. Tato 
omezení budou krátkodobá a budou vyznačena dopravními kužely. 

V rámci rekonstrukce zastávek se nepředpokládají deponie materiálu. Vytěžený materiál a 
materiál demolic bude odvážen přímo na příslušné skládky, nebo do sběrných dvorů. Nový 
materiál bude mít zhotovitel deponován na zařízení staveniště, které bude pravděpodobně jedno 
pro každou obec.  
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20.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Jelikož se všechny navrhované úpravy zastávek nachází ve stávajícím uličním prostoru, lze 
předpokládat, že dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi. V rámci výstavby zastávek je nutné 
vykopat základy pro přístřešky a pro označníky – nejedná se o rozsáhlé zemní práce. Před 
započetím staveništní činnosti bude tedy nutné provést vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu 
zemních prací.  

20.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 

Staveniště jsou tak malého rozsahu, že nepředpokládáme napojení na žádné inženýrské sítě – 
nebudou zřízena zařízení staveniště pro jednotlivé lokality. Případně je možné po dohodě 
s představiteli obou měst najít plochu pro zařízení staveniště, kde bude možné umístit stroje a 
zázemí. Vzhledem k délce stavby není navrženo napojení na inženýrské sítě. Odvodnění stavenišť 
bude řešeno jako ve stávajícím stavu podélným a příčným sklonem komunikací. V rámci výstavby 
nebudou použity takové materiály, které by v případě de štivého počasí vyžadovaly speciální 
opatření pro čištění dešťových vod odtékajících z prostoru stavby.   

20.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

V prostoru staveniště budou zabezpečeny všechny výkopy proti pádu osob. Zabezpečení bude 
provedeno mobilním ohrazením. U zastávek, kde je navržena nová konstrukce vozovky (chodníku) 
bude mobilním ohrazením znepřístupněn prostor zemních prací a následné pokládky.  

Mobilní zábrany splňují i požadavky na bezpečné převedení prostorem staveniště pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. V případě, že z důvodu výstavby bude navržena 
náhradní trasa, bude vybavena vodící linií.  

20.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Všechna staveniště jsou malého rozsahu a není tedy dotčeno hledisko veřejných zájmů. 
Navrhované úpravy zastávek v době výstavby zásadním způsobem neomezují pohyb chodců, 
vozidel a dopravní obslužnost jednotlivých částí měst.  

20.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 

Zařízení staveniště budou zřízena zřejmě dvě. Jedno ve městě Černošice a druhé ve městě 
Dobřichovice. V podstatě se bude jednat o skladiště materiálu a minimální zázemí pro stavbu. 
Plochy zařízení staveniště budou dohodnuty se zástupci obou měst. Stavba nebude využívat pro 
zařízení stavby vybudované objekty.  
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20.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Zařízení staveniště nebude vzhledem k minimálnímu rozsahu vyžadovat ohlášení stavby. Bude 
se jednat o mobilní zařízení stavby, které je možno umístit po dohodě se zástupcem města na 
předem vyznačené místo. 

20.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Při výstavbě musí být dodržovány předpisy pro provádění staveb v uličním prostoru za provozu. 
Je tedy dbát při výstavbě zvýšené pozornosti, neboť  i stavební stroje budou zasahovat částečně 
do pojížděného pásu vozovky (ve většině případů nedostatek uličního prostoru).  

Staveniště budou v případě zásahu do stávající vozovky dostatečně vyznačena i při zhoršené 
viditelnosti. Pracovníci zhotovitele budou vybaveny reflexními vestami. 

20.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Vzhledem k malému rozsahu prací nelze předpokládat vliv stavby na životní prostředí. Nejsou 
předpokládány kontaminované dešťové vody, rovněž prašnost a hlučnost stavebních procesů 
bude minimální.  

20.10 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 
TERMÍNŮ 

Jednotlivé zastávky budou budovány zřejmě postupně, nebo při dostatečném počtu 
zaměstnanců zhotovitele je možno začít stavební práce na více SO. Délka výstavby zastávek bude 
závislá na rozsahu stavebních prací. Doplnění stávajících zastávek pouze o prvky mobiliáře a 
dopravního značení se mohou pohybovat okolo 1 týdne prací. Zastávky, kde jsou navrženy nové 
zastávkové zálivy a chodníky se mohou časově protáhnout až na cca 1 měsíc.  

 

V Praze  

Ing. Ondřej Kyp 


