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a) Identifikacni udaje stavby

Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Rekonstrukce zpevnénych ploch hasi¢ské zbrojnice,
Cernosice

Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Ulice Srbska 999, &islo parcely 5724, Cernogice

Katastralni dzemi: Cernosice (okres Praha-zépad), 620386

Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139

Druh stavby: Rekonstrukce

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip KoFinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel projektu: Ekologické a inzenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9

IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant ¢asti : Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Ing. Jan Dyntar, Ing. Petr Hotaf
Stupen PD: DSP/DPS
Cislo zakazky: 14 105 056

b) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni
Pfedmétem projektu je rekonstrukce zpevnénych ploch pred hasi¢skou zbrojnici v ulici

Srbska, €.p. 5724 a zajisténi jejiho odvodnéni do kanalizacni sité pomoci odvodriovacich
zlaba.

Pro potreby provozné socialniho zazemi je uvazovano s instalaci provizornich mobilnich
bunék.
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c) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a tidaje o pozemcich stavenisté,

véetné pozemku, které zajistuje stavebnik

Pfed zahajenim stavby bude zfizeno zafizeni stavenisté dle potifeb zhotovitele. Zafizeni
stavenisté bude zfizeno po dohodé s investorem na jeho pozemcich. Pfed zahajenim praci
bude dohodnut ¢asovy harmonogram stavby. Pfesun hmot bude feSen v ramci staveniste,
prebytecny materidl bude odvazen na skladku.

d) Navrh postupu provadéni stavby

Provoz bude upraven dopravnim znacenim v souladu s TP66 ,,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich”. Po dobu vystavby dojde k do¢asnému
dopravnimu omezeni. Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi
miru a na co nejkratsi Casovy Usek. Pro ucely stavby neni potfeba budovat objizdky a vyluky
dopravy.

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
stavebnikem a dodavatelem stavby v dobég, kdy bude zndm konkrétni termin stavby. Terminy
kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich
praci, kterou predlozi dodavatel stavby zastupci stavebnika a stavebnimu dozoru.

* Podminky z rozhodnuti a povoleni stavby

e Vytyceni

e Technické pripravy (zafizeni stavenisté, skladka materialu atd.)
e Zakladova spara plané komunikace

* Kontrola vrstev komunikace

* Kontrola chranicek pod komunikaci

* Hutnéni zasypu

* Kontrola odvodnéni

e Zaméfenidila

e Kontrola provedeni povrcht

e Oprava dokumentace dle skutecného provedeni
* Nakladanis odpady

e Pfeddni a prevzeti dila

* Kolaudace dila

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred¢asné uzivani)
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

f) MoZné napojeni na zdroje

Voda bude na stavbu dovazena, na stavbé budou pouzita mobilni socialni zafizeni. Jako zdroj
el. energie budou slouzit centraly.
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g) MoiZnosti nakladani s odpady

Predpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
170101 Beton 0]
170203 Plasty

17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod...

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01
200301 Smésny komunalni odpad

Oo|O0|0|O

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znéni
pozdéjSich predpisll) a prislusSnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 381/2001 Sh. Katalog
odpadl a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
pfedpistl), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadi na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy.

Pavodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytridény slozky
nebezpecného odpadu. Nebezpecny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé,
které byl dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpecnymi
odpady.

Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na k tomu uréeném misté,
po ukonceni praci odvezeny na skladku. BEéhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce
odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. ZpUsob vedeni
evidence je stanoven vyhlakou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady budou odstrafiovdny pribézné. V misté stavby nebudou po dokonceni ponechany
Zadné odpady.

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do¢asné zhorseno.
Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k narlstu hlucnosti a prasnosti.
Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi
Casovy usek. Stavba v provozu Zivotni prostfedi neovlivni.

h) Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)

Pfistup na stavenisté je z komunikace Srbska a Topolska.

i)  Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Vlastnimu zahdjeni provozu budou predchazet stavebni prace. PFi zjistovani stavebnich
praci budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi
pracovnimi prostfedky v souladu s moznym ohroZzenim, kterd pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaiji.
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Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik ur¢i nezbytna opatreni k zjiSténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach.
V ptipadé, Ze by se v pribéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, urc¢i dodavatel
stavebnich praci potfebna opatfeni k zajisténi bezpecCnosti prace. S uréenymi opatfenimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaiji.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace tidi, provadéji a
kontroluji, vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popripadé
prakticky zaudit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v prlibéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpisd a nafizeni.

j)  Zvlastni poZzadavky na provadéni stavby, které vyZzaduji bezpecnostni opatieni

Stavba bude provadéna tak, aby byla zajiSténa v co nejvétSi moiné mire obsluznost
k jednotlivym nemovitostem. Pti stavbé je vidy nutné umoznit prdjezd vozidldm zachranné
sluzby a voz(m pozarni techniky.

Majitelim pfilehlych nemovitosti bude v dostatecném predstihu ozndmeno zahajeni
vystavby a predpokladana délka provadéni stavebnich praci a stim souvisejici omezeni
pfipadného prijezdu k nemovitostem a moznost predzasobeni.

Pti realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemnimi vedenimi jinych majitell. Podzemni
vedeni jsou zakreslena pouze informativné, pred zapocetim zemnich praci je nutné provést
jejich presné vytycenil

Stavajici zafizeni spravch siti musi byt béhem stavebni ¢innosti ochranéna pred
poskozenim, v pripadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti sprdvce opravena.

Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt
dalsi stavebni prace prizpisobeny skutecnému stavu. ZpUsob pfipadnych Uprav nebo
prelozek téchto vedeni musi byt projednan s prislusnym spravcem.

Pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zdkazem
pouZivat v jeho blizkosti mechanizmy. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely,
nelze tyto zrusit bez predchoziho souhlasu jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely
se jedna.

V blizkosti kabell je nutno provadét ruéni vykop v predepsané vzdalenosti, tj. 1,0 m pred
a za predpokladanym vedenim kabelu, stejné tak v blizkosti kofenového systému stromd.

Je tfeba dodrZovat ochranna pasma pfi provadéni zemnich praci a podminky spravc( siti
dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
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Stavajici znaky podzemnich vedeni (poklopy Sachet, Soupata, podzemni hydranty atd.) na
ploSe stavenisté budou ochranény a zachovany. Pro dodrZzeni vyskového fresSeni je nutno
pocitat s vySkovou Upravou téchto stavajicich znaka.

Zasyp v komunikaci je nutné provadét nenamrzavym materidlem hutnénym po vrstvach.

Veskery stavebni materidl musi odpovidat pfislusSnym normam a technologickym
predpistim.

Béhem realizace je tfreba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy
chranit napt. zabradlim nebo zabranami, v noci radné osvétlit.

k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby
Pro stavbu neni potfeba budovat nové sité ani pfijezdné trasy. Doprava na stavbu bude
po verejnych komunikacich, které je nutno udriovat v Cistoté. Zjisténé nedostatky

zplUsobené stavebni ¢innosti budou operativné odstraniovany pracovniky dodavatele stavby.
Dale budou vyuZivany mistni obsluzné komunikace.

Pro pracovniky zajiStujici stavebni ¢innost bude nutno zfidit mobilni socidlni zafizeni a
ostatni zazemi.

Dopravni znaceni po dobu stavby bude provedeno dle zasad pro prechodné dopravni
znaceni na dopravnich komunikacich.

1)  ZajiSténi zakladnich podminek a oznaceni pro bezpecné uZivani verejné
pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Po dobu vystavby bude provoz osob do¢asné omezen. Pfistupové trasy budou urceny tak,
aby splnovaly pozadavky na vodici linie, zabrany atd.

Majitelim prilehlych nemovitosti bude v dostatecném predstihu oznameno zahajeni
vystavby a predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni
pfipadného prijezdu k nemovitostem a moznost predzasobeni.

V Praze 8. 1. 2014



