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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:    Rekultivace bývalé skládky „U DUBU“, Černošice 

 

Stavební objekt:   SO 02 Terénní úpravy 

 

Místo:     katastrální území: Černošice 

     obec: Černošice 

 

Kraj:     Středočeský 

 

Investor:    Město Černošice 

     Riegrova 1209 

      Černošice 

      252 28 

 

Provozovatel:    Město Černošice 

     Riegrova 1209 

      Černošice 

      252 28 

 

Projektant:    INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. 

     Heleny Malířové 11 

     169 00 Praha 6 

     odpovědný pracovník :  Ing.Roman Pýcha  

     autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

     osvědčení o autorizaci č.527 ze 7.6.1993 

     IČ : 264 73 224 

     tel.  +420 233 081 999 

     e-mail   interpro@interpro.cz 

 

Stupeň PD:    dokumentace pro vydání společného územního 

 rozhodnutí a stavebního povolení – DUR + DSP 
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2. ÚVOD 

S ohledem na konfiguraci stávajícího terénu a navrhovaného konečného tvaru je nutným řešením 

před zahájením rekultivačních prací dotvarování tělesa skládky s ohledem na sedání skládkového 

tělesa a hlavně bezproblémové odvedení srážkových vod s povrchu rekultivované skládky. Hlavně se 

jedná o dotvarování svahů do sklonů vhodných pro rekultivaci (1:2,75 - 1:3) a jejich úpravu do takové 

plošné úpravy, aby bylo možné v další fázi rekultivačních prací realizovat pokládku izolačních vrstev a 

rekultivačních zemin. 

Úprava do konečného tvaru je navržena také s ohledem na navázání do okolního terénu (při respek-

tování stávajících hranic skládkového tělesa, komunikace a hranic pozemků určených pro stavbu). 

Součástí tohoto objektu jsou další související činnosti potřebné pro konečné vytvarování skládkového 

tělesa – tzn. odstranění odpadů rozptýlených mimo obvod skládky resp. mimo obvod plánovaných 

rekultivačních prací. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

Nejdříve je nutno provést pokácení stávajících náletových dřevin v zájmovém prostoru (SO 01). Jed-

ná se o nesouvislý a ruderální porost po obvodu a na tělese skládky. Vzniklá dřevní hmota bude likvi-

dována na místě (štěpkování) nebo nabídnuta okolním obyvatelům jako palivo. Tato část prací bude 

prováděna v období vegetačního klidu. 

Po skácení všech dřevin v zájmovém prostoru bude provedeno vytrhání kořenů, které budou uloženy 

do tělesa skládky v rámci terénních úprav tak, aby nebyly obsaženy v konečné povrchové vrstvě před 

realizací těsnění skládky (SO 03). 

Stávající vzrostlé stromy a keře po obvodu sanačního zásahu budou pokud možno zachovány. 

 
3.2. ZEMNÍ  PRÁCE 

 

Dotvarování bude provedeno dle příčných řezů kombinací minimálních odkopů a násypů ze skládko-

vého materiálu při maximálně možné vyrovnané bilanci odkopů a násypů.  
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Postup prací: 

- prověření stávajících podzemních i nadzemních zařízení v prostoru skládky a jejím okolí, jejich 

vytyčení 

- plocha skládky je částečně překryta zeminou, která bude buldozerem odstraněna a uložena na 

dočasné deponii v prostoru stavby a bude využita pro konečné dorovnání povrchu upraveného 

skládkového tělesa po skončení SO 02. Předpokládá se odstranění zeminy v průměrné tl.vrstvy 

15cm tj. celkem cca 2500m3. 

- odtěžení části skládkového tělesa a uložení tohoto materiálu do hutněných násypů dle řezů ob-

sažených ve výkresové části dokumentace (výkresy č.D2.03 a D2.04). Návrh provedení úprav 

skládkového tělesa vychází z několika základních požadavků:  

a. Přetvarování povrchu skládky s ohledem na zajištění odtoku povrchových vod.  

b. veškeré odkopávky skládkového materiálu je nutné uložit do hutněných násypů v prostoru 

stávající skládky. 

c. Vytvarování svahu do sklonu vhodného pro uložení dalších konstrukčních vrstev rekultivace 

(max. navrhovaný sklon je 1:3) tzn. úprava skládky do navrženého tvaru dle příčných řezů. 

V průběhu provádění terénních úprav bude prováděna vizuální kontrola zastižených materiá-

lů.  

d. Těžba skládkového tělesa bude prováděna ze zahloubené čelní fronty o mocnosti odpovídají-

cí pouze dosahu ramene bagru tak, aby po ní nepojížděla žádná technika. V průběhu prová-

dění terénních úprav bude prováděna vizuální kontrola odtěžovaných materiálů. Pokud vizu-

ální kontrola potvrdí, že vrstva čelní fronty je tvořena pouze homogenním materiálem, bude 

se těžit bagrem, kterým se bude těžený odpad nakládat přímo do přistaveného sklápěcího 

auta. V případě detekce nehomogenit ve skládkovém tělese (kovové obaly, sudy, plastové 

obaly apod.) se provede odtěžení odpadu do bezpečné vzdálenosti a další těžba a nakládka 

bude probíhat s využitím ručního nářadí (lopata, krumpáč apod.) až do odkrytí původu (zdro-

je) nehomogenity (sudy, pytle). Tyto budou přemístěny ručně nebo lehkou technikou (UNC) 

na manipulační plochu (horní plocha skládky), kde bude provedena jejich identifikace, pří-

padně odběr vzorků k analýze. Do doby, než bude na základě výsledků chemických rozborů 

známa jejich přesná identifikace, budou odpady zajištěny přikrytím fólií proti atmosférickým 

vlivům. V případě zaplnění plochy kontejnery či sudy s vytříděným odpadem, bude jejich pl-

nění přerušeno a dočasně se práce v prostoru tělesa skládky omezí pouze na těžbu homo-

genního odpadu. Po provedení identifikace shromažďovaných odpadů v obalech se stanoví 
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vhodná technologie zneškodnění a odpad se připraví k transportu na místo konečného zne-

škodnění. Pokud nebudou původní obaly, ve kterých byly odpady uloženy na skládku, schop-

ny bezpečného transportu, provede se jejich přebalení do vyhovujících obalů. Místo přebalení 

bude voleno pracovníkem dozoru podle okamžitého stavu původního obalu. Prázdné obaly se 

zbytky škodlivin budou shromážděny v zakrytovaném kontejneru a postupně budou likvidová-

ny v souladu s výsledky prováděných rozborů. Transport odpadů na místa ekologického zne-

škodnění závisí na druhu odpadu, a pokud to technologie zneškodnění vyžaduje, bude třeba 

odpad umístit do vhodného obalu. Přepravu budou provádět firmy, které mají povolení 

k manipulaci a dopravě nebezpečných odpadů v rámci regionu, který je vymezen trasami 

transportu odpadů na místa konečného zneškodnění. V rámci tohoto se předpokládá nutnost 

odvozu cca 10% objemu materiálu z výkopových prací při úpravě tělesa skládky tj. cca 700 t 

blíže nespecifikovaných odpadů nevhodných pro tvarování. 

e. Na základě zhodnocení aktuálního stavu a odvozením od naměřených výsledků skládkového 

tělesa (velikost, mocnost, množství uložených odpadů, složení odpadů, stáří skládky) lze 

skládku „U DUBU“ zařadit do kategorie II. - skládka s vývinem plynu středně silným. Proto je 

nutné technologii zemních prací přizpůsobit tomu, že se ve skládce skládkový plyn vyvíjí, tzn., 

že při odtěžení části skládkového tělesa je zakázáno kouření, přístup ke skládce s otevřeným 

ohněm a po každém zahloubení lžíce bagru v souladu s bodem d. bude vždy ponechán čas 

na případné odvětrání čerstvě otevřené části skládky. 

f. V případě výskytu munice nebo výbušnin bude jejich likvidace řešena pyrotechnikem – viz 

bezpečnost práce. 

- odstranění rozptýlených odpadů z okolí skládky s uložením do hutněných násypů do skládkového 

- urovnání a přehutnění povrchu upraveného tělesa skládky, odstranění předmětů s ostrými hroty 

a hranami 

- vzhledem k tomu, že za současného stavu není možné zajistit takovou povrchovou úpravu plochy 

určené k zakrytí, aby nehrozilo poškození dalších konstrukčních vrstev, bude třeba navézt, roz-

prostřít a zhutnit vyrovnávací vrstvu z vhodných zemin se zrnitostí ojediněle do 125 mm s tím, že 

povrch této vyrovnávací vrstvy bude proveden z materiálů zrnitosti do 63mm. Objemově je 

v projektu zahrnuta průměrná mocnost vyrovnávací vrstvy do 15-20cm. Pro realizaci této vrstvy 

je možno použít zeminy ze skrývky z povrchu skládky a dále např. nadbilanční výkopové zeminy 

z okolních staveb, vytříděné stavební odpady apod. Při vlastním provádění této vyrovnávací vrst-

vy bude třeba dbát na to, aby hrubší frakce byla ukládána ve spodní vrstvě.   
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- poslední fází bude kontrola upraveného a zhutněného povrchu, protože tento povrch musí být 

rovinatý, zbavený všech ostrohranných předmětů, kořenů, drátů, vyčnívajících kamenů apod.  

- terénní úpravy jsou dokumentovány situací, řezy 1-18 a podélným řezem, jejichž směry jsou dá-

ny v situaci v souřadnicích X,Y.   

- Horní plocha je navržena ve spádu 1% ve směru SZ-JV, což je předpokládaný spád po dosednu-

tí tělesa, v rámci provádění je nutno provádět spádování cca 3%.  

- Pro úpravu povrchu skládky (na každých 3000m2 pláně) budou provedeny zkoušky 

 stanovení vlhkosti 

 objemové hmotnosti 

 zrnitosti 

 zkouška PCS 

 

 

V Praze, duben 2017      Ing. Roman Pýcha 

          


