SPORTOVNI HALA U ZS CERNOSICE - MOKROPSY
PRELOZKA VODOVODNIHO RADU - TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje stavby

nazev stavby: Sportovni hala u ZS CernoSice - Mokropsy
ucel stavby: Rozsifeni prostor ZS, novostavba sportovni haly
misto stavby: Cernosice - Mokropsy
charakter stavby: Novostavba
stupen dokumentace: Dokumentace pro zménu stavebniho povoleni
investor (stavebnik): Mésto Cernosice

Riegrova 1209

252 28 Cernosice

2. Uvod

V predkladané projektové dokumentaci je FeSeno provedeni dvou preloZzek stavajicino
vodovodniho Fadu.

Rad byl veden podél stavajici budovy ZS v Cernosicich. Jiz v pfedchozi etapé
vystavby byl fad pfelozen mimo prostor puvodné zamyslené sportovni haly. ProtoZze dochazi
k rozSifeni haly, dochazi zaroven ke kolizi jiz vybudovaného vodovodu. Bude tudiZ nutné
vytvorit v jihovychodnim rohu a severnim rohu parcely nové prelozky tohoto stavajiciho
vodovodu.

Vychozim podkladem pro zpracovani predkladané dokumentace byl predchozi
stupen projektu a provadéci dokumentace predchozi etapy vystavby. Pfesné zaméreni jiz
zrealizované prelozky vodovodu neni k dispozici. Tato dokumentace tudiz vychazi
Z predpokladu, Ze byl vodovod vybudovan dle provadéci projektové dokumentace |l.etapy
vystavby.

Nové prelozky budou napojeny na stavajici fad DN80 vedle chodni¢ku pod prostorem
noveé sportovni haly (vychodni fasada) a vedle chodni¢ku nad prostorem nové sportovni haly
(severni fasada). Zpét na stavajici fad se prelozky napoji pfed budovou stavajici Skoly.

3. Podklady

Pro vypracovani projektu slouzily tyto podklady:
» Orientace arealu Skoly, umisténi ve stavajici zastavbé
» Architektonicky navrh pfistavby Skoly a sportovni haly
» Stavebni a dispozi¢ni feSeni prFistavby Skoly a sportovni haly
» Kapacitni obsazeni Skoly
» Zprava pozarniho zabezpeceni
» Materialové standardy
» Dokumentace pro provedeni stavby, |.etapa vystavby



4. PouZité normy a p redpisy
PFi navrhu byly pouZzity normy a predpisy platné v dobé zpracovani navrhu

« CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni
instalace

« CSN 73 6660 - Vnitini vodovody

« CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

« CSN 75 5455 — Vypocet vnitfnich vodovodu

« CSN 75 6101 - Stokové sité a kanaliza&ni pripojky

« CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

5. Bilance pot feby vody nové p Fistavby

Vypocet potfeby vody je proveden vyhlaSek €. 120/2011 a 428/2001 (pfiloha €.12)

Pocet cviCicich........cccceeec 100 0s0b.....cceeeenn. 60 l/os,den................. 6 000 I/den
Priimérna denni potfeba vody QpP.......cceieiiiiiiiiiiiiie e 6 000 l/den
Podet CVIBICICN. .. ..o, 100 osob............... 20 M*/0S,r0K.....cooreeeen.. 2 000 m®/rok
Priimérna rocni potfeba vOdY QP........oeeiieiiiiiiiiiiiie e 2 000 m®/rok

Maximalni denni potfeba vody:
Qm = Qp *kd= 6 000 x 1,35 = 8 100 I/den = 8,1 m®den

Maximalni hodinova potfeba vody
Qh=Qm *kh * z'= 8 100 x 2,1 x (1/14) = 1215 I/hod tj. 0,34 I/sec

6. Technické podminky p Fipojeni na stavajici fad

Mésto CernoSice je zasobovano systémem vodovodnich Ffadi napéjenych ze
stavajicich vodojemu. Vlastnikem vodovodni sité je Mésto, spravcem vodovodnich Fadu je
firma Aquaconsult s.r.o. Podminky pfipojeni vyplyvaji z vydaného rozhodnuti vramci
vodopravniho Fizeni - rozhodnuti &.j. Vod.235-2287/04/Sp-Co (23.11.2004). Pfed zahajenim
praci bude stavajici fad vyty€en, v mistech napojeni prfelozek bude fad odkryt. PFi
prepojovani novych vodovodnich pfeloZzek na stavajici fad bude pfitomen zastupce vlastnika
fadu a zaroven zastupce spravce vodovodni sité.

7. Navrh technického reSeni

Material nové prelozky — vétev A TLT DN8O (hrdlové potrubi)
Délka prelozky — vétev A 63,0 m
Material nové prelozky — vétev B TLT DNB8O (hrdlové potrubi)
Délka prelozky — vétev B 245 m

Nova prelozka - vétev A bude napojena na stavajici vodovod TLT DN80
v jihovychodnim rohu parcely, v blizkosti chodni¢ku pod sportovni halou. Pfelozka bude
provedena z litinovych hrdlovych rour. Napojena bude na stavajici hrdlo. ProtoZe trasa
pFipojky je vedena do svahu, budou veSkeré spoje provedené ve svazitém terénu chranény
proti posunu (zamkovy spoj).



Napojeni nové prelozky zpét na stavajici vodovod bude provedeno pfed budovou
Skoly do vysazeného T-kusu. Za T-kusem bude prodlouzen stavajici vodovod k podzemnimu
hydrantu, ktery bude pfemistén z ruSeného Useku vodovodu.

Z noveé vodovodni preloZky bude napojena novou pfipojkou zaroven pfistavba Skoly
se sportovni halou. Nova pfipojka IPE DN65 bude napojena pres vysazeny T-kus DN80/65.
Za T-kusem bude uzavér pfipojky Soupé Hawle €.4000 se zemni soupravou.

Uzavér pfipojky bude Soupé se zemni soupravou, na terénu bude osazen uli¢ni
poklop tuhy Hawle €.1750 (provedeni pro zatéZz vozidly). Pfipojka bude zavedena do
vodomeérné Sachty, umisténé v zeleni a pfistupné z komunikace pfed Skolou. Za vodomérnou
Sachtou bude vodovod pokraCovat kolmo do budovy, kde vystoupa v mistnosti 0.07
(n&fadovna).

Nova prelozka - vétev B bude napojena na stavajici vodovod TLT DN80
v severozapadnim rohu parcely, v blizkosti chodni¢ku nad sportovni halou. PfeloZzka bude
provedena z litinovych hrdlovych rour. Napojena bude na stavajici hrdlo. ProtoZe trasa
pFipojky je vedena do svahu, budou veSkeré spoje provedené ve svazitém terénu chranény
proti posunu (zamkovy spoj).

Napojeni nové prelozky zpét na stavajici vodovod bude provedeno pfed budovou
Skoly na stavajici hrdlo.

Vodovodni pfelozky budou provadény ve svisle zapazené ryze, Sirky 0,8 m. Vykopek
bude umistén na mezideponii pfimo na stavenisti. Pfebyte¢na zemina bude odvezena do
prostoru proti stavajici budové Skoly, kde bude v ramci vystavby rozhrnuta dle poZzadavku
dokumentace CTU. NavrZené vodovodni pfelozky z litinovych trub hrdlovych DN 80 budou
uloZzeny na vrstvu podkladniho pisku o tJ. 0,1 m. Po poloZeni trub bude potrubi obsypano
piskem, popr.Stérkopiskem a to 0,1 m nad vrchol potrubi. Do vysSky 0,5 m nad obsyp bude
zasyp proveden tfidénou zeminou o maximalni zrnitosti 20 mm. Zasyp ryhy musi byt hutnén
na 96% PCS.

8. Geologicky pr tzkum

V dané lokalité byl zpracovan geologicky prizkum — 02/2004, RNDr Vilém Sykora, fy.
UPO geologicky prazkum. Prizkum ¢aste€né popisuje i hydrogeologii zajmového Gzemi, ze
které vyplyva, Ze pfi vykopech nebude zasaZzeno do stavajici hladiny podzemni vody.
Prizkumnymi vrty nebyla podzemni voda zastizena v hloubce do 9,3 m pod stavajicim
terénem.

TFida téZitelnosti, stanovena podle zdsad CSN 73 3050 — Zemni prace byla
stanovena nasledovné (pramérné hodnoty v lokalité):

- vrstvy 0-0,4m pod terénem tfida téZitelnosti 1-2
- vrstvy 0,4-1,0m pod terénem trida tézitelnosti 2
- vrstvy 1,0-a vice tfida téZitelnosti 3

Podrobnéjsi informace popisuje zmifiovany geologicky prazkum.

9. Provedeni tlakové zkousky

Kazdy vodovod i vodovodni pfipojka pfed uvedenim do provozu museji byt aspésné
odzkouSeny. Tlakova zkouSka musi byt provadéna za pFitomnosti pracovnika spravce a
provozovatele v rozsahu jejich kompetenci. O provedené tlakové zkou3ce (i nelspésné) se
provede zapis.

Zpusob provadéni tlakovych zkousek vodovodniho potrubi uréuje CSN 73 6660.

10. KFiZzeni inZzenyrskych siti

Zakres o prubéhu inzenyrskych siti v zajmové oblasti navrhovaného vodovodu je
pfevzat ze zaméfeni 1 :500. Soubéh a kfizeni s novou pfelozkou bude u téchto podzemnich



inZenyrskych siti - kabely VN a NN, spojové kabely, plynovod a kanalizace.

Pfred zahajenim vykopovych praci musi provad éci firma vyty €it vSechna znama
a zjisténad podzemni vedeni, jejich existenci si ov éFi se spravci p Fislusné sit é.
Upozornujeme zejména na pokladku spojovych kabelu, ktera je mnohdy provadéna odlisné
od projektu.

V Praze 20.03.2014

ing. Jan Klimes
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e-mail: j.klimes@cede-studio.cz



