
SPORTOVNÍ HALA U ZŠ ČERNOŠICE - MOKROPSY 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Identifika ční údaje stavby 
 
název stavby: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy  
 
účel stavby:    Rozšíření prostor ZŠ, novostavba sportovní haly 
 
místo stavby:    Černošice - Mokropsy 
      
charakter stavby:   Novostavba 
 
stupeň dokumentace:   Dokumentace pro změnu stavebního povolení 
 
investor (stavebník):   Město Černošice 

Riegrova 1209 
252 28 Černošice 

 
2. Použité podklady  
 
Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady: 

• Orientace areálu školy, umístění ve stávající zástavbě  
• Architektonický návrh přístavby školy a tělocvičny 
• Stavební a dispoziční řešení přístavby školy a tělocvičny 
• Kapacitní obsazení školy 
• Zpráva požárního zabezpečení 
• Materiálové standardy  
• Dokumentace pro provedení stavby, I.etapa výstavby 

 
3. Úvod 

 
V lokalitě města Černošice, je plánována realizace dešťové stoky, která bude vedena 

pod východní fasádou sportovní haly. Tato dešťová stoka bude napojena na již 
projektovanou výpusť do místní vodoteče. Tuto dešťovou stoku zpracovává dokumentace y. 
Šetelíková s.r.o., Dokumentace odvodnění sportovní haly zpracovává napojení na tuto 
dešťovou stoku.  

V první etapě výstavby byla vybudována dešťová stoka A a B. Tyto stoky byly 
připraveny tak, aby nezasahovaly do prostoru budoucí sportovní haly. Změnou půdorysu 
haly dojde ke kolizi stávající stoky A s novou budovou. Stoka B bude zachována beze 
změny. 
 
4. Bilance odtoku deš ťových vod 
 

Do kanalizace bude odvodněna střecha sportovní haly, asfaltový chodníček podél 
severní fasády a zpevněná plocha ze zámkové dlažby mezi halou a stávající školou.    
 
Střecha sportovní haly  plocha 1002 m2   
Qd = 0,0154 * 1002 * 1,0 = 15,43 l/s 
Odvodňovaný chodník  plocha 240 m2 
Qd = 0,0154 * 85 * 0,8 = 1,05 l/s 
Plocha zámkové dlažby  plocha 110 m2 
Qd = 0,0154 * 110 * 0,6 = 1,02 l/s 
 
Celkem    Qd = 17,5 l/s  



 
5. Přeložka deš ťová kanalizace – stoka A 
 

U severní fasády bude stoka A dotčena stavební jámou sportovní haly, na východní 
straně budovy zasahuje nový objekt přímo do trasy stávající stoky. Stoka A bude přeložena 
mimo objekt a předpokládaný rozsah stavební jámy pouze ze severní strany. Stoka B bude 
zachována beze změny.  

  
Původní délka stoky A 

- stoka "A" DN 150-250 (KGEM – PVC) , délka 288,6 m 

Nová délka stoky A 

- stoka "A" DN 250 (KGEM – PVC) , délka 39,8 m 

Stoka A bude po východní straně sportovní haly zrušena, tento úsek nahrazuje nová 
dešťová kanalizace navrhovaná fy.Šetelíková s.r.o. (samostatná dokumentace). Vytvoření 
této nové dešťové stoky není zapotřebí stoku A prodlužovat až do míst před stávající budovu 
školy. Stoka A se zkrátí pouze na úsek podél severní fasády nové haly a bude rovnou 
zaústěna do nové dešťové kanalizace. 

Nová dešťová kanalizace, zpracovávaná samostatnou dokumentací fy.Šetelíková 
s.r.o., bude vybudována v předstihu, před realizací sportovní haly. Tato stoka nahradí dnes 
již realizovaný úsek stoky A až před budovu školy. Před budovou školy se napojí nově 
projektovaná dešťová kanalizace na již zrealizovaný přepad do místní vodoteče.  

Přeložka stoky A, řešená touto dokumentací bude z KGEM250 od stávající šachty Š1 
vedena do nové revizní šachty DŠ1 v délce 7m, následuje úsek do dešťového řadu a 
napojení do šachty D7.  

Rušený úsek v předstihu vybudované stoky A bude v rámci výkopu stavební jámy 
sportovní haly odstraněn. Potrubí bude vykopáno až ke stávající revizní šachtě kde se 
stékají stoka A a B. Šachetní dno bude vyměněno, do šachty bude zaústěna pouze stávající 
stoka B.   
 
 
6. Přeložka splaškové kanalizace 
 
 Stávající řad splaškové kanalizace je veden přes roh připravované stavby sportovní 
haly. Tento úsek řadu bude nahrazen přeložkou v dimenzi DN250 v celé trase. Přeložka 
bude začínat ve stávající revizní šachtě RŠ1 a ukončena bude v nové šachtě RŠ0. V šachtě 
RŠ0 dojde ke zlomu stávajícího řadu mimo prostor přístavby sportovní haly. Přeložka bude 
rozdělena na dvě části, hlavní řad bude veden od školy přímo podél přístavby a do něho se 
bude napojovat vedlejší řad. Do vedlejšího řadu budou přepojeny přípojky školy a sportovní 
haly.  
 
Materiál nové přeložky    kamenina DN250 
Délka přeložky hlavního řadu   76,50 m 
Délka přeložky vedlejšího řadu   17,80 m 
 
 Nová trasa přeložky je vedena mimo novou budovu haly, mimo opěrku podél rampy a 
také respektuje stávající vzrostlou zeleň. V celé trase bude přeložka z kameniny KT DN250, 
krytí potrubí neklesne pod 1m. V trase nové přeložky bude nutné upravit terén, aby 
požadované krytí bylo dodrženo. Jedná se především o jihovýchodní roh pod novou opěrkou 
rampy, zde je terén nízko, bude dosypán.  

Na trase přeložky budou celkem tři nové šachty. Obě stávající šachty, počáteční a 
koncová, budou zrekonstruovány, jejich dna budou upravena na nové nátoky.    
 
 
 



7. Odvodn ění nov ě upravené zpevn ěné plochy 
 
 V nově upravené zpevněné ploše bude osazena nová uliční vpust. Uliční vpust bude 
zaústěna do stávající dešťové kanalizace KGEM 250. Na stávající kanalizaci bude osazena 
nová odbočka. Délka nové dešťové kanalizace  od uliční vpusti bude 7,4m. 
 
 
8. Uložení potrubí 
 

Přeložka dešťové a kanalizační stoky A a splaškové přeložky veřejného řadu bude 
prováděna ve svisle zapažené rýze, šířky 1,0 m. Výkopek bude umístěn na mezideponii 
přímo na staveništi. Přebytečná zemina bude odvezena do prostoru proti stávající budově 
školy, kde bude v rámci výstavby rozhrnuta dle požadavku dokumentace ČTÚ. Navržené 
kanalizační stoky PVC DN150-250 budou uloženy na vrstvu podkladního písku o tJ. 0,1 m. 
Po položení trub bude potrubí obsypáno štěrkopískem a to 0,1 m nad vrchol potrubí. Do 
výšky 0,5 m nad obsyp bude zásyp proveden tříděnou zeminou o maximální zrnitosti 20 mm. 
Zásyp rýhy musí být hutněn na 96% PCS. 
 
 
9. Geologický pr ůzkum 
 

V dané lokalitě byl zpracován geologický průzkum – 02/2004, RNDr Vilém Sýkora, fy. 
UPO geologický průzkum. Průzkum částečně popisuje i hydrogeologii zájmového území, ze 
které vyplývá, že při výkopech nebude zasaženo do stávající hladiny podzemní vody. 
Průzkumnými vrty nebyla podzemní voda zastižena v hloubce do 9,3 m pod stávajícím 
terénem. 

Třída těžitelnosti, stanovená podle zásad ČSN 73 3050 – Zemní práce byla 
stanovena následovně (průměrné hodnoty v lokalitě): 

- vrstvy 0-0,4m pod terénem    třída těžitelnosti 1-2 
- vrstvy 0,4-1,0m pod terénem   třída těžitelnosti 2 
- vrstvy 1,0-a více     třída těžitelnosti 3 

Podrobnější informace popisuje zmiňovaný geologický průzkum.   
 
 
10. Křížení inženýrských sítí 
 

Zákres o průběhu inženýrských sítí v zájmové oblasti navrhovaného vodovodu je 
převzat ze zaměření 1 :500. Souběh a křížení s novou přeložkou bude u těchto podzemních 
inženýrských sítí - kabely VN a NN, spojové kabely a kanalizace.  

Před zahájením výkopových prací musí provád ěcí firma vyty čit všechna známá 
a zjišt ěná podzemní vedení, jejich existenci si ov ěří se správci p říslušné sít ě. 
Upozorňujeme zejména na pokládku spojových kabelů, která je mnohdy prováděna odlišně 
od projektu. 
 
 
V Praze 20.03.2014 
 
ing. Jan Klimeš 
 
CEDE Studio, s.r.o. 
Senovážná 996/6 
110 Praha 1 
tel.: 222 241 222 
fax.: 222 241 223 
e-mail: j.klimes@cede-studio.cz 
 


