
SPORTOVNÍ HALA U ZŠ ČERNOŠICE - MOKROPSY 
PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
1. Identifika ční údaje stavby 
 
název stavby: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy  
 
účel stavby:    Rozšíření prostor ZŠ, novostavba sportovní haly 
 
místo stavby:    Černošice - Mokropsy 
      
charakter stavby:   Novostavba 
 
stupeň dokumentace:   Dokumentace pro změnu stavebního povolení 
 
investor (stavebník):   Město Černošice 

Riegrova 1209 
252 28 Černošice 

 
 
 
2. Úvod 
 
 V předkládané projektové dokumentaci je řešeno provedení dvou přeložek stávajícího 
vodovodního řadu.  
 Řad byl veden podél stávající budovy ZŠ v Černošicích. Již v předchozí etapě 
výstavby byl řad přeložen mimo prostor původně zamýšlené sportovní haly. Protože dochází 
k rozšíření haly, dochází zároveň ke kolizi již vybudovaného vodovodu. Bude tudíž nutné 
vytvořit v jihovýchodním rohu a severním rohu parcely nové přeložky tohoto stávajícího 
vodovodu.  
 Výchozím podkladem pro zpracování předkládané dokumentace byl předchozí 
stupeň projektu a prováděcí dokumentace předchozí etapy výstavby. Přesné zaměření již 
zrealizované přeložky vodovodu není k dispozici. Tato dokumentace tudíž vychází 
z předpokladu, že byl vodovod vybudován dle prováděcí projektové dokumentace I.etapy 
výstavby.   

Nové přeložky budou napojeny na stávající řad DN80 vedle chodníčku pod prostorem 
nové sportovní haly (východní fasáda) a vedle chodníčku nad prostorem nové sportovní haly 
(severní fasáda). Zpět na stávající řad se přeložky napojí před budovou stávající školy. 
 
 
3. Podklady 
  
Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady: 

• Orientace areálu školy, umístění ve stávající zástavbě  
• Architektonický návrh přístavby školy a sportovní haly 
• Stavební a dispoziční řešení přístavby školy a sportovní haly 
• Kapacitní obsazení školy 
• Zpráva požárního zabezpečení 
• Materiálové standardy  
• Dokumentace pro provedení stavby, I.etapa výstavby 

 
 
 



4. Použité normy a p ředpisy 
 
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu 
 

• ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní 
instalace 

• ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 
• ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
• ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 
• ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 
 
5. Bilance pot řeby vody nové p řístavby 
 
Výpočet potřeby vody je proveden vyhlášek  č. 120/2011 a 428/2001 (příloha č.12) 
 
Počet cvičících..................................100 osob....................60 l/os,den.................6 000 l/den 
Průměrná denní potřeba vody Qp..........................................................................6 000 l/den 
 
Počet cvičících.................................100 osob...............20 m3/os,rok.....................2 000 m3/rok 
Průměrná roční potřeba vody Qp...........................................................................2 000 m3/rok 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qm = Qp * kd= 6 000 x 1,35 =  8 100 l/den = 8,1 m3/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qh = Qm * kh * z-1= 8 100 x 2,1 x (1/14) = 1215 l/hod tj. 0,34 l/sec 
 
 
6. Technické podmínky p řipojení na stávající řad 
 

Město Černošice je zásobováno systémem vodovodních řadů napájených ze 
stávajících vodojemů. Vlastníkem vodovodní sítě je Město, správcem vodovodních řadů je 
firma Aquaconsult s.r.o. Podmínky připojení vyplývají z vydaného rozhodnutí v rámci 
vodoprávního řízení - rozhodnutí č.j. Vod.235-2287/04/Sp-Čo (23.11.2004). Před zahájením 
prací bude stávající řad vytyčen, v místech napojení přeložek bude řad odkryt. Při 
přepojování nových vodovodních přeložek na stávající řad bude přítomen zástupce vlastníka 
řadu a zároveň zástupce správce vodovodní sítě.  
 
 
7.  Návrh technického řešení 
 
Materiál nové přeložky – větev A   TLT DN80 (hrdlové potrubí) 
Délka přeložky – větev A    63,0 m 
 
Materiál nové přeložky – větev B   TLT DN80 (hrdlové potrubí) 
Délka přeložky – větev B    24,5 m 
 
 

Nová přeložka - větev A bude napojena na stávající vodovod TLT DN80 
v jihovýchodním rohu parcely, v blízkosti chodníčku pod sportovní halou. Přeložka bude 
provedena z litinových hrdlových rour. Napojena bude na stávající hrdlo. Protože trasa 
přípojky je vedena do svahu, budou veškeré spoje provedené ve svažitém terénu chráněny 
proti posunu (zámkový spoj).  



Napojení nové přeložky zpět na stávající vodovod bude provedeno před budovou 
školy do vysazeného T-kusu. Za T-kusem bude prodloužen stávající vodovod k podzemnímu 
hydrantu, který bude přemístěn z rušeného úseku vodovodu.   

Z nové vodovodní přeložky bude napojena novou přípojkou zároveň přístavba školy 
se sportovní halou. Nová přípojka lPE DN65 bude napojena přes vysazený T-kus DN80/65. 
Za T-kusem bude uzávěr přípojky šoupě Hawle č.4000 se zemní soupravou. 

Uzávěr přípojky bude šoupě se zemní soupravou, na terénu bude osazen uliční 
poklop tuhý Hawle č.1750 (provedení pro zátěž vozidly). Přípojka bude zavedena do 
vodoměrné šachty, umístěné v zeleni a přístupné z komunikace před školou. Za vodoměrnou 
šachtou bude vodovod pokračovat kolmo do budovy, kde vystoupá v místnosti 0.07 
(nářaďovna).      

Nová přeložka - větev B bude napojena na stávající vodovod TLT DN80 
v severozápadním rohu parcely, v blízkosti chodníčku nad sportovní halou. Přeložka bude 
provedena z litinových hrdlových rour. Napojena bude na stávající hrdlo. Protože trasa 
přípojky je vedena do svahu, budou veškeré spoje provedené ve svažitém terénu chráněny 
proti posunu (zámkový spoj).  

Napojení nové přeložky zpět na stávající vodovod bude provedeno před budovou 
školy na stávající hrdlo.  

Vodovodní přeložky budou prováděny ve svisle zapažené rýze, šířky 0,8 m. Výkopek 
bude umístěn na mezideponii přímo na staveništi. Přebytečná zemina bude odvezena do 
prostoru proti stávající budově školy, kde bude v rámci výstavby rozhrnuta dle požadavku 
dokumentace ČTÚ. Navržené vodovodní přeložky z litinových trub hrdlových DN 80 budou 
uloženy na vrstvu podkladního písku o tJ. 0,1 m. Po položení trub bude potrubí obsypáno 
pískem, popř.štěrkopískem a to 0,1 m nad vrchol potrubí. Do výšky 0,5 m nad obsyp bude 
zásyp proveden tříděnou zeminou o maximální zrnitosti 20 mm. Zásyp rýhy musí být hutněn 
na 96% PCS.  
 
 
8. Geologický pr ůzkum 
 

V dané lokalitě byl zpracován geologický průzkum – 02/2004, RNDr Vilém Sýkora, fy. 
UPO geologický průzkum. Průzkum částečně popisuje i hydrogeologii zájmového území, ze 
které vyplývá, že při výkopech nebude zasaženo do stávající hladiny podzemní vody. 
Průzkumnými vrty nebyla podzemní voda zastižena v hloubce do 9,3 m pod stávajícím 
terénem. 

Třída těžitelnosti, stanovená podle zásad ČSN 73 3050 – Zemní práce byla 
stanovena následovně (průměrné hodnoty v lokalitě): 

- vrstvy 0-0,4m pod terénem    třída těžitelnosti 1-2 
- vrstvy 0,4-1,0m pod terénem   třída těžitelnosti 2 
- vrstvy 1,0-a více     třída těžitelnosti 3 

Podrobnější informace popisuje zmiňovaný geologický průzkum.   
 
 
9. Provedení tlakové zkoušky 
 

Každý vodovod i vodovodní přípojka před uvedením do provozu musejí být úspěšně 
odzkoušeny. Tlaková zkouška musí být prováděna za přítomnosti pracovníka správce a 
provozovatele v rozsahu jejich kompetencí. O provedené tlakové zkoušce (i neúspěšné) se 
provede zápis.  

Způsob provádění tlakových zkoušek vodovodního potrubí určuje ČSN 73  6660. 
 
 
10. Křížení inženýrských sítí 
 

Zákres o průběhu inženýrských sítí v zájmové oblasti navrhovaného vodovodu je 
převzat ze zaměření 1 :500. Souběh a křížení s novou přeložkou bude u těchto podzemních 



inženýrských sítí - kabely VN a NN, spojové kabely, plynovod a kanalizace.  
Před zahájením výkopových prací musí provád ěcí firma vyty čit všechna známá 

a zjišt ěná podzemní vedení, jejich existenci si ov ěří se správci p říslušné sít ě. 
Upozorňujeme zejména na pokládku spojových kabelů, která je mnohdy prováděna odlišně 
od projektu.  
 
 
V Praze 20.03.2014 
 
 
ing. Jan Klimeš 
 
CEDE Studio, s.r.o. 
Senovážná 996/6 
110 Praha 1 
tel.: 222 241 222 
fax.: 222 241 223 
e-mail: j.klimes@cede-studio.cz 
 


