SPORTOVNI HALA U ZS§ CERNOSICE - MOKROPSY
DESTOVA KANALIZACE - TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €ni Udaje stavby

nazev stavby: Sportovni hala u ZS CernoSice - Mokropsy

Ucel stavby: Rozsiteni prostor ZS, novostavba sportovni haly
misto stavby: Cernosice - Mokropsy

charakter stavby: Novostavba

stupen dokumentace: Dokumentace pro zménu stavebniho povoleni
investor (stavebnik): Mésto Cernosice

Riegrova 1209
252 28 Cernosice

2. Pouzité podklady

Pro vypracovani projektu slouZily tyto podklady:
» Orientace arealu Skoly, umisténi ve stavajici zastavbé
» Architektonicky navrh pfistavby Skoly a télocvicny
» Stavebni a dispozi¢ni feSeni pfistavby Skoly a télocvicny
» Kapacitni obsazeni skoly
» Zprava pozarniho zabezpeceni
» Materialové standardy
» Dokumentace pro provedeni stavby, |.etapa vystavby

3. Uvod

V lokalité mésta Cernosice, je planovana realizace destové stoky, ktera bude vedena
pod vychodni fasddou sportovni haly. Tato deStova stoka bude napojena na jiz
projektovanou vypust do mistni vodotece. Tuto deStovou stoku zpracovava dokumentace y.
Setelikova s.r.o., Dokumentace odvodnéni sportovni haly zpracovava napojeni na tuto
deStovou stoku.

V prvni etapé vystavby byla vybudovana deStova stoka A a B. Tyto stoky byly
pfipraveny tak, aby nezasahovaly do prostoru budouci sportovni haly. Zménou padorysu
haly dojde ke kolizi stavajici stoky A s novou budovou. Stoka B bude zachovana beze
zmény.

4. Bilance odtoku de$ t'ovych vod

Do kanalizace bude odvodnéna stfecha sportovni haly, asfaltovy chodni¢ek podél
severni fasady a zpevnéna plocha ze zadmkové dlazby mezi halou a stavajici Skolou.

Stfecha sportovni haly plocha 1002 m?
Q¢ =0,0154 * 1002 * 1,0 =15,43 I/s

Odvodnovany chodnik plocha 240 m?
Qq4=0,0154*85*0,8=1,051/s

Plocha zamkové dlazby plocha 110 m?

Q¢ =0,0154*110*0,6 = 1,02 I/s

Celkem Q4=1751/s



5. Prelozka desS t'ova kanalizace — stoka A

U severni fasady bude stoka A dotéena stavebni jamou sportovni haly, na vychodni
strané budovy zasahuje novy objekt pfimo do trasy stavajici stoky. Stoka A bude preloZena
mimo objekt a pfedpokladany rozsah stavebni jamy pouze ze severni strany. Stoka B bude
zachovana beze zmény.

Puvodni délka stoky A

- stoka "A" DN 150-250 (KGEM - PVC) , délka 288,6 m
Nova délka stoky A

- stoka "A" DN 250 (KGEM - PVC) , délka 39,8 m

Stoka A bude po vychodni strané sportovni haly zruSena, tento Usek nahrazuje nova
destova kanalizace navrhovana fy.Setelikova s.r.o. (samostatna dokumentace). Vytvoreni
této nové deStové stoky neni zapotfebi stoku A prodluZzovat az do mist pfed stavajici budovu
Skoly. Stoka A se zkrati pouze na usek podél severni fasady nové haly a bude rovnhou
zausténa do nové deStové kanalizace.

Nova destova kanalizace, zpracovavana samostatnou dokumentaci fy.Setelikova
s.r.o., bude vybudovana v pfedstihu, pfed realizaci sportovni haly. Tato stoka nahradi dnes
jiz realizovany usek stoky A aZ pred budovu Skoly. Pfed budovou Skoly se napoji nové
projektovana destovéa kanalizace na jiz zrealizovany pfepad do mistni vodotece.

Prelozka stoky A, FeSena touto dokumentaci bude z KGEM250 od stavajici Sachty S1
vedena do nové revizni Sachty DS1 v délce 7m, néasleduje Usek do destového fadu a
napojeni do Sachty D7.

RuSeny Usek v predstihu vybudované stoky A bude vramci vykopu stavebni jamy
sportovni haly odstranén. Potrubi bude vykopano aZz ke stavajici revizni Sachté kde se
stékaji stoka A a B. Sachetni dno bude vymé&néno, do Sachty bude zalst&na pouze stavajici
stoka B.

6. PreloZka splaskové kanalizace

Stavajici fad splaskové kanalizace je veden pres roh pfipravované stavby sportovni
haly. Tento Usek fadu bude nahrazen prelozkou v dimenzi DN250 v celé trase. Prelozka
bude zaginat ve stavajici revizni Sachté RS1 a ukonéena bude v nové Sachté RSO0. V Sachté
RS0 dojde ke zlomu stavajiciho Fadu mimo prostor pfistavby sportovni haly. Pfelozka bude
rozdélena na dvé Casti, hlavni fad bude veden od Skoly pfimo podél pfistavby a do ného se

bude napojovat vedlejSi fad. Do vedlejSiho fadu budou pfepojeny pfipojky Skoly a sportovni
haly.

Material nové prelozky kamenina DN250
Délka pfelozky hlavniho fadu 76,50 m
Délka prelozky vedlejsiho fadu 17,80 m

Nova trasa prelozky je vedena mimo novou budovu haly, mimo opérku podél rampy a
také respektuje stavajici vzrostlou zelen. V celé trase bude prelozka z kameniny KT DN250,
kryti potrubi neklesne pod 1m. Vtrase nové preloZzky bude nutné upravit terén, aby
pozadované kryti bylo dodrZzeno. Jedna se predevsim o jihovychodni roh pod novou opérkou
rampy, zde je terén nizko, bude dosypan.

Na trase prelozky budou celkem tfi nové Sachty. Obé stavajici Sachty, pocatecni a
koncova, budou zrekonstruovany, jejich dna budou upravena na nové natoky.



7. Odvodn éni nov & upravené zpevn éné plochy

V nové upravené zpevnéné ploSe bude osazena nova uli¢ni vpust. Uliéni vpust bude
zaulsténa do stavajici deStové kanalizace KGEM 250. Na stavajici kanalizaci bude osazena
nova odbocka. Délka nové desStové kanalizace od uliéni vpusti bude 7,4m.

8. UloZeni potrubi

PreloZzka deStové a kanaliza¢ni stoky A a splaskové prelozky vefejného fadu bude
provadéna ve svisle zapaZené ryze, Sitky 1,0 m. Vykopek bude umistén na mezideponii
pfimo na stavenisti. Pfebyte¢nd zemina bude odvezena do prostoru proti stavajici budové
Skoly, kde bude vramci vystavby rozhrnuta dle pozadavku dokumentace CTU. Navrzené
kanalizaéni stoky PVC DN150-250 budou uloZeny na vrstvu podkladniho pisku o tJ. 0,1 m.
Po poloZeni trub bude potrubi obsypano Stérkopiskem a to 0,1 m nad vrchol potrubi. Do
vysky 0,5 m nad obsyp bude zasyp proveden tfidénou zeminou o maximalni zrnitosti 20 mm.
Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96% PCS.

9. Geologicky pr tizkum

V dané lokalité byl zpracovan geologicky prizkum — 02/2004, RNDr Vilém Sykora, fy.
UPO geologicky prazkum. Prizkum ¢aste€né popisuje i hydrogeologii zajmového Gzemi, ze
které vyplyva, Ze pfi vykopech nebude zasaZzeno do stavajici hladiny podzemni vody.
Prizkumnymi vrty nebyla podzemni voda zastizena v hloubce do 9,3 m pod stavajicim
terénem.

Tfida t&Zitelnosti, stanovena podle zadsad CSN 73 3050 — Zemni prace byla
stanovena nasledovné (pramérné hodnoty v lokalité):

- vrstvy 0-0,4m pod terénem tfida téZitelnosti 1-2
- vrstvy 0,4-1,0m pod terénem tfida téZitelnosti 2
- vrstvy 1,0-a vice tfida téZitelnosti 3
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10. KFiZzeni inzenyrskych siti

Zakres o prubéhu inzenyrskych siti v zajmové oblasti navrhovaného vodovodu je
prevzat ze zaméreni 1 :500. Soubéh a kfiZzeni s novou pFeloZzkou bude u téchto podzemnich
inZenyrskych siti - kabely VN a NN, spojové kabely a kanalizace.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi provad  éci firma vyty €it vSechna znama
a zjisténad podzemni vedeni, jejich existenci si ov éFi se spravci p Fislusné sit é.
Upozorfiujeme zejména na pokladku spojovych kabeld, které je mnohdy provadéna odlisné
od projektu.

V Praze 20.03.2014
ing. Jan Klime$

CEDE Studio, s.r.o.

Senovazna 996/6

110 Praha 1

tel.: 222 241 222

fax.: 222 241 223

e-mail: j.klimes@-cede-studio.cz



