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PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

Vzhledem k malému rozsahu stavby a nekomplikovanosti projektové dokumentace jsou oproti
pozadavku pfilohy 1 vyhlasky 499/2006 Sb. slou¢eny do jednoho dokumentu &asti A. Privodni
zprava, B. Souhrnna technicka zprava a E. Zasady organizace vystavby. Rozsahu staveb je

pfizpUsoben i obsah textové ¢asti dokumentace.

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 OZNACENI STAVBY

Nazev stavby: Upravy zastavek hromadné dopravy ve méstech Cernosice a
Dobfichovice

Misto stavby obec: Cernosice a Dobfichovice

Stupen dokumentace: Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni (DSP)

1.2 OBJEDNATEL, STAVEBNIK
SO 01 az SO 07

Nazev: Mésto Cernosice

Sidlo: Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
IC: 70946078

Zastoupeni investora: Mgr. Filip Kofinek, starosta

Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci OISM
SO 10 az SO 18

Nazev: Mésto Dobfichovice

Sidlo: Vitova 61, 252 29 Dobfichovice
IC: 00241181

Zastoupeni investora: ing. Michael Panek, starosta

Zastupce ve vécech technickych: ing. Petr Hampl, tajemnik

1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: CityPlan spol. s r.o.

Sidlo: JindfiSska 17, 110 00 Praha 1

IC: 4730 7218

Zpracovatelsky utvar: Stredisko dopravnich projektd

Zastoupeny: Ing. Ondrfej Kyp — vedouci stfediska
(&. aut. CKAIT 0009592)

Autorsky kolektiv: Ing. Dan Krejci — vedouci projektu

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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2 UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAVENOSTI UZEMi

V ramci této projektové dokumentace je navrzena Uprava 14-ti stavajicich zastavek autobusové
hromadné dopravy na Uuzemi mést CernoSice a Dobfichovice. U 3 zastavek je navrzeno jejich
presunuti do vyhodné&jsi polohy. Déle jsou navrzeny 2 zcela nové zastavky ve mésté Cernosice.

V8echny upravy zastavek a nove zastavky jsou navrzeny v zastavéném stabilizovaném uzemi
obce. Zastavky se nachazi u silnice Il. tfidy 11/115, nebo u mistnich komunikaci, které jsou
majetkem mést Cernosice, nebo Dobfichovice.

Cast navrzenych stavebnich Uprav se nachazi na pozemcich Stfedogeského kraje (silnice
[1/115), dale na obecnich pozemcich (Cernosice, Dobfichovice).

3 UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k jednoduchosti vSech navrhovanych stavebnich objektd nebyly provedeny zadné
prizkumné prace. Bylo provedeno geodetické zaméreni zajmového uzemi jednotlivych lokalit.

Jelikoz se jedna o vybaveni stavajicich zastavek a navrhu novych zastavek, jsou vSechny
napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu (silnice Il. tfidy a mistni komunikace).

Navrzené dopliiky vybaveni zastavek nevyzaduji napojeni na technickou infrastrukturu v uzemi.
Navrzené pfistfeSky ani oznaéniky nejsou napojeny na elektrickou energii, nebot se
nepfedpoklada osvétleni pristfeSkl ani oznaénikd.

4 INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Navrzené feSeni nebylo v pfedchozich stupnich projednavano s dotéenymi organy.

5 INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU
Navrh Uprav stavajicich a novych zastavek je proveden dle nasledujicich norem a predpisu:
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6125-1 — Navrhovani zastavek méstské hromadné dopravy
TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

o > e nh =

Vyhlaska 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a dale vSechny dalSi zakony, normy, TP,

VL a pfedpisy, které mohou mit vliv na navrh technického, stavebniho a dopravniho feseni.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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6 UDAJE O SPLNENi PODMINEK REGULACNIHO PLANU,
UZEMNIHO ROZHODNUTI

Navrzené upravy nemaji vazbu na regulacni plan ani na uzemni plan, nebot svym rozsahem
jsou pod rozliSovaci schopnosti obou Uzemné planovacich dokumentaci. Doplnéni mobiliafe je
navrzeno v ramci stavajicich dopravnich ploch. Nové zastavkové zalivy jsou vétSinou rovnéz
navrzeny v ploSe dopravni infrastruktury.

7 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICI A
PODMINUJICi STAVBY A JINA OPATRENI V DOTCENEM UZEMi

Doplnéni vybaveni zastavek hromadné autobusové dopravy a navrh novych zastavek nema vliv
na dalsi stavby v jejich okoli. Re$ené stavby jsou malého vyznamu, nebudou mit zasadni dopad
do provozu na pfilehlych komunikacich. Z hlediska omezeni provozu nebudou Zadné komunikace
po dobu vystavby zcela uzavieny, budou navrZzena pouze lokalni omezeni v misté stavby (zuzeni
stavajici vozovky).

V Cernosicich jsou Upravy zastavek SO 04 Cernosice, Vraz samoobsluha a SO 06 Cernosice,
Kladenska (novostavba) ¢asteCné zavislé na celkové rekonstrukci silnice 11/115, ktera je vlastnikem
komunikace (StfedoCesky kraj) pfipravovana. Z hlediska provedeni a postupu vystavby by bylo
vhodné obé investi¢ni akce ¢asové zkoordinovat. V pfipadé, Ze rekonstrukce silnice 11/115 nebude
v dohledné dobé zahajena, budou oba zalivy vybudovany nezavisle na rekonstrukci silnice 11/115.

V Dobfichovicich je zastavka Dobfichovice, rozc. Karlik CasteCné zavisla na rekonstrukci
pfilehlé kfizovatky, ktera je v sou¢asném dobé ve stavu projektové dokumentace. Nové navrzeny
pfistfeSek a oznaénik jsou umistény na nové navrZzeny chodnik. Stavebni Upravy nejsou tedy
soucasti této dokumentace. V pfipad€, Zze by rekonstrukce kfizovatky se opozdila oproti instalaci
pristfeSkd, bude nutné novy pfistfeSek osadit na doCasné misto, jako je stavajici pristfesek.
Duvodem je uzSi stavajici chodnik oproti navrhovanému stavu — pfistfeSek by zasahoval do
vozovky. Po dokon&eni rekonstrukce kfizovatky a zejména chodniku, bude pfistfeSek pfesunut do
definitivni polohy.

Pro ostatni zastavky neni tedy nutné fesit Casovou posloupnost jednotlivych staveb na uzemi
obou mést.

8 PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU POSTUPU
VYSTAVBY

Lhata vystavby se bude lisit dle rozsahu praci na jednotlivych zastavkach. Casové nejkratsi
budou stavebni prace spojené s osazenim pfistfeSku a oznacniku bez dalSich stavebnich uprav.

Vv,

budovanym zastavkovym zalivem a chodnikem. Zde muze vystavba trvat az dva mésice.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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Pfi rekonstrukci nékterych zastavek bude nutné zfidit v bezprostfedni blizkosti nahradni

zastavku pro méstskou dopravu. Ta bude vybavena pfenosnym oznaénikem a pfipadné i nahradni
nastupni hranou (pokud se bude jednat o dlouhodobéjsi vyluku). Z hlediska postupu vystavby neni

stanoveno pfesné pofadi. Jednotlivé lokality jsou na sobé prostorové a ¢asové nezavislé. Rovnéz
neni omezen soubéh jednotlivych staveb.

9 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI

9.1 ZHODNOCENI STAVENISTE, JE V PAMATKOVE REZERVACI NEBO JE V
PAMATKOVE ZONE

Jedna se o drobné stavebni Upravy az po vystavby novych zastavkovych zaliva. Stavenisté u
v8ech zastavek nevyZaduje rozsahlé zemni prace a vystavby narocnych konstrukci. U zastavek,
kde je doplfiovan pouze mobiliaf, je ponechan stavajici charakter chodniku i komunikace. Nové a
pfesunuté zastavky jsou navrzeny na pozemcich v tésné navaznosti na stavajici komunikaci.
VétSinou jsou vybaveny zastavkovym zalivem a nastupni hranou, v&etné& napojeni chodniku na
stavajici systém chodniku.

Ani jedna zrekonstruovanych a nové navrhovanych zastdvek se nenachazi v pamatkové
rezervaci ani v pamatkové zoné.

9.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY, POPRIPADE
POZEMKU S Ni SOUVISEJiCiCH

Nové navrzené pfistfeSky musi splfiovat atributy moderné koncipované zastavky hromadné
dopravy. PristfeSek je navrzen proskleny, a to jak svislé, tak vodorovné konstrukce. VSechny
pfistfeSky budou vybaveny zadni sténou, boéni stény budou doplnény pouze v pfipadech, kde
pfistfeSky jsou umistény mimo nastupni hranu. Toto feSeni neni vétSinou z prostorovych divodu
mozné. PrFistfeSek bude vybaven lavickou a informacni tabuli. Oznacnik bude navrzen
z podobnych materialt jako pfistfeSek. Bude vybaven svislou dopravni znackou IJ 4a (zastavka)
v horni ¢asti oznacniku. Dale na oznac¢nik obsahovat prostor pro umisténi tisténych zastavkovych
jizdnich fadu, prostor pro piehledné umisténi Cisel linek autobusl a prehlednou tabuli
s vyznacenim jména zastavky. Dale na oznacniku musi byt umistén koS na odpadky. Na
zastavkach bude uveden dotacni titul, ktery umozni rekonstrukci zastavek.

9.3 TECHNICKE RESENi S POPISEM POZEMNICH STAVEB A INZENYRSKYCH
STAVEB A RESENi VNEJSICH PLOCH

Nové chodniky a zpevnéné plochy pod pfistfeSky jsou navrzeny ze zamkové dlazby a
zakonCeny sadovym obrubnikem. V pfipadé, Ze budou nové zpevnéné plochy navazovat na
chodniky z jiného materialu, bude tento material doplnén i do rozSifenych ploch. Jedna se zejména

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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o zastavky Dobfichovice posta (SO 15, 16) a Cernosice, Vraz samoobsluha (SO 05), kde stavajici
chodniky jsou feSeny z kamenné dlazby.

Zastavkové zalivy jsou navrzeny s zZivicnym povrchem, ktery bude navazovat na stavajici
zpevnéné plochy vozovek. Celkova tloustka konstrukce vozovky v zastavkovém jizdnim pruhu je
navrzena 0,57 m. Mezi Urovni zastavkového pruhu a urovni chodniku je navrzen naslap 0,2 m.

9.4 NAPOJENIi STAVBY NA DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Mobilial je soulasti zastavek, ktera jsou napojeny na silnici Il. tfidy, nebo na mistni
komunikace. Nékteré stavajici zastavky nemaiji z prostorovych divodl feSen zastavkovy zaliv a
vodorovné dopravni znaceni V 11a je navrzeno v ramci jizdniho pruhu.

Noveé navrzené zastavky jsou navrzeny se samostatnym zastavkovym zalivem. Nastupni hrany
jsou bud soucasti stavajiciho chodniku (prostorové davody), nebo jsou na chodnik napojeny
kratkou pésSi trasou. Nové zpevnéné plochy zastavkovych zalivl jsou na stavajici konstrukeni
vrstvy pfilehlé komunikace napojeny s pfesahem, aby nedochazelo k deformacim spoje —
prosedani a nasledna tvorba trhlin.

Napojeni na technickou infrastrukturu v izemi neni navrzeno, nebot pfistfeSky ani oznacniky
nejsou vybaveny svételnymi zdroji. Rovnéz v ramci zastavek nejsou navrZzena zafizeni vyzadujici
pfivod a odvod vody.

9.5 RESENi TECHNICKE A DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY VCETNE RESENI
DOPRAVY V KLIDU

V ramci navrhovanych praci jsou z dopravni infrastruktury navrzeny zastavkové zalivy, nastupni
hrany a pfipadné spojovaci chodniky. Na vSech zastavkach jsou doplnény pristfeSky a nové
oznacniky. Pfipadné stavajici pristfesky a vSechny oznaéniky budou demontovany. Rovnéz budou
odstranény stavajici laviCky, které je mozno pfipadné pouZiti v jinych lokalitach.

Zastavky (ve varianté na jizdnim pruhu i v samostatném zalivu) budou vybaveny svislym a
vodorovnym dopravnim znacenim. Na vozovce bude vyznagena v.d.z. V 11a zastavka autobusu a
V 12a zluta klikata ¢ara — pouze v zalivech. Obé v.d..z. jsou navrzena z dlvodu omezeni
parkovani vozidel. Dale je navrZzeno na vjezdu do zastavky osazeni s.d.z. |J 4c zastavka autobusu.

PristfeSky jsou umistény pfednostné mimo nastupni hranu, jsou vybaveny zadni sténou a
pokud je to mozné maiji bo&nice na obou kratSich stranach. Pokud jsou pfistfeSky umistény na
nastupni hrané, ktera je zaroven chodnikem, jsou pfistfeSky ¢aste¢né prichozi a neni mozné
umistit bo¢né stény.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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Konstrukce vozovky zastavkového jizdniho pruhu je navrzena nasledovné:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 40 mm
Asfaltovy beton hruby ACO 16+ 60 mm
Obalované kamenivo ACP 16 50 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 170 mm
Stérkodrt SDA 250 mm
Celkem 570 mm

Konstrukce chodniku v zamkové dlazbé je nasledujici:

Dlazba DL I 60 mm
Lozni vrstva dlazby L 30 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 240 mm

Délka nastupni hrany je pro vSechny zastavky navrZzena délky 12 m, nebot zastavky nejsou
obsluhovany kloubovymi autobusy a jejich provoz se zde nepfredpoklada. V pfipadé navrhu novych
zastavkovych zalivl jsou vjezdové kliny navrzeny délky 15 m, nebo jsou modifikovany dle mistnich
poméru. Vyjezdové kliny jsou jednotné navrzeny délky 15 m.

Zakladni rozmér pfistfeSku je navrzen 4,2 m délky, 1, 9m hloubka a 2,5 m vySka u nastupni
hrany. Na nékterych zastavkach jsou rozméry hloubky modifikovany z prostorovych diivodu. Sitka
nastupni hrany je navrZzena 2 m, pfistupové chodniky jsou navrzeny Sifky 1,5 m. Nastupni hrana je
u novych zastavek navrzena 0,2 m, u stavajicich je vySka obruby ponechana ve stavajicim stavu.

Specifické Upravy technického feSeni zastavek jsou popsany v dokumentaci jednotlivych SO.

NavrZzené upravy nefedi dopravu v klidu.

9.6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Navrzené upravy stavajicich zastavek a navrzené nové zalivy nemaji vliv na Zivotni prostiedi.

9.7 RESENi BEZBARIEROVEHO UZiIVANIi NAVAZUJICICH VEREJNE
PRISTUPNYCH PLOCH A KOMUNIKACI,

Nové budované zastavky jsou navrzeny s prvky pro nevidomé a slabozraké. Jsou navrzeny
signalni pasy u oznacnikl a podél nastupni hrany bude navrzeno hmatové a vizualné kontrastni
oznaceni hranice bezpecného prostoru. Nové chodniky budou ohrani€eny zvySenym obrubnikem
0,06 m nad droven pochozi plochy. Ta vyznaluje vodici hranu pro nevidomé. PristfeSky budou
rovnéz vybaveny prvky pro nevidomé.

V pfipadé navrhu chodniku k pfechodu nebo k mistu pro pfechazeni je navrzeno snizeni
chodniku na 0,02 m nad uroven vozovky a jsou navrzeny signalni a varovné pasy.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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9.8 PRUZKUMY A MERENI

V ramci dokumentace ani vramci pfipravnych praci bylo provedeno geodetické zaméreni
stavajiciho stavu. U vSech zastavek byla provedena fotodokumentace pro potfeby zpracovani
projektové dokumentace.

99 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENi STAVBY, GEODETICKY
REFERENCNi POLOHOVY A VYSKOVY SYSTEM

Projektova dokumentace je vypracovan v soufadném systému JTSK. VySkové koéty jsou
uvedeny v systému Bpv.

9.10 CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNi OBJEKTY

JelikoZz dokumentace feSi zastavky, které nejsou vzajemné provazany, je kazda zastavka
samostatnym stavebnim objektem. Clenéni je tedy nasledujici:

SO 01 — zastavka Cernosice, Mokropsy Zel. zast.

SO 02 — zastavka Cernosice, Dr. Janského

SO 03 — zastavka Cernosice, Vraz U transformatoru, smér Praha

SO 04 — zastavka Cernosice, VraZ samoobsluha, smér Dobfichovice

SO 05 — zastavka Cernosice, Vraz samoobsluha, smér Praha

SO 06 — zastavka Cernosice, Kladenska, smér Dobfichovice

SO 07 — zastavka Cernosice, Kladenska, smér Praha

SO 10 — zastavka Dobfichovice, rozc. Karlik, smér Cernosice
SO 11 — zastavka Dobfichovice, Pod Vinici, smér Cernosice
SO 12 - zastavka Dobfichovice, Pod Vinici, smér Lety

SO 13 — zastavka Dobfichovice, UKZUZ, smér Cernosice
SO 14 — zastavka Dobtichovice, UKZUZ, smér Lety

SO 15 — zastavka Dobfichovice, posta (v ulici 5. kvétna)

SO 16 — zastavka Dobfichovice, posta (v ulici Palackého)
SO 17 — zastavka Dobfichovice, nadrazi, smér VSenory

SO 18 — zastavka Dobfichovice, nadrazi, smér centrum

9.11 VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

Upravy stavajicich zastavek a novostavby zastavek nemaiji vliv na okolni pozemky a stavby.
VSechny zastavky (kromé& Dobfichovice, rozc. Karlik) jsou dostateéné vzdaleny od obytnych
objektl. Pokud je pfistfeSek umistén ke stavajicimu oploceni pozemku, je od plotu odsazen o
manipulaéni prostor pro zakladani.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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10 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Statické vypodéty nejsou provadény, nebot pfistfesky budou typovym vyrobkem, ktery musi byt
navrzen v souladu s poZzadavky na umisténi na vefejné pristupnych mistech. Jedna se zejména o

mechanickou odolnost stfechy a podpérné konstrukce. Konstrukce nebude dimenzovana na naraz
vozidla.

11 POZARNI BEZPECNOST

Pozarni bezpeénost neni v ramci navrhu zastavek fedena.

12 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Navrzené mobiliafe a nové zastavky nemaji vliv na hygienu, ochranu zdravi a Zzivotniho
prostredi.

13 BEZPECNOST PRI UZIVANI

Navrh zastavkovych zalivi zvysi bezpeénosti provozu na komunikaci. Rovnéz navrh dopravniho
znaceni jasné vymezuje prostor zastavky, kde fidi¢ vozidla by mél oCekavat zvySeny pohyb
chodcu. ZvySenim nastupnich hran na 0,2 m se zvySi i bezpecnost cestujicich pfi vystupovani a
nastupovani do autobusu.

14 OCHRANA PROTI HLUKU

Ochrana proti hluku neni feSena.

15 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Tato problematika neni v ramci projektu feSena.

16 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Tato problematika je popsana v kapitole 9.7.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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17 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy neni feSena.

18 OCHRANA OBYVATELSTVA

Soucasti této projektové dokumentace neni ochrana obyvatelstva

19 INZENYRSKE STAVBY

Projektova dokumentace neobsahuje navrh inZenyrskych staveb. ReSeni zastavek a mobiliaie
je popsano v pfedchozich kapitolach.

20 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

20.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE

Vystavbu &i rekonstrukci zastavek lze mozno charakterizovat jako stavby jednoduché, které
budou budovany pfevazné mimo stavajici vozovky. Pfi vystavbé nebude vyrazné omezen provoz
automobilové dopravy, v nékterych pfipadech bude nutné navrhnout provizorni zastavku
hromadné dopravy. Vystavba zastavek mize byt omezujici pro pési dopravu.

Stavenisté nebude pfed zahajenim stavby upravovano, bude vyuzit stavajici stav.

Pfijezd na stavenisté zastavek bude zajiStén z pfilehlych komunikaci, neni nutné navrhovat
provizorni pfijezdové cesty. Rozsah oploceni stavenist se bude liSit dle rozsahu praci. Zastavky,
kde bude pouze doplnén mobiliai a dopravni znaceni, nebudou ohrazeny jako celek. Zde budou
vyznacena nebezpecéna mista, jako jsou vykopy pro zaklady mobiliafe (pfistfeSku a oznacéniku).

U zastavek, kde jsou navrZzeny nové zpevnéné plochy, bude zamezen pfistup a pfijezd do
prostoru stavby. P&si trasy budou pfevedeny na nahradni v tésném okoli stavby. Vstup do prostoru
stavby bude zabranén mobilnimi zdbranami. Vozidla budou mit zabranén vstup pomoci zabran a
svislého dopravniho znaceni. VétSina novych konstrukci vozovek je navrzena mimo jizdni pasy,
provoz automobilové dopravy nebude omezen. Vyjimkou mulze byt nanaSeni vodorovného
dopravniho znaceni v zastavkach, které jsou vyznaCeny na stavajicim jizdnim pruhu. Tato
omezeni budou kratkodoba a budou vyzna&ena dopravnimi kuZzely.

V ramci rekonstrukce zastavek se nepfedpokladaji deponie materialu. VytéZeny material a
material demolic bude odvazen pfimo na pfislusné skladky, nebo do sbérnych dvori. Novy
material bude mit zhotovitel deponovan na zafizeni stavenisté, které bude pravdépodobné jedno
pro kazdou obec.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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20.2 VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

JelikoZz se vSechny navrhované upravy zastavek nachazi ve stavajicim uli€énim prostoru, Ize
pfedpokladat, Ze dojde ke stfetu s inzenyrskymi sitémi. V ramci vystavby zastavek je nutné
vykopat zaklady pro pfistfeSky a pro oznacniky — nejedna se o rozsahlé zemni prace. Pfed
zapocetim stavenistni ¢innosti bude tedy nutné provést vyty€eni vSech inZenyrskych siti v rozsahu
zemnich praci.

20.3 NAPOJENiIi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENI
STAVENISTE

Stavenisté jsou tak malého rozsahu, Ze nepfedpokladame napojeni na Zadné inzenyrské sité —
nebudou zfizena zafizeni stavenisté pro jednotlive lokality. Pfipadné je mozné po dohodé
s pfedstaviteli obou mést najit plochu pro zafizeni stavenité, kde bude mozné umistit stroje a
zazemi. Vzhledem k délce stavby neni navrzeno napojeni na inzenyrské sité. Odvodnéni stavenist
bude fedeno jako ve stavajicim stavu podélnym a pficnym sklonem komunikaci. V ramci vystavby
nebudou pouzZity takové materialy, které by v pfipadé de Stivého pocasi vyzadovaly specialni
opatfeni pro CiSténi deStovych vod odtékajicich z prostoru stavby.

20.4 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi TRETICH OSOB

V prostoru stavenidté budou zabezpeceny vSechny vykopy proti padu osob. Zabezpeleni bude
provedeno mobilnim ohrazenim. U zastavek, kde je navrzena nova konstrukce vozovky (chodniku)
bude mobilnim ohrazenim znepfistupnén prostor zemnich praci a nasledné pokladky.

Mobilni zabrany spliuji i pozadavky na bezpeéné pfevedeni prostorem stavenisté pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. V pfipadé, ze z dlvodu vystavby bude navrzena
nahradni trasa, bude vybavena vodici linii.

20.5 USPORADANIi A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU

VS8echna stavenisté jsou malého rozsahu a neni tedy dotéeno hledisko vefejnych zajma.
Navrhované Upravy zastavek v dobé vystavby zasadnim zpusobem neomezuji pohyb chodct,
vozidel a dopravni obsluznost jednotlivych ¢asti mést.

20.6 RESENIi ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A STAVAJICICH
OBJEKTU

Zafizeni staveni$té budou zfizena zfejmé dvé. Jedno ve mésté Cernosice a druhé ve mésté
Dobfichovice. V podstaté se bude jednat o skladi$té materialu a minimalni zazemi pro stavbu.
Plochy zafizeni stavenisté budou dohodnuty se zastupci obou mést. Stavba nebude vyuZzivat pro
zafizeni stavby vybudované objekty.

Qpravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
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20.7 POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICICH OHLASENI

Zafizeni stavenisté nebude vzhledem k minimalnimu rozsahu vyZadovat ohlaseni stavby. Bude
se jednat o mobilni zafizeni stavby, které je mozno umistit po dohodé se zastupcem mésta na
pfedem vyznacené misto.

20.8 STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENIi STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI

Pfi vystavbé musi byt dodrZzovany pfedpisy pro provadéni staveb v uli€nim prostoru za provozu.
Je tedy dbat pfi vystavbé zvySené pozornosti, nebot’ i stavebni stroje budou zasahovat Caste¢né
do pojizdéného pasu vozovky (ve vétsiné pfipadu nedostatek uli¢niho prostoru).

Stavenisté budou v pfipadé zasahu do stavajici vozovky dostateéné vyznacena i pfi zhorSené
viditelnosti. Pracovnici zhotovitele budou vybaveny reflexnimi vestami.

20.9 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Vzhledem k malému rozsahu praci nelze pfedpokladat vliv stavby na Zivotni prostfedi. Nejsou
pfedpokladany kontaminované destové vody, rovnéz prasnost a hluénost stavebnich procesu
bude minimalni.

20.10 ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJIiCiCH DIiLCIiCH
TERMINU

Jednotlivé zastavky budou budovany ziejmé& postupné, nebo pfi dostateCném poctu
zaméstnancu zhotovitele je mozno zacit stavebni prace na vice SO. Délka vystavby zastavek bude
zavisla na rozsahu stavebnich praci. Doplnéni stavajicich zastavek pouze o prvky mobiliafe a
dopravniho znaceni se mohou pohybovat okolo 1 tydne praci. Zastavky, kde jsou navrZzeny nové
zastavkové zalivy a chodniky se mohou ¢asové protahnout az na cca 1 mésic.

V Praze

Ing. Ondfej Kyp
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