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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B.1 Popis území stavby 
 
a)  charakteristika stavebního pozemku 
 
- Stavební úpravy MŠ jsou navrženy v zastavěné části města Černošice na pozemcích 

parc.č. 787/2 a 787/3.  
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
- Staveniště je svažité k severozápadu s travním porostem s vzrostlou zelení.  
- Stávající objekt je napojen na stávající sítě technického vybavení, není třeba budovat 

nové přípojky inženýrských sítí. 
- Přístup k objektu MŠ je po stávající zpevněné cestě, ul. Karlická. 
- Pozemky jsou ve vlastnictví investora resp. k nim má jiné právo. 
- Pro uvolnění staveniště nevzniká potřeba kácení trvalých porostů.  
- Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěnosti území – nedochází 

k nové výstavbě. 
 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů 
 
 Výchozí podklady : 

 
• projektová dokumentace z roku 1980 a z roku 2006 
• místní šetření – zaměření stávajícího stavu objektu, posouzení stávajících konstrukcí, 

polohopisné a výškopisné zaměření pozemku v okolí stavby 
• snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích 
• uživatelské a technické standarty, stavební program, požadavky a připomínky 

investora 
• fotodokumentace objektu 

 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Navržené stavební úpravy jsou realizovány na stavbách, které jsou ve vlastnictví 
investora resp. k nim má investor jiné právo (Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 
Černošice).  

- Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěnosti území – nedochází 
k nové výstavbě. 

- Stavba nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sousedních staveb. 
 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 
území. 
 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 

- Stavba svým charakterem a využitím nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a 
stavby. 
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- Při realizaci stavby bude brán zřetel na minimalizování hlučnosti a prašnosti v době 
výstavby i při užívání stavby. 

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 
stavbách. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a 
neprodleně odstraňována. 
 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

- Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou předpokládány.  
 

g)  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 
 

- Objekt MŠ leží na pozemcích parc.č. 787/2 a parc.č. 787/3, které jsou v KN vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří - není třeba řešit vynětí ze ZPF. 
 

h)  územně technické podmínky 
 
- Účel objektu se s provedenými stavebními úpravami nemění. 
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
- Připojení objektů na sítě technické infrastruktury stávající beze změn. 
- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 
- Odvedení atmosférických srážek ze střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, související investice 
 
- Nejsou.  

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
- Mateřská škola se skládá ze tří pavilonů a spojovacího krčku. Dva pavilony jsou 

jednopodlažní s plochou střechou, třetí pavilon je dvoupodlažní. Pavilony jsou označeny 
jako hospodářský pavilon, pavilon I a pavilon II. 

- Všechny pavilony jsou obdélníkového tvaru s plochou střechou a bez podsklepení. 
V části hospodářského pavilonu se kromě třídy nachází také kuchyně, kancelář a 
pomocné technické prostory (sklad, prádelna apod.) 

- MŠ funguje od pondělí do pátku v době od 7:00 - 17:00. Kapacita školky je 100 dětí, 
personál tvoří 13 osob. 

 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
- Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění. Jedná se o stávající prostory MŠ 

v ulici Karlická č.p. 1170.  
- MŠ se nachází v zastavěné části města Černošice na pozemcích parc.č. 787/2 a 787/3. 
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
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Základní objemové parametry stavby: 
Hospodářský objekt: 
  zastavěná plocha:         359,50  m2 

výška po atiku:             3,85 m 
 

Pavilon I:   
zastavěná plocha:         267,30  m2 
výška po atiku:             3,85 m 
 

Pavilon II:   
zastavěná plocha:         270,50  m2 
výška po atiku:             7,25 m 

 
Spojovací krček:  

zastavěná plocha:            97,00 m2 
výška po atiku:             2,56 m 

 
Hospodářský pavilon, pavilon I a spojovací krček mají +0,000=90,30 b.p.v. 
Pavilon II má +0,000=86,90 b.p.v. 

 
Technické vybavení: 
• nově navržena vnější ochrana před bleskem 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

- Mateřská škola se skládá ze tří pavilonů a spojovacího krčku. Dva pavilony jsou 
jednopodlažní s plochou střechou, třetí pavilon je dvoupodlažní. Pavilony jsou označeny 
jako hospodářský pavilon, pavilon I a pavilon II. 

- Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové stěny jsou postaveny ze systému 
Velox (beton vylitý do systémového bednění). Tloušťka obvodových stěn je zpravidla 
270 mm, vnitřních nosných 220 mm. Střecha je plochá s krytinou z živičných pásů. 
Stropní konstrukci pavilonů tvoří ŽB žebrové desky, na které je zavěšen podhled. Střechy 
jsou tepelně izolovány deskami Jipal tl. 50mm. Stávající nevyměněná okna jsou zdvojená 
v kombinaci dřevo-hliník resp. luxfery, stávající nevyměněné dveře dřevěné. 

- Nosný systém spojovacího krčku tvoří ocelové rámy. Nosná deska podlahy i střechy je 
z trapézových plechů zalitých betonovou zálivkou. Veškerý obvodový plášť krčku tvoří 
prosklené stěny v ocelových rámech zasklené jednoduchým sklem. 

- Vnější i vnitřní omítky vápenocementové štukové. Klempířské prvky z pozinkovaného 
plechu. 

- Předmětem projektové dokumentace je realizace úspor energie spočívající v zateplení 
ochlazovaných konstrukcí.  

- Tepelně technické vlastnosti neodpovídají současným požadavkům – obvodové zdivo, 
zdvojená okna, nedostatečná tepelná izolace střechy.  

- Z hlediska funkčního a architektonického navrženo zateplení stávajících obvodových zdí 
řešené části objektu MŠ a provedení nových venkovních omítek. Současně se zateplením 
budou vyměněny veškeré nevyměněné výplně otvorů v obvodovém plášti (okna, vstupní 
dveře). Nová okna plastová a vstupní dveře rovněž plast s přerušeným tepelným mostem.  

- Zastřešení objektu tvoří plochá střecha, střešní krytina z modifikovaných asfaltových 
pásů, bude provedeno zateplení polystyrenem s fóliovou krytinou. 
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- Klempířské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, barva tmavě hnědá RAL 8017. 
- Okapový chodník kolem objektu z betonové dlažby 500x500x50mm. 
- Opravy vstupních ploch a přístupových chodníků viz. výkres C.2 Koordinační situace. 

 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
- Stavební úpravy neovlivňují provozní řešení MŠ.  
- Navržená stavba je nevýrobního charakteru. 

 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 
- Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace není 

stavba řešena bezbariérově.  
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 

- Na všech místech je třeba udržovat čistotu a pořádek, veškeré manipulační prostory a 
komunikace musí zůstat volné. 

- Rozvody elektroinstalace budou provedeny dle platných norem a předpisů a doloženy 
revizní zprávou. 

- Veškerá bezpečnostní opatření nesouvisející s navrženým zateplením stávající. 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

- Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění. Jedná se o stávající prostory 
mateřské školy v ulici Karlická č.p. 1170.  

- Předmětem stavebních prací je celkové zateplení včetně výměny okenních a vnějších 
dveřních otvorů. 
 

Architektonicko stavební řešení 
 
Dispoziční řešení: 

- Dispoziční řešení objektu beze změn. 
 

Technický popis stávající stavby: 
 

- Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové stěny jsou postaveny ze systému Velox 
(beton vylitý do systémového bednění). Tloušťka obvodových stěn je zpravidla 270 mm, 
vnitřních nosných 220 mm. Střecha je plochá s krytinou z živičných pásů. Stropní 
konstrukci pavilonů tvoří ŽB žebrové desky, na které je zavěšen podhled. Střechy jsou 
tepelně izolovány deskami Jipal tl. 50mm. Stávající okna jsou zdvojená v kombinaci 
dřevo-hliník resp. luxfery, stávající dveře dřevěné. 

- Nosný systém spojovacího krčku tvoří ocelové rámy. Nosná deska podlahy i střechy je 
z trapézových plechů zalitých betonovou zálivkou. Veškerý obvodový plášť krčku tvoří 
prosklené stěny v ocelových rámech zasklené jednoduchým sklem. 

- Vnější i vnitřní omítky vápenocementové štukové. Klempířské prvky z pozinkovaného 
plechu. 

- Vnitřní dispozice objektu se nemění. 
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- Vnější tvar staveb se po provedení zateplení nezmění, zvětší se půdorysné rozměry 
stavby, vždy o šířku zateplení a zateplení střechy. Nezmění neužitné plochy objektů, dojde 
k navýšení objemových parametrů staveb (zateplením). 

 
Technický popis navrhovaných opatření: 

 
Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit.  
- Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 

Bubeneč. Energetický specialista Ing. Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna 
v projektu: 

Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu: 
-  Obvodové stěny objektu budou kompletně zatepleny kontaktním zateplovacím systéme - 

pěnový polystyren EPS 70F tl. 160 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK)  
-   Zateplení podhledových prvků lodžie minerální tepelnou izolací tl. 50 mm (λD≤ 0,036  

W/mK), čelní strana lodžie pomocí izolačních desek - pěnový polystyren EPS 70F tl. 50 
mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 

-    Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS 
sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  

- Výměna stávajících zdvojených oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 

- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 
dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 

-  Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 
180 mm (100mm + 80mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 

 
- Vnější ochrana před bleskem - navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem 

včetně nového provedení zemnící soustavy. 
- Klempířské prvky - nové klempířské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva 

tmavě hnědá RAL 8017. 
- Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy - po dokončení zateplení soklů a uložení 

zemnící soustavy vnější ochrany před bleskem bude provedena úprava povrchů. 
 

• okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm do pískového lože 
• vegetační úpravy v okolí stavby spočívající v ohumusování nezpevněných ploch 

dotčených stavbou a osetí travním semenem 
 
Mechanická odolnost a stabilita 

 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší.  
- Počet kotevních prvků pro montáž polystyrénových desek bude doložen výpočtem 

odborné firmy a nákresem pro provádění. Výpočet bude navržen tak, aby splnil zatížení 
větrem dle ČSN P ENV 1991-2-4 (730035). 

 
B.2.7  Základní charakteristika technologických zařízení 
 
- Složka technologických zařízení není součástí PD. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 
- Viz. oddíl „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
- Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit. Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se 

sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, Bubeneč. Energetický specialista Ing. 
Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna v projektu. 

- Návrh řeší doporučené zateplení stěn včetně soklu a výměnu vnějších okenních a dveřních 
výplní. 

- Projektovaná stavba je navržena v souladu s tepelně technickými požadavky na výstavbu. 
- Obvodový plášť je navržen tak, aby splňoval ČSN 73 05 40-2. 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů 
 

- Navrhovaná stavba nevyužívá alternativních zdrojů energií. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby 
 

- Umístění a provedení stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami.  
- Větrání objektu stávající - kombinované, přirozené okny a umělé.  
- Vytápění objektu stávající. 
- Denní osvětlení zajištěno okenními otvory, umělé osvětlení stávající v souladu 

s příslušnými normami a předpisy na kvalitu a intenzitu osvětlení. 
- Zásobování vodou je stávající. 
- Likvidace splaškových vod stávající. 
- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí 

obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a 
hlučnost. 

- Charakter budovy nevykazuje negativní vliv na životní prostředí. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 

území.  
- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
- Objekt nebude nově napojen na sítě technické infrastruktury. Nevzniká potřeba. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách ulice Karlická a dále po 

zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

- Na nezastavěných plochách v okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní 
úpravy spočívající v rozprostření ornice v tl. 100 mm a její osetí travní směsí. 

- Upravované plochy zeleně budou ohumusovány vrstvou do 100 mm ornice. Před 
humusováním je třeba staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit 
z důvodu navázání půdní kapilarity. 

- Před humusováním v rovině bude na všech plochách provedena plošná úprava terénu + - 
100 mm.  

- Všechny upravované plochy zeleně, budou po ohumusování kvalitní ornicí důkladně 
obdělány a vyrovnány a budou osety parkovou travní směsí v množství 0,035 kg/m2. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 
předpokládat následující vlivy na ŽP: 

 
Zplodiny, pachy: 
- Vytápění objektů stávající – nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů. 

 
Splaškové vody: 
- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem. 
 
Dešťové vody 
- Odvedení atmosférických srážek za střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením – vnitřní/vnější svod sveden do stávající dešťové kanalizace. 
 
Odpady 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. 
- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 

zlikvidovány. 
- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 

centrálního svozu komunálního odpadu. 
 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni 
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobu nakládání 
s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést viz § 16 “Povinnosti původců 
odpadů“, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v plném znění. 
Při nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady vzniklých při odstraňování staveb je 
třeba se řídit metodickým pokynem č.9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (viz. 
věstník MŽP, září 2003, ročník XIII, částka 9). 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dýha N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120199 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
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120105 Plastové  hobliny a třísky O 
120113 Odpad ze svařování O 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směsné obaly O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné 

škodlivinami, obaly znečištěné škodlivinami 
N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170405 Železo nebo ocel O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály        N 
 
V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 
200399 Komunální odpady jinak blíže nespecifikované        O 
 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona  

„o odpadech“. 
- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní 

+ komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné 
vlastnosti). 

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu 
– zde bude uveden též postup v případě havárie. 

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 
• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů 
• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 

prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
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• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu 

(např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 
• Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, 

musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní 
komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou 
prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod. 

 
Vegetační úpravy 
 
- Na nezastavěných plochách v okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní 

úpravy spočívající v rozprostření ornice v tl. 100 mm a její osetí travní směsí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
- Viz. oddíl „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
- Pro stavbu bude nutné zajistit el. energii pro stavební stroje a ruční nářadí a vodu pro 

zajištění stavebních prací a pro hygienu. 
- Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů MŠ a bude opatřena 

samostatným měřením. 
- Voda bude zajištěna rovněž ze stávajících rozvodů MŠ se samostatným měřením 

spotřeby.  
 
b)  odvodnění staveniště 
 
- Staveniště bude odvodněno do stávajících uličních vpustí resp. bude odvodnění staveniště 

řešeno zasakováním na pozemku investora.  
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách ulice Karlická a dále po 

zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby. Při 

výstavbě je nezbytné brát na zřetel na koordinaci stavby se stávajícím provozem techniky 
a pohybem osob. 

- Objekt nebude nově napojen na sítě technické infrastruktury. Nevzniká potřeba. 
 

- Dodávka vody pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na 
stávající vodovod MŠ. Před započetím odběru bude se zástupcem objektu dohodnut 
způsob měření a úhrady za odebrané množství vody.   

- Přípojka elektrické energie pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna 
napojením na stávající rozvody v MŠ a ukončena staveništním rozvaděčem s vlastním 
měřením spotřeby. Před započetím odběru bude se zástupcem objektu dohodnut způsob 
úhrady za odebrané množství elektrické energie.  
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d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 

prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny 
v pracovních dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 
16 °° hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny. 

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…. 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována 
- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 

kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

 
- Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob provizorním drátěným 

oplocením výšky 2,0m. 
- Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována. 
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
- Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou předpokládány.  

 
f)  maximální zábory pro staveniště 

 
- Hlavní část zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny na 

stavebním pozemku č. parc. 787/1 dle KN - na zpevněných plochách před objektem. 
- V oploceném prostoru staveniště budou umístěny mobilní buňky pro vedení stavby, buňka 

pro skladování drobného stavebního materiálu a mobilní chemické WC. Nejvyšší 
předpokládaný počet pracovníků na stavbě 20. 

- Stavba bude probíhat v areálu MŠ Karlická. Objekt je oplocen, tudíž není třeba budovat 
pomocná provizorní oplocení stavby. 
 

g)  druhy odpadů a emisí při výstavbě 
 

- Viz. oddíl „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 
 

h)  bilance zemních prací 
 

- Pozemek určený k výstavbě je svažitý k severozápadu. 
- Vykopaný materiál bude opět použit na zásypy případně odvezen na skládku. 
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i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 
s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce 
na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky. 
• zemní práce běžnými stroji 
• přesun stavebních hmot (bloky, izolace apod.) mobilními jeřáby, zvedací plošiny 

 
- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách. 
- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 

prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny 
v pracovních dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, ve dnech pracovního volna od 8 °° hod do 
16 °° hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny.  

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…. 
- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována 
- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 

kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
- Při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných 

vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  
- Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

- Podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb. 
- Hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
- Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně 

proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí. 
- Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména 

na následující povinnosti dodavatele stavby: 
• Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 

musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití 
strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při 
pracích za mimořádných podmínek. 

• Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 
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• Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

• Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, 
z nichž upozorňujeme zejména na tyto: 
- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu 
- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- Obsluha pracovního stroje na stavbě musí mít osvědčení dle vyhl. MSV č. 77/5 Sb. 

- Stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména: 
- zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí 
- protipožární zabezpečení 

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce 
na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače. 
• zemní práce běžnými stroji, přesun stavebních hmot mobilními jeřáby, zvedací plošiny 

- Stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru. 
- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
- Zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 

proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti. 
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  

 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
- Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  
- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

 
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 
- Nejsou. 

 
n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
- Předpokládané zahájení výstavby: 07/ 2015 
- Předpokládané ukončení výstavby: 07/ 2017 
- Stavba nebude členěna do etap. 
 
PŘÍLOHA:  
Technologický předpis pro provádění ETICS  
Návod na montáž, seřízení a údržbu plastových oken a dveří 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, květen 2015       Vypracovala: Ing. Veronika Mrázková 


