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Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

1 CELKOVY POPIS UZEMIi A STAVBY

l.a) Zakladni popis stavby

Pfedmétem stavby je obnova povrchu vjezdd na pozemky z ulice Dobfichovické v centralni
Casti mésta Cernosice.

Komunikace byla jiz zrekonstruovana, ma asfaltovy povrch upnuty do betonovych obrubniku.

Sitka komunikace je 7,0 m az 7,3 m. Pfedmétem stavby je rekonstrukce vjezdi a vstupll na
pfilehlé soukromé pozemky rodinnych domd.

Odvodnéni zpevnénych ploch bude prostfednictvim odvodriovacich Zlabd do zelené a do
stavajici destové kanalizace.

Cilem stavby je sjednoceni vzhledu vjezdu, které jsou v sou€asné dobé feSeny individualné
vlastniky okolnich pozemkul a doplnéni chodnikl ke vstupim na jizni strané komunikace.

1.b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Resené Uzemi podél Dobfichovické ulice se nachazi v centraini Casti mésta Cernosice, v
katastralnim uzemi CernoSice. Okolni zastavba je tvofena rodinnymi domy.

V soucasné dobé jsou vjezdy feSeny individualné vlastniky okolnich pozemkd.

Komunikace 11/115 tvofi priitah méstem Cernosice, obnova povrchu vjezd( je feSena v tseku

mezi ulici U Dubu a kfizovatkou s ulicemi Husovou a Mokropeskou.
l.c) Soulad stavby s izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemnim planem obce.

1.d) Prizkumy — vycet a zavéry

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bylo provedeno:
- vySkopisné a polohopisné zaméfeni
- zajisténi informaci o vedeni stavajicich IS
- pochozi prizkum

Zavér — vySkopisné a polohopisné zamé&reni
Z prizkumu nevyplyvaji zadna specifika.

Zaveér — zajisténi informaci o vedeni stavajicich IS
Z prizkumu nevyplyvaji zadna specifika.

Zaveér - pochozi prdzkum
Z pruzkumu nevyplyvaji zadna specifika.

le) Vyjimky z pozadavkt na vystavbu
Zadné vyjimky z poZzadavki na vystavbu nejsou dle sougasnych znalosti zapotebi.

1.f) Geologie

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologicky prizkum proveden.
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Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

Z hydrogeologického hlediska patfi feSené uzemi do povodi Berounky &. 1-11-05-0440-0-00-
00 a hydrogeologického rajonu ¢. 6240 — Svrchni silur a devon Barrandienu.

Re$ené Uuzemi nelezi v zaplavovém Gzemi.
Resené Uzemi neleZi v poddolovaném Gzemi.

1.9) Ochrana uzemi

Resené Gzemi neleZi na Gzemi zvlasté chranénych tzemi nebo v jejich ochranném pasmu,
v prvku NATURA 2000.

ReSenym uzemim jsou vedeny sité technické infrastruktury a jejich ochranna pasma
zasahuji do prostoru stavby.

Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou dana pfislusnymi CSN a pravnimi predpisy a jsou
nasledujici (od okraje potrubi / krajniho kabelu na kazdou stranu):

+ vodovody a kanalizace do praméru 500 mm véetné 1,5 m

* plyn (stfedotlaky) 1 m

* kabelové rozvody podzemni silnoproudu do 110 kV 1 m

* telekomunikaéni rozvody (podzemni slaboproud, optické kabely) 0,5 m

Do projektové dokumentace byly zakresleny prabéhy inzenyrskych siti poskytnuté
jednotlivymi spravci. Jejich pribéhy a povrchové znaky jsou stavbou respektovany.

1.h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi; asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nebude mit zasadni vliv na své okoli. Ochrana okoli stavby neni nutna.

Navrhovanou stavbou se zasadnim zplsobem nezméni odtokové poméry v uzemi. Ackoli
dojde k mirnému navysSeni zpevnénych ploch, desdtové vody budou odtékat do navazujici
zeleng, kde dojde k jejich vsaku.

Pro stavbu nejsou pozadavky na monitoring, ani na monitoring vlivu stavby na rezim
podzemnich vod.

Stavba vyvola demolice stavajicich zpevnénych vjezdl v rozsahu stavby.
Stavba nevyzaduje kaceni zelené.
1.0) Zabor ZPF a PUPFL

Stavba nevyzaduje zasah do pozemku patficich do zemédélského pudniho fondu (ZPF).
Stavba nezasahuje do PUPFL.

1) Nové ochranné nebo bezpe€nostni pasmo

Stavbou nevznikne nové ochranné ani bezpeénostni pasmo.

1.k) Monitoring a sledovani pretvoreni

Pro stavbu nejsou pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

1.0) Navrhované parametry zaméru

funkéni skupina: sjezdy z komunikace funkéni skupiny B (sbérnd komunikace
s funkci dopravné obsluznou)

sklon max 20 %

technologie a zafizeni: odvodnovaci Zlaby
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Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

Odvodnéni vjezdl - 12 odvodnovacich Zlabl (11 x mélky odvodriovaci zZlabek + 1 x
odvodnovaci zlab s mfizi).

1.m) Vydana rozhodnuti o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni
vyplyvajicim z pravnich predpisti a technickych norem nebo technickych
dokument

Reseni stavby se neodchyluje od feSeni vyplyvajicim z pravnich predpisi a technickych

norem nebo technickych dokumentu.

Na stavbé nebude uZito neschvalené a nezavedené zafrizeni.

Proto nebylo vydano zadné rozhodnuti o souhlasu s odchylnym feSenim.

1.n) Limitni bilance staveb

Bé&hem svého provozu nebude mit stavba naroky na spotfebu hmot a médii.
Stavba nebude zdrojem odpadi vyjma uli¢nich smetkd.
Stavba nebude zasobovana vodou.

1.0) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a
elektronického komunikaéniho zarizeni verejné komunikaéni sité

Stavba nema pozadavky.

1.p) Zakladni predpoklady vystavby
- predpokladané zahajeni stavby 2Q/2026
- pfredpokladané dokonceni stavby 3Q/2026

Stavba nebude rozdélena etapy:
Navrhovana stavba nevyvolava zadné jiné investice.

1.9) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz

Stavbu Ize pfedat do pfedCasného uzivani pouze po ucelenych &astech, kdy bude zajisténo
jejich napojeni na stavajici infrastrukturu.

1.r) Seznam vysledkd zemémeérickych ¢innosti

Neni soucast projektu.

2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

Stavba nevyzaduje urbanistické a architektonické feSeni, jedna se o dopravni stavbu.
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Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RESENI

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

3.1.a) Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reseni

Jedna se o obnovu povrchu vjezdld na pozemky.

Cilem stavby je sjednotit vzhled vjezdu, které jsou v sou¢asné dobé fesSeny individualné
vlastniky okolnich pozemku a doplnit chodniky ke vstupim na jizni strané komunikace.

3.1.b) Celkova bilance narokt vS§ech druht energii

Stavba nebude mit naroky na zadné druhy energie.

3.1.c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpusob nakladani s
vyziskanym materialem

Stavba nebude zdrojem odpadd..

Z udrzby navazujici zelené bude vznikat odpad ze zelené, jejich udrzbu a likvidaci odpadu

fesi spolecCnost zajistujici péci o zelen mésta.

MnozZstvi odpadu bude zaviset na mnoha faktorech (napf. mnozstvi posypového materialu

v zimnim obdobi, kvalita travniho porostu), protoze se vSak jedna o Upravu a opravu
stavajiciho stavu, mnozstvi odpadu bude srovnatelné se sou¢asnou produkci.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadi béhem provozu stavby

Pof. | Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu | Zpusob likvidace
¢ ¢islo odpadu odpadu
odpadu O/N
1 2002 01 0] biologicky rozloZitelny odpad kompostovani
2 200303 0] Uliéni smetky skladkovani

Realizaci stavby (stavebni upravy pfi stejnych intenzitdch automobilového provozu) nedojde
k navySeni koncentraci Skodlivych latek v ovzdusi.

3.1.d) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Stavba nema pozadavky na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

3.1.e) Parametry technologie

Stavba nema technologicka zafizeni

3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

3.2.a) Celkové reseni pristupnosti
Vjezdy a vstupy na pozemky jsou napojeny na Dobfichovickou ulici. Stavba sjednoti jejich
konstrukci a vzhled.

Pohyb péSich probiha po chodniku na severni strané oddéleném od komunikace pasem
zelené preruSenym v misté vjezd(. Podrobnosti jsou popsany v kapitole 5 c).
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3.2.b) Popis navrzenych opatieni

Vstupy a vjezdy na okolni pozemky budou sjednoceny, provedeny s povrchem z betonové
dlazby a upnuty do betonovych obrubnika.

Vyskové feseni vjezdl vychazi ze stavajiciho stavu.

Na vjezdech se spadem od vozovky budou osazeny odvodriovaci zlaby vyusténé do zelené.

DopInénim varovnych pasu na vjezdech se zlepsi pfistupnost pro osoby s omezenim
orientace.

3.2.c) Popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné
technickych nebo stavebné technickych dliivodi nebo jinych verejnych zajmu

Realizaci stavby se podminky pro pfistupnost nezméni, doplnénim varovnych past na
vjezdech se zlepSi pfistupnost pro osoby s omezenim orientace.

3.3 Zasady bezpecénosti pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi dodrzovani dopravnich pfedpist byla dostate¢né bezpecna.
Bude zaviset pouze na vzajemné ohleduplnosti uzivatell — chodc a Fidica.

3.4  Zakladni technicky popis stavebnich objektu

3.4.a) Pozemni komunikace

a) Popis stavajiciho stavu

Pfredmétem stavby je obnova povrchu vjezdd na pozemky z komunikace Dobfichovické.
Jedna se o komunikaci 11/115, ktera tvofi pritah méstem. Obnova povrchu vjezdu je feSena
v useku mezi ulici U Dubu a kfizovatkou s ulicemi Husovou a Mokropeskou.

Vjezdy jsou v soucasnosti feSeny individualné vlastniky okolnich pozemku, jejich povrch je
betonovy nebo Stérkovy.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Vstupy a vjezdy na okolni pozemky budou sjednoceny, provedeny s povrchem z betonové
dlazby a upnuty do betonovych obrubnika.

3.4.b) Odvodnéni

a) Popis stavajiciho stavu
V soucasnosti je povrch vjezdu prevazné Stérkovy a odvodnéni probiha zasakem.
Casti ulice Dobfichovické je vedena destova kanalizace a na ulici jsou umistény stavajici
vpusti.
Odvodnéni komunikace i vjezdu probiha do stavajici zelengé, kde destové vody zasaknou a
do stavajici destové kanalizace.

b) Popis navrZzeného stavebné technického a konstruk&niho feseni

Odvodnéni vjezdu bude zajisténo pomoci pfi¢nych a podélnych spadl, pomoci kterych bude
desStova voda odvedena do stavajici zelené, do novych meélkych odvodriovacich Zlabu
zausténych do stavajici zelené, pfipadné na vozovku, kde bude odvedena spoletné
s destovymi vodami vozovky do zelené nebo stavajicich ulicnich vpusti.

Pod vjezdem na parcely p.¢. 1572/2 a 1576 vede stavajici propustek, ktery bude prodlouzen.
Déle zde bude podél plotu osazen odvodriovaci zlab s mfizi V150 napojeny pfipojkou do
stavajiciho pfikopu.
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3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych
objektl a zafizeni

Stavba neobsahuje technické a technologické zafizeni

3.6 Zasady pozarni bezpe€nosti

Jedna se o obnovu povrchu vjezdl na pozemky. Stavajici komunikace ma min $itku 7,0 m,
coz je dostatecné pro prujezd pozarnich vozidel a sou¢asné ma dostateCnou unosnost.
Povrch vozovky je asfaltovy.

V souladu s vyhlaskou 460/2021 Sb. § 6 odst. 1 a 2 se jedna o stavbu kategorie O -
nepredstavujici zvladtni nebezpedi (zak. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni).

Zvlastni zasahové cesty, nastupni plochy, obrati§té se v ramci navrhovanych stavebnich

uprav nevyzaduji a nejsou navrzeny.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Ze stavby tohoto charakteru nevyplyvaji zadné poZadavky na uzitné vlastnosti stavby ani

pozadavky na feSeni z hlediska uspory energie a tepla.

3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba splfiuje hygienické pozadavky na ni kladené.

3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi
Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji zadné dalSi poZadavky ochrany pred dalSimi

Skodlivymi uc€inky vnéjSiho prostfedi (pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seismicita,
hluk, aj.)

Korozni vlivy prostfedi jsou oSetfeny volbou povrchovych Uprav konstrukénich prvkl stavby.

4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

4.1 Odvodnéni

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Pod vjezdem na parcely p.€. 1572/2 a 1576 vede stavajici propustek, ktery bude prodlouzen.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
11 x mélky odvodnovaci zlab + 1 x odvodiovaci zlab s mfizi + pfipojka délky cca 3 m.
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5 DOPRAVNI RESENI

5.a) Dopravni feseni

- Vjezdy na severni strané komunikace

Na severni strané komunikace vede podél plotl chodnik oddéleny od komunikace pasem
zelené preruSenym vjezdy. Obnova povrchu vjezdl se zde tyka prostoru mezi stavajicim
obrubnikem komunikace a stavajicim obrubnikem chodniku. Chodnik je v prostoru vjezdu
osazen varovnym pasem z dlazby s vystupky Sifky 0,40 m. Ta bude v ramci obnovy vjezdu
nahrazena hladkou pfidlazbou.

Na vjezdech se sklonem od vozovky bude v navaznosti na stavajici obrubnik chodniku
osazen mélky betonovy zlab a dale varovny pas Sitky 0,4 m z betonové dlazby s vystupky.
Podélny sklon vjezdu bude max. 18,5%. Mélky povrchovy Zlabek bude zaustén do navazujici
zelené.

Na vjezdech se sklonem k vozovce bude v navaznosti na stavajici obrubnik chodniku
osazen varovny pas Sifky 0,4 m z betonové dlazby s vystupky. Podélny sklon vjezdu bude
max. 5,3%.

Odlisné feSeni vyZaduje vjezd na parcely p.¢. 1572/2 a 1576, pod kterym vede stavajici
propustek. V ramci upravy dojde k prodlouzeni proipustku. Protoze zde konstrukce chodniku
chybi (nebo je narusena), bude zde provedena obnova povrchu az k vratim. Podél plotu
bude osazen odvodriovaci zZlab s mfizi V150 napojeny pfipojkou do stavajiciho pfikopu, na
ktery navaze konstrukce chodnikového pfejezdu, doplnéna hladkou pfidlazbou Sifky 0,4 m.
Na ni navaze varovny pas Sifky 0,4 m z betonové dlazby s vystupky. Podélny sklon vjezdu
bude 15,8%.

Vjezdy na soukromé parcely budou provedeny s povrchem z betonové dlazby.

- Vjezdy na jizni strané komunikace

Zde se obnova povrchu vjezdl tyka celého prostoru mezi stavajicim obrubnikem
komunikace a plotem pozemku, resp. vraty. VSechny vjezdy jsou se sklonem od vozovky.

Vyjimku tvofi vjezd na parcelu p.¢.1682/144, kde se podél plotu nachazi stavajici chodnik.
Zde bude v navaznosti na stavajici obrubnik chodniku osazen mélky betonovy Zlab a dale
varovny pas Sifky 0,4 m z betonové dlazby s vystupky. Podélny sklon vjezdu bude 4,4%.
Mélky povrchovy Zlabek bude zaustén do navazujici zelené. V prostoru chodniku bude
v Sifce vjezdu nahrazena stavajici dlazba v Sifce 0,4 m hladkou pfidlazbou.

Na vjezdech bude v prostoru vrat mélky betonovy Zlab. Podélny sklon vjezd( bude max.
13,4%. Mélky povrchovy Zlabek bude zaustén do navazujici zelené.

Vjezdy na soukromé parcely budou provedeny s povrchem z betonové dlazby.

- Vstupy na jizni strané komunikace

Jedna se o doplnéni 3 propojovacich chodni€kl v zeleni mezi vozovkou a vstupy na parcely,
které dnes zcela chybi.

Propojovaci chodnicky jsou navrZzeny v Sifce 1,5 m z betonové dlazby upnuté mezi sadové
obrubniky ABO 17-10. Pfi¢ny sklon bude 2,0%, obrubnik bude po jedné strané prevySeny
s nasSlapem +6 cm a po druhé strané zapustény, coz umozni odvodnéni nové zpevnéné
plochy do navazujici zelené.
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5.b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemni komunikace

Jedna se o stavebni Upravu stavajiciho stavu, dopravni napojeni zGstane zachovano beze
zmeény — vjezdy budou napojeny na vozovku ul. Dobrocovicka — pratah kom. Il. tfidy obci.

Doprava v klidu
Obnovou povrchu vjezdl( na pozemky se doprava v klidu v misté stavby neméni.

Rezidenti parkuji na svych pozemcich.

Pé&sSi a cyklistické stezky

Pé&si doprava probiha po stavajicim chodniku na severni strané komunikace oddéleném od
komunikace pasem zelené pferusovanym vjezdy.

Cyklotrasa neni po Dobfichovické ulici vedena.

5.c) Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Cela stavba byla situacné i vyskové navrzena tak, aby maximalné vyhovéla pozadavkim na
bezbariérové fedeni dle prislusnych piedpisti (CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové
uzivani, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a dal$i navazujici predpisy a
pomucky) pfedevSim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a zakladnimi prvky pro
osoby s omezenou schopnosti orientace.

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a TN
TZUS 12.03.04 a 12.03.06. Pojizdéné a chodnikové plochy musi spliiovat pozadavek na
zajisténi koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Re$eni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka predevSim podélnych
spadu komunikaci, které pésSi pouzivaji, a prevyseni obrubnik.

V Dobfichovické ulici je na severni strané stavajici chodnik oddéleny od vozovky pasem
zelené. Podélny spad chodniku je do 8,3 % a pficny do 2,0 %.

Re$eni pFistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Pro osoby nevidomé a slabozraké je orientace usnadhovana pfirozenymi vodicimi liniemi, a
varovnymi pasy.

Prirozené vodici linie tvofi zdi budovy a zvySené (vné&jsi) obrubniky s naslapem vice nez 60
mm. Minimalni délka je 1,5 m a mlze byt pferuSena v maximalni délce pferuSeni 8,00 m.
Varovné pasy v Sifce 400 mm musi byt zfizeny v mistech snizenych obrubnikd (pod 80
mm), musi byt vnimatelné bilou holi. Varovné pasy jsou navrzeny u chodniku v prostoru
vjezdl na pozemky.

Varovné pasy budou lemovany hladkou pridlazbovou deskou zde Sifky 0,4 m bez
zkosenych hran.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postizenym
S ohledem na lokalitu a funkci nebyla stavba z tohoto ohledu feSena.

Vykopy a stavenisté

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
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Pfi nedodrzeni prachoziho profilu nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpeCna a
vzdalenostné pfimérena nahradni bezbariérova trasa, a to véetné prechodl pro chodce. Tato
trasa musi byt ozna¢ena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Vsechny zabory musi byt dostateCné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoSlo
k Urazdm ¢&i dopravnim nehodam. Kolem vykopU je nutné vybudovat (ramovy) plot s vypini a
dotykovou listou pro nevidomé.

Uzavéry chodniku budou osazeny ¢ervenymi vystraznymi svétly typu 3 - minimalné jedno
vystrazné svétlo na kazdé pfFicné uzavére, odstup svétel na podélné uzavéfe max. 50 m.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpecny péSi pfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy pfechod pfes vykopy v chodnicich je nutné zajistit dostate¢né Sirokymi a
unosnymi lavkami pro pési se zabradlim.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a
po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.

Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chlize nejvyse
15 mm.

Reseni pFistupu na okolni nemovitosti
PrFistup na okolni nemovitosti je zajistén pomoci sjezdu a vstupu k objektiim.

6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni Upravy

Terénni upravy budou minimalizovany na vykopové prace pro konstrukci vjezdl a na Upravu
terénu v navaznosti na stavajici terén.

Pfipadna skryvka huméznich vrstev bude provedena o mocnosti 0,2 m.

Vegetaéni prvky
Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude feSen nakupem a
dovozem.

Travnik bude zaloZen vysevem nebo drnovanim prostfednictvim bézné dostupné travni
parkové smeési, pfedpokladany vysevek 0,030 kg/m2. Po zaloZeni bude provedeno oSetfeni
s dosevem, pfihnojeni plnym travnikovym hnojivem a v pfipadé potfeby nasledny selektivni
herbicidni postfik proti dvoudéloznym plevelim. Pouzité technologie a postupy budou v
souladu s CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajingé - Travniky a jejich
zakladani.
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7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

7.a) Vliv na zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich
vlivl

Vliv stavby a jejiho provozu na zdravi osob a na zivotni prostiedi je diky navrhu a
technickému FeSeni minimalni az nulovy (rekonstrukce) a neni nutné navrhovat a realizovat
Zadna opatfeni na sniZzeni negativnich vlivll stavby.

Pfiroda a krajina
Stavba je umisténa v zastavéném uzemi obce. Stavba bude mit vliv na okoli pouze ve své
bezprostfedni blizkosti. Stavba nebude mit zadny vliv na pfirodu a krajinu, krajinny raz,
faunu, floru ani ekosystémy v misté stavby a jejim okoli.

Natura 2000
Zadné chranéné uzemi Natura 2000 se v blizkosti stavby nevyskytuje.

Omezeni nezadoucich udinklt venkovniho osvétleni
VO neni soucasti stavby.

Pfitomnost azbestu
Vyskyt azbestu se v lokalité nepfedpoklada.

Hluk a vibrace
Provedena stavba — rekonstrukce nebude mit vliv na hlukové zatizeni uzemi.

Voda
Za bézného provozu znedisténi podzemnich vod a vodnich tokd nehrozi.
Stavba nevyzaduje zadné feSeni ochrany vodnich zdroju a Ié€ebnych pramenu.

Odpady
Po uvedeni do provozu nebude stavba zdrojem odpadu.

Budou zde vznikat pouze uliéni smetky. Viz kapitola 3.1.c).
Pida

Za bézného provozu znecisténi pldy nehrozi.
Klima a ovzdusi

Provedena stavba nebude mit vliv na koncentrace Skodlivych latek v ovzdu$i v daném uzemi
ani v jeho okoli.

Stavba nebude mit vliv na rozptylové podminky v izemi.

7.b) PInéni podminek zavazného stanoviska k procesu EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu procesu EIA.

7.0) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o procesu EIA

Jedna se o stavebni upravy stavajicich komunikaci a zpevnénych ploch.

7.d) Integrovana prevence

Stavba nespadéa do rezimu zakona o integrované prevenci.
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8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba nebude zasobovana vodou.
Pfi uzivani stavby nebudou vznikat odpadni vody.

Destové vody budou odvedeny pficnym a podélnym spadem do zelené, odvodnovacich
Zlabu a stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou napojeny na stavajici destovou kanalizaci.

9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny zadné pozadavky.

10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

10.a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavenisté je z komunikace ¢&. 11/115 — Dobfichovicka ulice.

Konkrétni trasy pro odvoz a dovoz materialu a pro odvoz zemin na skladky budou stanoveny
po vybéru zhotovitele stavby.

Zasobovani stavby nesmi narusit a nemélo by ani zasadné omezit stavajici provoz na
komunikacich v okoli stavenisté.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem.

Voda bude na stavenisté dovazena v cisterné, nebo bude stavenisté napojeno na verejny
vodovod - v tomto pfipadé bude na pfivodu vody osazen vodomeér.

Na stavenisti a na zafizeni staveni$té bude umisténo mobilni chemické WC. Splaskové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS a v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativhé feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem.

Potfeby DIO
V ramci vystavby dojde k ¢aste€nému omezeni provozu na krajské komunikaci [1/115 —
Dobfichovické ulici. Stavba bude rozdélena na 2 etapy:

1. etapa — obnova vjezdl v severni ¢asti ulice Dobfichovické
2. etapa — obnova vjezdl a propojovaci chodniky ke vstuplm v jizni &asti ulice

1. etapa

Dopravni opatfeni na krajské komunikaci 11/115 — Dobfichovické ulici bude provedeno podle
schématu B/6, lokalné podle schématu B/3 z TP 66 (Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich).

2. etapa

Dopravni opatfeni na krajské komunikaci 11/115 — Dobfichovické ulici bude provedeno podle
schématu B/6, lokalné podle schématu B/3 z TP 66 (Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich).

Na vyjezdu ze zafizeni stavenisté budou umistény dopravni znacky P6 — Stuj, dej pfednost
v jizdé!. Na ulici, kam povede vyjezd ze zafizeni stavenisté, bude umisténo svislé dopravni
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znaceni upozorfiujici na vyjezdy ze stavby - IP22 — Pozor! Vyjezd vozidel ze stavby + zn. C.
A22 (Zména organizace dopravy + Jiné nebezpedi).

V prostoru stavby je nutno v mistech definovanych zabord &i uzavirek v dostate¢ném
predstihu - minimalné 7 dni pfedem - osadit dopravni znaCky B28 (Zakaz zastaveni)
zakazujici zastaveni od pozadovaného terminu.

VSechny zabory musi byt dostatecné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
urazdm ¢&i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prdjezdného profilu.

pési pristup obyvatel do jejich domu.
Po celou dobu vystavby bude zajistén pfijezd IZS.
Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pred zapocetim stavby bude zhotovena dokumentace DIO, které bude Ffadné
projednana a stanovena.

10.b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpelné provadét.
Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohrozovani bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé stavenidt€ musi byt zabezpeCeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Kolem vykopu je nutné umistit
zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

VSechny zabory musi byt dostatec¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k Urazim ¢&i dopravnim
nehodam.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
sou¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spole&ného uzivani bezpeéné chranit a udrzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonéeni jejich uzivani jako pFistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno doCasné opatieni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu docasné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.

Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostateéném predstihu, min. 30
dnd pfed zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude fidit dale nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.
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VeSkeré prace musi byt provadény proskolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrzovani vdech platnych norem a bezpec€nostnich a hygienickych
predpisu.

Zpevnéné plochy v prostoru stavby budou vybourany.
V prostoru stavby bude nutné provést pfipadné ofezani kefu.

10.c) Pristup na stavbu

pési pfistup obyvatel do jejich domu.
Po celou dobu vystavby bude zajistén pfijezd IZS.
Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Podél stavby bude provedeno doCasné opatieni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam. Vstup a vjezd na stavbu bude z komunikace 11/115 (ul. Dobfichovicka).

Osoby s omezenou moznosti pohybu a orientace budou moci vyuzit jako doposud prostor
chodniku.

10.d) Odvodnéni stavenisté

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku stavenisté nebo pficnym a
podélnym spadem uzemi odvedeny do kanalizace.

10.e) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba zahrnuje ¢asti uli¢niho prostoru ulice Dobfichovické.
Doc¢asné a trvalé zabory budou doplnény béhem inZenyrské Cinnosti.

Katastralni uzemi: CernosSice [620386]
Tabulka pozemka:

Parc.C. druh pozemku / vyuziti celk. plocha [m?]  vlastnik pozn.
6170/6 ostatni plocha / silnice 402 Mésto CernoSice 1), 2)
6170/39  ostatni plocha / silnice 2118 Mésto Cernosice

6170/40  ostatni plocha / silnice 14 204 StfedoCesky kraj / 1), 2), 3)

KSUS Stredogeského kraje

1) Vécné bfemeno (podle listiny)
2) Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
3) Vécné bfemeno uzivani

10.1) Ochrana zivotniho prostredi

Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroji a mechanismu pro realizaci navrhované stavby je doporuéeno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximaln& omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim vilady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, v platném znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto stroji a mechanism(, tedy Ze budou splfiovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hluénosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.
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U velmi hluénych stavebnich stroju, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpedit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu €innosti na stavbé zkracenim pracovni smény.

Ochrana proti zne€iStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenidté budou v dobé destivého pocasi oc€isténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaseni blata a neCistot ze staveniSté. DalSim opatfenim je
pravidelné Cisténi vozovek v nejbliz§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou at’ uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno b&hem manipulace s nimi vlh&it kropenim.

Ochrana proti znedisStovani ovzdusi vyfukovymi plyny
Béhem vystavby je nutno zabezpecit provoz dopravnich prostfedk(l a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnoZstvi odpovidalo
platnym vyhlaskam a pfedpisim.

Ochrana proti znec¢iSténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zplsobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. PFi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omezit
pfipadné ukapy olejl a provoznich kapalin podlozenim zachytnych nadob.

V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné
legislativy a zpracovaného havarijniho planu.

Ochrana stavajici zelené

Kefe a stromy budou béhem vystavby chranény pfed nepfiznivymi vlivy stavebni Cinnosti
podle CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Uprav - ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Bude provedeno jejich oploceni ochrannym
dievénym oplocenim (bednénim) nebo draténym oplocenim. Do blizkosti kefll nesmi byt
umistovany deponie zemin a tepelné zdroje.

Nakladani s odpady z vystavby

Na stavenisti bude vznikat pfedevsim stavebni odpad charakteru pouzitych material( nebo
poSkozenych ¢&i nefunk&nich dili a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych
stavebnich materiald a prvkd, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina
z vykopl podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny
odpad produkovany zaméstnanci stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni, a vyhlaskou €. 8/2021 Sb., katalog odpadd, v platném znéni.

Vykopek bude &astené pouzit pro zpétné nasypy a dosypavky.
Mnozstvi jednotlivych odpadu bude zaviset na délce vystavby (komunalni odpad) a na
mnozstvi poSkozenych stavebnich prvku.

VesSkery odpad vznikly na stavenisti bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené
skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS. Budou pfijata opatfeni proti kontaminaci téchto materiald.

Bude vedena evidence vzniklého a zneSkodnéného odpadu a zplsobu jeho zneSkodnéni.
Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude ze stavby pravidelné
odvazen.
Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpecného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpenymi
odpady.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 15



Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam Kk recyklaci. Material
nerecyklovany a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

Ochrana proti nezadoucim udinkiim venkovniho osvétleni v noéni dobé
Stavba nebude probihat v no€nich hodinach.

10.9) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathném znéni:
e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v aktualnim znéni
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od 1. 7.2005

v

e vyhlaska &. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni priikazu inspektor(
Statniho ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratll prace, uc¢innost od 1. 7. 2005

e zakon ¢&. 250/2021 Sb., bezpe€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(, ucinnost od 1. 7. 2022

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi, u€innost od 1. 3. 2005

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky, uéinnost od
4.10. 2005

e narizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu, u€innost od 1. 9. 2004

o vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni uc¢innost od 1. 7. 1982

o Nafizeni vlady & 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych plynovych zafizenich a
pozadavcich na zajiténi jejich bezpecénosti, u¢innost od 1. 7. 2022

o Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice, u€innost
od1.7.2022

e Nafizeni vlady €. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpelnosti, u€innost od 1. 7. 2022

e Nafizeni vlady €. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a
pozadavcich na zaji§téni jejich bezpecnosti, u€innost od 1. 7. 2022

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpelnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, uc€innost od 1. 7. 2000

e nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, uc¢innost od 1. 1. 2003

e nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a znaCeni a zavedeni signald, ucinnost od 28. 11. 2017

o Nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkll, mycich, Ccisticich a dezinfek&nich prostfedkd, ucinnost od
1.11. 2021

e nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, ucinnost od 1. 1. 2011

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi pozadavky na bezpe&ny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, u€innost od 1. 1. 2003

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), u¢innost od 1. 1. 2007

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, u€innost od 1. 1. 2007

e nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, ucinnost od 1. 1. 2007

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ucinnost od 1. 1. 2008

e zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, u€innost od 1. 7. 1986
a dalsi souvisejici pfedpisy, vSe v plathném znéni.

Obecné plati, ze:

e Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt radné
zajisténa a kontrolovana.

e VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky
se musi udrzovat v pohotovosti.

e Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
CEZ, ass..

e Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora
a spravce pfislusné IS, ktery zabezpedi dalSi postup.

e Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

¢ Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti pusobit spoleéné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP na stavenisti (dale
jen ,koordinator®), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka
osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpusobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpecdi-li vykon odborné zplsobilou fyzickou osobou.

e Pfi Cinnosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho ¢innost, poskytovat mu potfebnou soudinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

o Koordinator je urCen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova predpokladana
doba trvani praci a €innosti delSi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych se budou vykonavat
prace a Cinnosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorucit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfisluSnému podle
sidla stavenisté 8 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V. ném budou muset byt uvedena potfebna opatreni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a pribézné pfizplsobovan skutenému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana: 17



Obnova povrchu vjezdii na pozemky z komunikace Dobfichovické, Cernosice DPzZ
B. Souhmné technicka zprava 04/2025

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpeéné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi
v8ech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

Na stavbé je bezpodmineé&né nutné dodrZovat vSechny zasady bezpeénosti prace tak, aby
nedochazelo k Urazim ani $kodam na majetku. Za bezpecénost prace pfi vystavbé bude
odpovédny dodavatel stavby. A to jak za bezpecnost svych pracovniku, které je povinen
pravidelné Skolit, tak i za bezpe€nost obyvatel, prochazejicich nebo projizdé&jicich lokalitou
vystavby, jejichz bezpelnost je povinen zajistovat pfisluSnymi vystraznymi znackami a
upozornénimi. Bezpec€nost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrzovat tim,
Ze veSkera pouzivana zafizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych
intervalech technické kontroly, o nichz je vzdy proveden zapis. VeSkeré prace musi byt
provadény pracovniky pFislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech
platnych norem a bezpec€nostnich a hygienickych pfedpisu.

P¥i praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti
prace a technickych zafizeni ve znéni vyhl. €. 207/1991 Sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota
0sob na stavenisti.

Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu.

Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani a ochrana obyvatelstva neni vzhledem
k charakteru stavby pfedmétem feSeni této PD.
10.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

S ohledem na maly rozsah zemnich praci nebyla stanovena. Lze v3ak Fici, Ze zemni prace
budou minimalni a bude je tvofit pouze vykop pro konstrukci vjezdl a vykopy potiebné pro
osazeni obrubnik(l a odvodnovacich zlabu.

S prebyvajicim vykopkem bude nalozeno dle dispozic ZOV. Zeminy pouzitelné &i upravitelné
budou ponechany na vhodné deponii pro pouziti do zasypu v dalSich fazich vystavby, ¢ast
jich ale bude tfeba pfimo odvézt na skladku.

10.i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

Viz podminky spravcii IS a DOSS

10.)) Postup vystavby - u stavby drah
Netyka se projektu.
10.k) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky

na prubéh a zpusob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické
pozadavky

Stavba bude probihat jako jeden celek.
10.0) Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti
leteckého provozu

Netyka se projektu

10.m) Faze vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby provadéné pfislusnou statni spravou dle stavebniho zakona na
stavbé.
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Po zfizeni zafizeni stavenisté (ZS)

Po vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v rozsahu stavby

Po realizaci dopravné inzenyrskych opatfeni

Po realizaci odvodnéni

Prevzeti plané véetné prikazu miry hutnéni a hodnoty modulu pfetvarnosti plané

Pribézna kontrola okoli stavenisté, zda nedochazi k nadmérnému znecistovani

vefejnych komunikaci a zda je pfipadné znecisténi pribézné odstranovano

Pribézna kontrola pokladky novych konstrukénich vrstev

e Kontrola po polozeni finalni vrstvy krytl - provéfeni rovinatosti finalnich povrchl a odtoku
destové vody

e Po provedeni finalnich terénnich uprav

e ZavéreCna kontrolni prohlidka po dokonc&eni stavby pfed jeji pfejimkou

e Kontrola po vyklizeni a zruSeni stavenisté, kontrola spinéni podminek kolaudace

Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou vychazet z harmonogramu zhotovitele stavby a
budou sdéleny investorovi (resp. stavebnikovi) a organim statni spravy s dostate¢nym
predstihem.

10.n) Doc¢asné objekty

Doc¢asné objekty nejsou navrzeny

10.0) Objizdné a nahradni trasy

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

10.p) Zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

V Praze, duben 2025

Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Alice Mantlikova, Ing. Nada Trckova

PPU spol. sr.0., inZenyrsky atelier
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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.
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podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

Z

Z
ﬁg 1)
7

Z

pficna uzavéra jedno-strannymi
| 9 smérovacimi deskami
’ odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
% smérovaci desce

1) uziti dopravnich znadek a

dopravnich zarizeni v pfipadé
| soubéznych parkovacich
pruht, chodnikti a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| azB/20

vystrazné svétlo typu 1
Ams nebo znacka umisténana
50-70 fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza¢nim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna Cara souvisla z oranzove
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporu¢ena

pficna uzaveéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Cara souvisla z oranzoveé
folie, znackovacich knoflik( nebo
barvy doporu€ena

1)maze byt ve vyjimecénych
pripadech men$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pruhd,
chodniki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenosti v metrech
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