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ELEKTROSTIKA, s.r.o. Tomas Prochazka

B.1) Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zdkladni popis stavby
Jedna se o demontdz zastaralych rozvodu verfejného osvétleni a jejich nahrazeni novym kabelovym vedenim
a novymi stozary VO. Stavajici LED svitidla budou premisténa na nové stozary.

b) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k zd-
plavovému uzemi, poddolovanému dzemi apod.

Stavba se nachazi v sidelni zastavbé na zapadnim okraji mésta Cernosice. Dotéenym Gzemim jsou mistni
komunikace a pfilehlé travnaté pasy. Stavajici zastavba je tvofena rodinnymi domy.

V zaplavovém ani poddolovaném tGzemi se navrhovana stavba nenachazi.

c) Udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci

Dle platného Gzemniho planu mésta Cernosice z biezna 2022 se stavba nachazi ve funkénich plochach BR —
bydleni v rodinnych domech, kde odpovida pfipustnému vyuziti, jelikoZ se jedna o nezbytnou technickou in-
frastrukturu slouzici pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim vyuZzitim. Vymena verejného osvétleni ne-
znemozni hlavni vyuZziti uvedenych ploch a ani nedojde ke znehodnoceni nebo ohrozZeni vyuzitelnosti dotéenych
pozemkd.

Z vyse uvedenych dlvodU lze predmétny zamér v uvedenych plochach ve vsech jeho ¢astech posoudit jako
pfipustny. Projektovd dokumentace je predkladana k fizeni o povoleni zaméru dle zdkona ¢. 283/2021 Sh. (Sta-
vebni zdkon) v platném znéni.

ViyFez z tzemniho planu mésta Cernosice:

e

d) Vycéet a zdvéry prizkumui

Stdvajici verejné osvétleni: V lokalité se nachazeji stavajici rozvody kabelového vedeni VO typu CYKY-J
4x6mm?, které jsou smyckovany ve stozdrech typu SB5. Na stoZdrech jsou osazend LED svitidla typu MARUT.
Kabely jsou vedené ulicemi Smetanova a Werichova podél oploceni v ose stozart VO.

PUdni podminky: V trase kabelového vedeni se predpoklada vyskyt hlinitopiscité zeminy tridy 3-4. Pfesné
urceni skladby zeminy bude provedeno pfi zahajeni zemnich praci. Geologicky prizkum nebyl vzhledem k cha-
rakteru stavby proveden.

Ostatni prizkumy: Stavebné-technicky priizkum byl proveden v potfebném rozsahu tykajici se novych dis-
tribucnich vedeni a zafizeni v navaznosti na stavajici zastavbu. Ostatni prizkumy s ohledem na charakter stavby
pozadovany a provadény nebyly.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu
V dobé vzniku PD nebyly takové informace zndmy.

f) Stdvajici ochrana tzemi a stavby podle jinych prdvnich predpisi
Navrhovana stavba se nachazi v nize uvedenych ochrannych pasmech. V pamatkové zéné, pamatkové re-
zervaci ani v lokalité soustavy Natura 2000 se navrhovana stavba nenachazi.
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Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma:

- podzemni telekomunikacni vedeni - 0,5m na kazdou stranu od povrchu krajniho kabelu
- kabelové vedeni do 110kV véetné -1 m na kazdou stranu od povrchu krajniho kabelu
- plynovod NTL a STL v zastavéném Uzemi -1 m na kazdou stranu od vnéjsi stény potrubi

- vodovod a kanalizace do ¢500mm -1,5m na kazdou stranu od vnéjsi stény potrubi

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi, poZadavky
na asanace, demolice a kdceni drevin

Z hlediska poZzéarni ochrany: Navrhovana uloZeni silnoproudych kabelovych rozvodid odpovidaji platnym pro-
tipoZarnim predpisim a normam CSN. V ptipadé pFekop( stavajicich komunikaci budou zajistény dostateéné
unosné prejezdové mustky pro hasici a zachrannou techniku.

Z hlediska Zivotniho prosttredi: Provozem zafizeni pro verejny rozvod elektfiny nevznikaji zadné Skodliviny,
které by zhorSovaly stav Zivotniho prostredi.

Z hlediska technickych zafizeni: Bezpecnost technickych zafizeni je ddna ochrannymi pasmy pro zafizeni NN
a technickymi vzdalenostmi podle platnych norem.

Z hlediska udrzby silnice: Vykopova zemina a stavebni material nebude odkladan na silnici, silnice nebude
znedistovana, pfipadné znecisténi bude ihned odstranéno. Pfi provadéni praci nebude na silnici omezovén pro-
voz.

Vliv na okolni stavby a pozemky plisobenim rusivého svétla bude minimalizovan pouzitim svitidel s paten-
tovanym optickym systémem omezujicim rusivé osvétleni.

Stavba verejného osvétleni nema zadny vliv na odtokové poméry.

Asanace, demolice ani kaceni difevin neni uvaZovano.

h) PoZadavky na maximdini do¢asné a trvalé zdbory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki urcenych k pl-

néni funkce lesa

Navrhovana stavba se nachazi mimo pozemky ZPF a PUPFL, pfipadné jejich ochranna pasma.

i) Navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisd, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpec-
nostni pdsmo vznikne

Ochranné pasmo je stavajici. Vyménou kabelového vedeni VO nedojde ke zméné nebo rozsifeni ochranného
pasma.

j) Navrhované parametry stavby - napfiklad zdkladni rozméry, maximdlni mnoZstvi dopravovaného média
Vymeéna vedeni VO - 286 m (trasa kabelu), 7x stozar.

k) Limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZzkovou vodou, celkové produko-
vané mnoZstvi, druhy a kategorie odpadt a emisi apod.
Netyka se stavby.

1) PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni verejné
komunikacni sité
Navrhovana stavba nema zadné pozadavky na kapacitu komunikacni sité.

m) Zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové vazby
stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba bude provedena dodavatelskym zptsobem na zakladé vybérového fizeni. Predpokladany termin re-
alizace stavby je Cervenec az listopad 2026. Doba provadéni zemnich a stavebnich praci bude cca 15 dni. Etapi-
zace stavby neni uvaZzovana.

Souvisejici investice nebyly v dobé zpracovani PD znamy.

n) Zdkladni poZadavky na predcéasné uzZivdni staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvdni ve vztahu k
dokonceni a uZivdni stavby

Stavba je reSena jako soucdst stavajici sité verejného osvétleni. Pfed¢asné uzivani stavby ani zkusebni pro-
voz neni uvazovan. Zatizeni bude uvadéno do provozu postupné v pribéhu vystavby v souladu se znénim § 236
a § 237 zakona ¢. 283/2021 Sh.

0) Seznam vysledki zemémérickych Einnosti podle jiného prdvniho predpisu, pokud maji podle projektu vysledki
zemémeérickych innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby
Stavba neobsahuje. Zamér neni podminén zemémeérickou ¢innosti.

B.2) Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Z hlediska prostorové kompozice se jedna o podzemni sit technické infrastruktury uklddanou do vefejného
prostoru, ktery je k tomuto uUcelu urcen. Stozary jsou bezpaticové ocelové s zarovym zinkovanim, bez dalsich
povrchovych Uprav. Svitidla jsou stavajici, kompaktni s LED diodami, urcend do uli¢niho prostranstvi.
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B.3) Zakladni stavebné technické a technologické Feseni

B.3.1 Celkovd koncepce stavebné technického a technologického FesSeni
Jedna se o demontaz stdvajiciho kabelového vedeni VO véetné zastaralych stozar(l a jeho nahrazeni novymi
stozary a kabely VO.

B.3.2 Zdsady bezpecnosti pfi uZivdni stavby

Bezpecnost préce jak pfi vystavbé, tak pti provozu, je fe$ena dodriovanim normy CSN EN 50110-1 ed.3 a
zédkona €. 250/2021 Sb. v platném znéni.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢.
362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb.

Bezpecnost technickych zafizeni je dana ochrannymi a bezpecnostnimi pasmy pro zatizeni NN a technickymi
vzdalenostmi podle platnych norem.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stdvajiciho stavu

V lokalité se nachdazeji stavajici rozvody kabelového vedeni VO typu CYKY-J 4x6mm?, které jsou smycko-
vany ve stozarech typu SB5. Na stoZarech jsou osazena LED svitidla typu MARUT. Kabely jsou vedené ulicemi
Smetanova a Werichova podél oploceni v ose stozar(i VO.

b) Popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Stavajici stozary CE00056 a CE00064 - 69 budou demontovany a zplsobem ,bod za bod” nahrazeny
novymi typu K6 — 133/89/60 o vySce 6 m. Kabelové rozvody v ose stozard budou vyménény za nové typu
CYKY-J 4x10 mm?. Stavajici svitidla typu MARUT S budou pfemisténa na nové stozary VO.

Rozvody VO budou ukladany do vykopu o rozméru 35 x 80 cm spolecné se zemnicim dratem FeZn
@10mm, kterym budou viechny navrhované stoZary pfizemnény. V pfipadé prekopu vjezd( nebo kfiZeni
s inZenyrskymi sitémi budou kabely uloZeny do chranicek o priméru min. 40 mm.

B.3.4 Technologické Feseni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologicka zatizeni.
B.3.5 Zdsady poZdrni bezpecnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kateqorie stavby podle poZadavkd jiného prdvniho predpisu
Jedna se o kategorii stavby O dle §6 odst. 1, pism. k) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb.

b) Kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych Idtek nebo jinych rizikovych faktord, prohldseni stavby za
kulturni pamdtku

Stavba se fadi do prvni tfidy vyuziti dle §5 odst. 3, pism. a) vyhlasky €. 460/2021 Sh. Stavba neni kulturni
pamatkou, neobsahuje nebezpecné latky ani dalsi rizikové faktory.

B.3.6 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Pti stavbé budou dodrzovany podminky Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci) v platném znéni. Hladina hluku (akustického tlaku) pisobeného stavbou ve
venkovnim prostoru v dobé mezi 7. az 21. hodinou nesmi prekrocit 65 dB méreno ve vzdalenosti 2 metry od
fasad obytnych objektd. Ve vnitfnim prostoru nesmi byt v dobé mezi 7. aZz 21. hodinou prekroc¢ena hladina
hluku 55 dB. Za dodrzZeni téchto podminek zodpovida zhotovitel.

Pti stavebnich pracich a dopravé bude v maximalni mozné mife omezovana prasnost (napft. kropenim vo-
dou) a pfi vjezdu na verejné komunikace bude zabezpeceno cisténi kol. Pfipadné zneciSténi na komunikacich
bude ihned odstranéno.

vevs

B.3.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred bludnymi proudy - pasivni, pouZzitim celoplastovych kabell
Ochrana proti atmosférickému prepéti - neni uvaZzovana, vzhledem k uloZeni kabelovych vedeni v zemi
Protikorozni ochrana - podzemni konstrukce - uloZzenim v betonu

- nadzemni konstrukce - ochrannym natérem, pozinkovanim

B.4) P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Pripojeni na technickou infrastrukturu neni feseno. Jedna se o vyménu stavajicich kabelovych rozvoda.

Pri pokladce kabelll dojde ke kfizeni a soubéhu s ostatnimi stavbami technické infrastruktury v misté stavby.
Tyto kiizeni a soubéhy budou provedeny dle €SN 73 6005.
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B.5) Dopravni feSeni

Pti provadéni stavby dojde k ¢astecnému omezeni provozu na mistnich komunikacich. Prechodné dopravni
znaceni bude provedeno v souladu TP 66. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a udrzbu po dobu omezeni provozu
na silnici zajisti stavebnik nebo zhotovitel stavby. Provoz chodcl v blizkosti stavby bude fizen poucenymi pracov-
niky zhotovitele.

Pred zahajenim vystavby bude vypracovano prechodné dopravni opatreni dle TP 66, které bude na zakladé
pFedchoziho souhlasu vlastnika komunikace a Policie CR pFedloZeno odd. dopravy k vydani p¥isluiného povoleni.

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni feSeno a stavba ho nevyzaduje. Bezbariérové uzivani stavby se ne-
uvazuje.

B.6) Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Travnaté plochy dotéené stavbou, budou po ukonéeni praci upraveny a nové osety travnim semenem. Zadné
dalsi terénni Gpravy nejsou uvazovany.

Veskeré dotcené povrchy budou po ukoncéeni montaznich a zemnich praci uvedeny do predchoziho stavu,
nebo neni-li to mozné s ohledem na povahu provedenych praci, do stavu odpovidajicimu predchozimu ucelu i
uzivani dotené nemovitosti.

B.7) Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Verejné osvétleni mize byt zdrojem omezujiciho a rusivého oslnéni. Snizeni omezujiciho osInéni bude pro-
kazano vyhodnocenim prahového pfirlistku , TI“ ve svételném vypoctu. Rusivé oslnéni je reSeno jeho ucinnym
sniZzenim pouzitim svitidel s tfidou indexu osInéni D6.

Pti vlastni realizaci stavby musi byt dodrZzeny vSechny zakony vztahujici se na oblast Zivotniho prostredi a to
zejména: zdkon o odpadech ¢. 541/2020 Sb., zdkon o Zivotnim prostiedi ¢. 17/1992 Sb., zdkon o ochrané ptirody
a krajiny ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb. a zakon o vodach ¢. 254/2001 Sb.

S odpady vzniklymi zemnimi a montaznimi pracemi bude naklddano dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. Stavebni
odpady budou ttridény, soustifedovany do prepravnich prostredkl podle druh( a zabezpeceny proti Gniku.

Odpady budou pfednostné nabizeny k vyuZiti, k rekultivaci a recyklaci. Odpady budou predany pouze osobé
opravnéné k nakladani s odpady podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pavodcem odpadu vzniklych pfi realizaci stavby je vidy dodavatel stavby, ktery je dle ustanoveni zakona
zodpovédny i za jejich likvidaci. Dodavatel pfi pfedani stavby do uzivani predlozi doklady o zpUsobu vyuZiti nebo
odstranéni odpadu.

b) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi
Toto stanovisko neni podkladem pro zpracovani projektové dokumentace.

¢) Popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi, bylo-li zjis-
tovaci fizeni ukonceno se zdvérem, Ze zamér nepodléhd dalsimu posuzovdni podle tohoto zdkona
Svym charakterem nema tato stavba vliv na Zivotni prostredi.

d) V pfipadé zdméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry zplsobu naplnéni
zdvérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo inteqrované povoleni
Netyka se této stavby.

B.8) Celkové vodohospodaiské reSeni
Vzhledem k charakteru stavby nebylo feseno.

B.9) Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je zaru¢ena dodrzovanim platnych CSN. Elektrotechnickd zafizeni budou vybavena bez-
pecnostnimi tabulkami a bezpe¢nostnim znac¢enim dle €SN 1SO 3864-1 a souboru €SN 33 2000.

Pri stavbé budou vykopy radné oznaceny, ohrazeny a v pripadé snizené viditelnosti oznaceny neoslnujicim
svétlem Cervené barvy. V pripadé zasahu do stavajicich komunikaci dodavatelskd firma zajisti pfechodné do-
pravni znaceni a vydani DIR u DI policie CR dle technickych podminek ¢. 66 (TP 66) Ministerstva dopravy.

B.10) Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu: Napojeni na dopravni infrastrukturu neni feseno a stavba
ho nevyzaduje.

Napojeni stavenisté na zdroj vody: Mistni hydrant nebo studna ve stavajici zastavbé po dohodé s majiteli
nebo mistnim samospravnim uradem.

Napojeni stavenisté na zdroj el. energie: Pfipojkou od stdvajici rozvodné skfiné nebo trafostanice po dohodé
s CEZ Distribuce, a.s.
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b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdZ, dekonstrukce a kdceni
drevin apod.

Okoli stavenisté bude zabezpeceno proti vpadu osob do vykopu. Jind ochrana okoli neni vzhledem k cha-
rakteru stavby uvazovana.

Asanace, demolice ani kaceni dfevin neni uvazovano.

c) Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, véetné poZadavku
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpisob zajisténi bezpecnosti pro-
vozu

Dopravni obsluha stavby je uvazovana z ulic Smetanova a Werichova. Vjezd motorizované techniky na sta-
venisté neni omezen.

Bezbariérové obchozi trasy nebyly vzhledem k charakteru stavby pozadovany.

d) MaximdIni doéasné a trvalé zdbory pro stavenisté
Predpoklada se docasny zabor prostranstvi pro provedeni vykopovych praci o Sifi 1,5 m v délce 286 m. Trvaly
zabor neni uvazovan.

e) PoZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé

PFi vystavbé musi byt dodrzeny vSechny zakony vztahujici se na oblast Zivotniho prostredi a to zejména:
zdkon ¢&. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech), zdkon €. 17/1992 Sb. (Zakon o zivotnim prostfedi), zakon ¢.
114/1992 Sb. (Zakon Ceské narodni rady o ochrané ptirody a krajiny), zakon ¢. 201/2012 Sb. (Zakon o ochrané
ovzdusi) a zakon €. 254/2001 Sb. (Zdkon o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zdkon)) v platném znéni.

S odpady vzniklymi zemnimi a montaznimi pracemi bude naklddano dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. (Zakon o
odpadech) v platném znéni. Stavebni odpady budou tfidény, soustfedovany do prepravnich prostiedkl podle
druh(l a zabezpeceny proti tUniku.

Odpady budou pfednostné nabizeny k vyuziti, k rekultivaci a recyklaci. Odpady budou predany pouze osobé
opravnéné k nakladani s odpady podle zékona ¢. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech) v platném znéni.

Pavodcem odpadt vzniklych pfi realizaci stavby je vidy dodavatel stavby, ktery je dle ustanoveni zakona
zodpovédny i za jejich likvidaci. Dodavatel pfi pfedani stavby do uZivani predloZi doklady o zplsobu vyuZiti nebo
odstranéni odpadu.

f) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Podle ustanoveni § 155 zakona €. 283/2021 Sh. - Stavebni zakon, (dale jen ,,SZ“) v platném znéni patfi od-
borné vedeni provadéni stavby, nebo jeji zmény do vybranych cinnosti ve vystavbé. Zhotovitel podle § 159 SZ
zajisti odborné vedeni provadéni stavby, provadi stavby v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou PD, musi dodr-
Zovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné pfedpisy a technické normy, dale zajisti dodrzovani povin-
nosti k BOZP, PO, ZP.

Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu ¢. 262/2006 Sb. Zakonik
prace, dale k zdkonu ¢. 309/2006 Sh. Zakon, kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnéprdavni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
a k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodriovat ustanoveni pravnich predpis( vztahujicich se k zajisténi
bezpeclnosti prace.

PFi soubéhu stavebnich praci dvou a vice dodavatel(/zhotoviteld musi zadavatel/objednatel stavby pfed
zahdajenim stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatel(/zhotovitel( stanovit pfislusny pocet koordinator
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) v souladu s § 14 zakona €. 309/2006
Sb. v platném znéni s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti stavby a jeho naroc¢nosti na koordinaci a déle k tomu,
zda stavba podléha pozadavkidim na stavebni Fizeni. V pFipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a ¢in-
nosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (viz pfiloha 5 nafizeni vlady C.
591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem/objednatelem stavby urcen koordinator v realizaci, dodavatel/zhotovitel
stavby zajisti aktualizaci(e) planu BOZP na stavenisti.

Prace ve vyskdch mohou byt provadény pouze za podminky dodrZeni pozadavk( Nafizeni vlady
¢.362/2005Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpec¢nosti prace musi byt mezi uc¢astniky vystavby dohod-
nuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zépise o predani prevzeti stavenisté (pracovisté), pokud nejsou osSetfeny v
konkrétnim smluvnim vztahu.

Prace v ochranném pasmu energetického zafizeni (dale jen ,,OP EZ“), budou provadény po prokazatelném
seznameni s podminkami prace v OP EZ véetné dodavatell i poddodavateld.

Pracovisté bude pisemné predano zhotoviteli/objednateli zdstupcem osoby odpovédné za provoz el. zafi-
zeni, ktera stanovi podminky pro provadéni prace.
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ELEKTROSTIKA, s.r.o. Tomas Prochazka

V pribéhu praci nesmi byt porusena ochrana elektrickych zafizeni pfed Urazem elektrickym proudem podle
CSN 33 2000-4-41.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi predpisy a normami. V pfipadé poZadavku na pazeni vykopt
bude kvalita pazeni podloZena statickym vypoctem.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemni komunikace je podle § 25 zdkona ¢.13/1997 Sb. Zakon o
pozemnich komunikacich, v platném znéni a podle § 77, § 124 zakona ¢. 361/2000 Sb. Zakon o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakond, v platném znéni zapottfebi mit zpracované dopravné
inzenyrské opatreni (DIO).

g) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
V ramci stavby budou provedeny nasledujici vykopy:

- 286 m kabelova ryha 35 x 80 cm
- 7x jdma pro zaklad stozaru VO - 0,4 x 0,4 x 0,9 m (d x $ x hl)
Ptedpokldda se odvoz zeminy cca 20 m3.

h) Limity pro uZiti vyskové mechanizace
V misté stavby se nenachazi zddné nadzemni objekty, které by byly limitni pro danou stavbu.

i) PoZadavky na postupné uvddéni stavby do provozu (uZivdni), poZadavky na pribéh a zplisob pripravy a reali-
zace vystavby a dalsi specifické poZadavky

Pred uvedenim do provozu musi byt zafizeni podrobeno vychozi revizi dle CSN 33 2000-6.

Predcasné uzivani stavby ani zkuSebni provoz neni uvazovan. Zafizeni bude uvadéno do provozu postupné
v priib&hu vystavby. Zadné dalsi pozadavky na stavbu nejsou.

j) Ndvrh fdzi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude stavba provedena vcelku bez rozfazovani. Doba provadéni
zemnich a stavebnich praci bude cca 15 dni.

k) Docasné objekty
Stavba neobsahuje.
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Pfiloha ¢. 1

Vypis éeskych statnich norem, technickych podminek, zdkonQ, vyhlasek a nafizeni vlady, které

budou pfi realizaci stavby dodrZzeny a dle kterych byla projektova dokumentace zpracovana

€SN 33 0165 ed.2
€SN 33 1500
€SN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
€SN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3

€SN 33 2000-6 ed.2
€SN 33 2000-7-714 ed.2

€SN 73 0802
€SN 73 6005
€SN 83 9061

€SN EN 12665

€SN CEN/TR 13201-1
€SN EN 13201-2

€SN EN 13201-3

€SN EN 13201-4

€SN P 36 0455

€SN EN 40-1

€SN EN 40-2

€SN EN 50110-1 ed.3
€SN EN 60529

€SN EN 60445 ed.5

€SN EN 60598-2-3 ed.2
€SN EN 61140 ed.3
€SN 1SO 3864-1

TKP 15
TP 66
TP 146

TP 170

Zakon ¢. 17/1992 Sb.
Zéakon ¢. 114/1992 Sb.
Zakon €. 266/1994 Sb.
Zakon €. 289/1995 Sb.
Zakon ¢. 13/1997 Sb.
Zakon €. 23/2000 Sh.
Zakon €. 458/2000 Sb.

Zikon ¢. 254/2001 Sb.
Zakon €. 309/2006 Sb.

Zakon ¢. 201/2012 Sb.
Zakon ¢. 256/2013 Sb.
Zakon €. 541/2020 Sh.
Zéakon ¢. 250/2021 Sb.

Znaceni vodicl barvami nebo Cislicemi - Provadéci ustanoveni

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrickd instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrickd instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni pro zaji$téni
bezpecénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Elektricka instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
VSeobecné predpisy

Elektrickd instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni —
Elektrickd vedeni

Elektricka instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zatizeni jednolcelova a ve zvlastnich
objektech - Venkovni svételné instalace

Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich

Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni poZadavkl na osvétleni
Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 1: Navod pro vybér tfid osvétleni

Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 2: Pozadavky

Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypocet

Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 4: Metody méteni

Osvétleni pozemnich komunikaci — Doplujici informace

Osvétlovaci stozary — Cast 1: Terminy a definice

Osvétlovaci stozary — Cast 2: Obecné pozadavky a rozméry

Obsluha a préce na elektrickych zaFizenich - Cast 1: Obecné poZadavky

Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci —
Identifikace

Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni pozadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich komunikaci
Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Spolec¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
Grafické znacky - Bezpec¢nostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 1: Zasady navrhovani
bezpecnostnich znacek a bezpec¢nostniho znaceni

Osvétleni pozemnich komunikaci

Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

Povolovani a provadéni vykopt a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach a pozemnich
komunikacich

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Zakon o Zivotnim prostredi

Zakon Ceské narodni rady o ochrané ptirody a krajiny

Zakon o drdhdach

Zakon o lesich a 0 zméné nékterych zédkonu (lesni zakon)

Zakon o pozemnich komunikacich

Zakon, kterym se méni zdkon €. 266/1994 Sb., o drdhach

Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (Energeticky zakon)

Zakon o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (Vodni zdkon)

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

Zakon o ochrané ovzdusi

Zakon o katastru nemovitosti (Katastralni zakon)

Zakon o odpadech

Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatizeni a o
zméné souvisejicich zakon(



Pfiloha ¢. 1

Zakon €. 283/2021 Sb.  Stavebni zédkon

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. Vyhlaska o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi

Vyhlaska €. 189/2013 Sb. Vyhlaska o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni

Vyhlaska €. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Naftizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Naftizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady €. 194/2022 Sh. Naftizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice



Priloha ¢.2

Seznam predpokladaného vzniku odpadti

Nazev zakazky: Cernosice, Werichova - VO Datum:
Vypracoval: Tomas Prochdazka 18.02.2026
Predpoklad.
Odpad Kéd odpadu Pfevod Zpusob nakladani s odpadem mnozstvi M)
odpadu
Zemina (neznecisténa) 170504 [ O | 1m3=1,7t predchazeni vzniku odpadu 34,000 t

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude naloZzeno v souladu se zédkonem ¢.
541/2020 Sbh. o odpadech a predpisy s nim souvisejicimi. Odpad bude ukladan do pristavenych velkoobjemovych kontejnerd.
Prednostné bude zajisténo vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim. Materidlové vyuZiti bude mit prednost pred jinym vyuZitim
odpadt. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou
predlozeny doklady o zplUsobu odstranéni odpad( ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné, a evidence odpad( ze
stavby. Vzhledem k tomu, Ze nebyly provadény destrukéni prizkumy stavby, jsou uvedend mnozstvi demontovanych materiald pouze
orientacni a budou upresnény pfi realizaci stavby.



