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2 Úvod 
Tento projekt řeší vytápění rekonstrukce prostoru školky. Jedná se o budovu s jedním 

podzemním, třemi nadzemními podlažími. Hrazení tepelné ztráty prostupem tepla obálkou 
budou zajišťovat otopná tělesa většinou na perimetru. Zdrojem tepla bude topná voda ze 
stávajících zdrojů – plynové absorpční čerpadlo o výkonu 38,3 kW (při -10°C 32 kW) a 
plynový kondenzační kotel o výkonu 15 kW. 

Pro vypracování bylo použito následujících podkladů: 
 Prohlídka na místě stavby 
 Stavební projekt 
 Konzultace se zpracovateli ostatních částí projektové dokumentace 
 Příslušné normy, směrnice a předpisy 

3 Základní vstupní údaje 
 Výpočtová oblast Praha dle ČSN 73 0540 
 oblastní výpočtová teplota te = -13°C 

4 Tepelně technické vlastnosti budovy 
Na základě Prohlídky na místě a podkladů od zpracovatele projektové dokumentace 

„Stavební část“ byly stanoveny koeficienty prostupu tepla. 

5 Bilance 

5.1 Tepelné ztráty prostupem 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro uvedenou oblastní 

venkovní teplotu se zohledněním požadavků ČSN 730540 (Tepelná ochrana budov).  
Souhrnné výsledky výpočtu tepelných ztrát a instalovaných výkonů jsou uvedeny v 

následující tabulce. 
Tepelně technická data objektu dle ČSN EN 12 831: 
Oblastní venkovní teplota ........................................................................ -13°C 
 
Celková tepelná ztráta stávajících a nových prostor .......................... 50 000 W 

 
Připojení nových prostor na stávající topný systém nenavýší potřebný topný výkon. 

5.2 Spotřeba tepla 
Celková roční spotřeba tepla okruhu topných těles………………………… 99 800 kWh 
 

6 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla bude topná voda ze stávajících zdrojů – plynové absorpční čerpadlo o 

výkonu 38,3 kW (při -10°C 32 kW) a plynový kondenzační kotel o výkonu 15 kW. 
Proti stoupnutí tlaku je celá soustava pojištěna stávajícími pojistnými ventily na stávajících 

zdrojích a centrální stávající expanzní nádobou.  
Doplňování úbytků vody do soustavy je prováděno stávajícím způsobem.  
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7 Systém 

7.1 Otopná tělesa 

7.1.1 Parametry otopné vody pro otopná tělesa 
Jmenovité parametry stávající otopné vody ................................................ 60/45°C 
Teplota otopné vody bude regulována v závislosti na venkovní teplotě (stávající 

regulace systému). 

7.1.2 Popis okruhu 
V místnostech kde se nebudou provádět změny, bude otopný systém včetně 

otopných těles zachován. Někde byly stávající otopná tělesa vlivem nové dispozice  
přesunuty na nové pozice. Tam kde se prováděla rekonstrukce a nové dispozice, budou 
navržena nová otopná tělesa a nové potrubí bude napojeno na stávající otopnou soustavu. 

 
Pro transport otopné vody do otopného systému bude navrženo nové oběhové 

čerpadlo sekundárního okruhu vytápění. 
 

Stavba ale nejdříve prověří využití výtlaku stávajícího oběhového čerpadla 
sekundárního okruhu vytápění pro nové parametry. 

 
Pro vytápění je uvažováno převážně s deskovými otopnými tělesy např. Korado 

Radik VK umístěnými nejlépe pod okny a designová otopná tělesa ve svislém provedení a 
spodním středovém připojení u vstupů do šaten a ve sprchách budou umístěná trubková 
koupelnová otopná tělesa. Jejich výkonový typ a rozměry budou vycházet z tepelné bilance 
vytápěných místností.  
 

8 Pracovní režimy 

8.1 Zimní období 

8.1.1 Otopná tělesa 
Okruh otopných těles pracuje v teplotním spádu 60/45°C 
Teplota otopné vody bude regulována podle venkovní teploty. Řeší stávající MaR. 

8.2 Letní období 

8.2.1 Otopná tělesa 
Okruh otopných těles nebude v provozu. 

9 Regulace vytápění 

9.1 Otopný systém a otopná tělesa 
Potřebné parametry otopné vody bude zajišťovat ve strojovně stávající MaR a 

regulační uzel sestávající z čerpadla a regulačního třícestného ventilu, který bude směšovat 
přívodní vodu s vratnou vodou ze systému na teplotu podle požadavku ekvitermního 
regulátoru nadřazené regulace. 

Všechna nová desková ocelová tělesa jsou v provedení s integrovaným ventilem (typ 
VK) a s termostatickou hlavicí. Tělesa umístěná u zdi jsou zavěšena na typových konzolách 
a jsou napojena ze stěny, pomocí regulačních připojovacích rohových H-šroubení (pro 
dvoutrubkovou soustavu).  
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Nová svislá designová tělesa umístěna u vstupu do šaten jsou umístěna u zdi a 
zavěšena na typových konzolách. Jsou připojena ze stěny na přívodu přes termostatický 
regulační ventil s termostatickou hlavicí a na zpětném potrubí regulačním šroubením. 

 
Ve sprchách budou umístěná trubková koupelnová otopná tělesa se spodním 

středovým připojením. Trubkové těleso je vyrobeno z uzavřených ocelových profilů se 
čtvercovým a kruhovým průřezem. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na 
stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Trubková koupelnová tělesa budou 
napojena ze stěny přes termostatický ventil na přívodním potrubí a na zpětném potrubí přes 
regulační šroubení. Termostatické regulační ventily, regulační šroubení jsou přednastaveny 
na požadované parametry uvedené ve výkresové dokumentaci. Na těleso nebude umístěna 
termostatická hlavice. 
 

10 Potrubí 
 

Nové a stávající potrubní rozvody jsou z měděného potrubí spojované pájením. Vedeno je 
pod stropem v podhledech a převážně v podlaze a tělesa jsou napojena ze stěny. Délková 
dilatace potrubí je kompenzována přirozenými ohyby trasy.  

Veškeré potrubí bude řádně odvzdušněno. Na nejnižších místech jsou vypouštěcí 
armatury. Odvzdušnění potrubí je provedeno automatickými odvzdušňovacími ventily se 
zpětným ventilem na nejvyšších místech a všude tam, kde je to z hlediska funkce zařízení 
vhodné. Veškeré odvzdušnění je svedeno do míst, která jsou obsluhovatelná. 

Vypouštění potrubí se provádí pomocí kulových vypouštěcích kohoutů na nejnižších 
místech, u sekčních armatur a všude kde je to z hlediska obsluhy a údržby vhodné. Ne 
všechna odvzdušnění a vypouštění jsou nakreslena ve výkresech. Při montáži však musí být 
provedena v souladu s výše uvedenými pravidly. 

Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi jsou vedeny v chráničkách. Prostupy potrubí 
mezi požárními úseky budou v protipožárním provedení, každý prostup bude vybaven 
certifikátem.   

 
 

11 Zabezpečovací a expanzní zařízení 
Pojistný ventil a další povinné vybavení soustavy tj. automatický odvzdušňovací ventil 

a manometr ve smyslu ČSN 06 08 30 jsou součástí stávajících zdrojů tepla. 
 
Celý systém je dále zabezpečen novou uzavřenou expanzní nádobou s membránou 

o objemu 200 litrů. 

12 Doplňování vody do systému vytápění 
Doplňování vody do systému je stávající. 

13 Nároky na navazující profese 

13.1 Stavba 
 Otvory ve stavebních konstrukcích pro rozvody 
 Únosnost konstrukcí  
 Drážky pro přípojky těles 
 Prostupy  pro rozvody potrubí, instalační šachty,.. 
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 Montážní cesty pro první montáž i výměnu zařízení 

14 Montáž a upevnění potrubí 
Potrubí bude vedeno dle dispozičních výkresů. Upevnění potrubních rozvodů bude 

provedeno do stavebních konstrukcí objektu pomocí běžného montážního systému.  
Potrubí je uloženo na stropních závěsech, na konzolách vetknutých do zdi, po případě 

kotvených do podlahy. Uložení je provedeno z typových prvků z pozinkované oceli, objímky 
s gumovou vložkou. Závěsy i všechny ocelové konstrukce sloužící k uložení potrubí a 
armatur jsou součástí dodávky vytápění. Potrubí musí být uloženo tak, aby byla umožněna 
jeho délková dilatace. Potrubí v podlaze bude mít, pro umožnění dilatace, v rozích a u všech 
odboček dostatečnou silnou dodatečnou izolaci z minerální vaty, která dovolí pohyb potrubí.  

Uložení veškerého zařízení bude přes úchytky s přerušeným akustickým mostem.  
Uložení potrubí je provedeno vždy v blízkosti čerpadel a armatur, aby nedocházelo 

k namáhání spojů vahou zařízení.  

15 Izolace 
Pro omezení tepelných ztrát rozvodů topné vody bude použita izolace ze např. 

pěnového polyetylenu, synntetického kaučuku nebo minerální vlny. Její tloušťka v závislosti 
na průměru potrubí a rozdílu teplot bude harmonizována s vyhláškou 193/2007 Sb., která je 
prováděcí vyhláškou zákona č. 406/2000 Sb. 

16 Zkoušky před uvedením do provozu 
Po dokončení montáže a naplnění soustavy je nutné topný systém propláchnut vodou 

při plně otevřených ventilech po dobu 24 hodin dle ČSN 06 0310. Potom bude provedena 
zkouška těsnosti dle této normy a následovat budou zkoušky provozní. 

Konkrétně bude provedena zkouška dilatační a na závěr zkouška topná včetně 
seřízení a zaregulování soustavy. 

17 Závěr 
Tato dokumentace slouží pro zadávací dokumentaci stavby, část vytápění a obsahuje 

veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na 
tento projektový stupeň obsahovat. 

Pro realizaci je nezbytně nutná realizační projektová dokumentace, která detailně 
rozpracuje projekt a připomínky všech zúčastněných k tomuto projektu. Po předání 
staveniště dodavateli vytápění bude prováděna standardní montáž. Požíváno bude kvalitní 
zařízení od renomovaných výrobců. 

Zařízení bude uvedeno do provozu s přihlédnutím k dílu se vztahujícím normám a 
vyhláškám, bude řádně odzkoušeno a budou dodrženy pracovní a provozní předpisy výrobců 
jednotlivých zařízení. Zařízení bude provozováno podle provozního řádu, který bude 
zpracován před kolaudací objektu. A ve kterém budou určeny kontrolní a revizní intervaly 
jednotlivých zařízení. 
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