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2 Uvod

Tento projekt Fesi vytapéni rekonstrukce prostoru Skolky. Jedna se o budovu s jednim
podzemnim, tfemi nadzemnimi podlazimi. Hrazeni tepelné ztraty prostupem tepla obalkou
budou zajistovat otopna télesa vétSinou na perimetru. Zdrojem tepla bude topna voda ze
stavajicich zdroji — plynové absorpéni Cerpadlo o vykonu 38,3 kW (pfi -10°C 32 kW) a
plynovy kondenzacni kotel o vykonu 15 kW.

Pro vypracovani bylo pouzito nasledujicich podkladu:

. Prohlidka na misté stavby

. Stavebni projekt

° Konzultace se zpracovateli ostatnich ¢asti projektové dokumentace
° PFislusné normy, smérnice a predpisy

3 Zakladni vstupni udaje

. Vypoétova oblast Praha dle CSN 73 0540
° oblastni vypoctova teplota te = -13°C

4 Tepelné technické vlastnosti budovy

Na zakladé Prohlidky na misté a podkladi od zpracovatele projektové dokumentace
,Stavebni ¢ast* byly stanoveny koeficienty prostupu tepla.

5 Bilance

5.1 Tepelné ztraty prostupem

Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12 831 pro uvedenou oblastni
venkovni teplotu se zohledné&nim pozadavk( CSN 730540 (Tepelna ochrana budov).

Souhrnné vysledky vypoctu tepelnych ztrat a instalovanych vykond jsou uvedeny v
nasledujici tabulce.

Tepelné technicka data objektu dle CSN EN 12 831:

Oblastni venkovni tePlota .........cooeeeiiiiiiiie e -13°C

Celkova tepelna ztrata stavajicich a novych prostor ...........cccc.occ...... 50 000 W
PFipojeni novych prostor na stavajici topny systém nenavysi potfebny topny vykon.

5.2 Spotreba tepla
Celkova ro¢ni spotieba tepla okruhu topnych téles..................ooinil. 99 800 kWh

6 Zdrojtepla

Zdrojem tepla bude topna voda ze stavajicich zdrojd — plynové absorpéni Cerpadlo o
vykonu 38,3 kW (pfi -10°C 32 kW) a plynovy kondenzacni kotel o vykonu 15 kW.

Proti stoupnuti tlaku je cela soustava pojisténa stavajicimi pojistnymi ventily na stavajicich
zdrojich a centralni stavajici expanzni nadobou.

Doplriovani ubytkd vody do soustavy je provadéno stavajicim zpisobem.
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7 Systém
7.1 Otopna télesa

7.1.1 Parametry otopné vody pro otopna télesa
Jmenovité parametry stavajiCi OtOPNE VOAY ...........evvvvevieeririieiiieiiieeeeieeeeeee 60/45°C

Teplota otopné vody bude regulovana v zavislosti na venkovni teploté (stavajici
regulace systému).

7.1.2 Popis okruhu

V mistnostech kde se nebudou provadét zmény, bude otopny systém vcetné
otopnych téles zachovan. Nékde byly stavajici otopna télesa vlivem nové dispozice
pfesunuty na nové pozice. Tam kde se provadéla rekonstrukce a nové dispozice, budou
navrzena nova otopna télesa a nové potrubi bude napojeno na stavajici otopnou soustavu.

Pro transport otopné vody do otopného systému bude navrzeno nové obéhové
Cerpadlo sekundarniho okruhu vytapéni.

Stavba ale nejdfive provéri vyuziti vytlaku stavajiciho obéhového c&erpadla
sekundarniho okruhu vytapéni pro nové parametry.

Pro vytapéni je uvazovano pfevazné s deskovymi otopnymi télesy napf. Korado
Radik VK umisténymi nejlépe pod okny a designova otopna télesa ve svislém provedeni a
spodnim stfedovém pfipojeni u vstupl do Saten a ve sprchach budou umisténa trubkova
koupelnova otopna télesa. Jejich vykonovy typ a rozméry budou vychazet z tepelné bilance
vytapénych mistnosti.

8 Pracovnirezimy
8.1 Zimni obdobi

8.1.1 Otopnatélesa

Okruh otopnych téles pracuje v teplotnim spadu 60/45°C 3
Teplota otopné vody bude regulovana podle venkovni teploty. Resi stavajici MaR.

8.2 Letni obdobi

8.2.1 Otopnatélesa
Okruh otopnych téles nebude v provozu.

9 Regulace vytapéni

9.1 Otopny systém a otopna télesa

Potfebné parametry otopné vody bude zajistovat ve strojovné stavajici MaR a
regulacni uzel sestavajici z Cerpadla a regulacniho tficestného ventilu, ktery bude smésovat
pfivodni vodu svratnou vodou ze systému na teplotu podle pozadavku ekvitermniho
regulatoru nadfazené regulace.

VSechna nova deskova ocelova télesa jsou v provedeni s integrovanym ventilem (typ
VK) a s termostatickou hlavici. Télesa umisténa u zdi jsou zavéSena na typovych konzolach
a jsou napojena ze stény, pomoci regulacnich pfipojovacich rohovych H-Sroubeni (pro
dvoutrubkovou soustavu).
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Nova svisla designova télesa umisténa u vstupu do Saten jsou umisténa u zdi a
zavéSena na typovych konzolach. Jsou pfipojena ze stény na pfivodu pfes termostaticky
regulacni ventil s termostatickou hlavici a na zpétném potrubi regulaénim Sroubenim.

Ve sprchach budou umisténa trubkova koupelnova otopna télesa se spodnim
stfedovym pfipojenim. Trubkové téleso je vyrobeno z uzavienych ocelovych profild se
¢tvercovym a kruhovym pruafezem. Otopna télesa jsou dodavana se sadou pro upevnéni na
sténu vcetné odvzdusnovaci a zaslepovaci zatky. Trubkova koupelnova télesa budou
napojena ze stény pres termostaticky ventil na pfivodnim potrubi a na zpétném potrubi pfes
regulacni Sroubeni. Termostatické regula¢ni ventily, regulaéni Sroubeni jsou pfednastaveny
na pozadované parametry uvedené ve vykresové dokumentaci. Na téleso nebude umisténa
termostaticka hlavice.

10 Potrubi

Nové a stavajici potrubni rozvody jsou z médéného potrubi spojované pajenim. Vedeno je
pod stropem v podhledech a pfevazné v podlaze a télesa jsou napojena ze stény. Délkova
dilatace potrubi je kompenzovana pfirozenymi ohyby trasy.

s v

armatury. OdvzduSnéni potrubi je provedeno automatickymi odvzdusSnovacimi ventily se
zpétnym ventilem na nejvysSich mistech a vSude tam, kde je to z hlediska funkce zafizeni
vhodné. VesSkeré odvzdusnéni je svedeno do mist, ktera jsou obsluhovatelna.
mistech, u sek&nich armatur a vSude kde je to z hlediska obsluhy a udrzby vhodné. Ne
vSechna odvzdusnéni a vypousténi jsou nakreslena ve vykresech. Pfi montazi vSak musi byt
provedena v souladu s vySe uvedenymi pravidly.

Prostupy potrubi stavebnimi konstrukcemi jsou vedeny v chrani¢kach. Prostupy potrubi
mezi pozarnimi Useky budou v protipozarnim provedeni, kazdy prostup bude vybaven
certifikatem.

11 Zabezpe€ovaci a expanzni zafizeni

Pojistny ventil a dalSi povinné vybaveni soustavy tj. automaticky odvzdusnovaci ventil
a manometr ve smyslu CSN 06 08 30 jsou soucasti stavajicich zdroju tepla.

Cely systém je dale zabezpeéen novou uzavienou expanzni nadobou s membranou
0 objemu 200 litrd.

12 Dopliaovani vody do systému vytapéni

Dopliiovani vody do systému je stavajici.

13 Naroky na navazujici profese

13.1 Stavba

. Otvory ve stavebnich konstrukcich pro rozvody

. Unosnost konstrukci

. Drazky pro pripojky téles

. Prostupy pro rozvody potrubi, instalaéni Sachty,..
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. Montazni cesty pro prvni montaz i vymeénu zarizeni

14 Montaz a upevnéni potrubi

Potrubi bude vedeno dle dispozi¢nich vykrest. Upevnéni potrubnich rozvodd bude
provedeno do stavebnich konstrukci objektu pomoci bé&zného montazniho systému.

Potrubi je ulozeno na stropnich zavésech, na konzolach vetknutych do zdi, po pfipadé
kotvenych do podlahy. UloZeni je provedeno z typovych prvkd z pozinkované oceli, objimky
s gumovou vlozkou. Zavésy i vSechny ocelové konstrukce slouzici k uloZeni potrubi a
armatur jsou soucasti dodavky vytapéni. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby byla umoznéna
jeho délkova dilatace. Potrubi v podlaze bude mit, pro umoznéni dilatace, v rozich a u vSech
odbocek dostatecnou silnou dodate€nou izolaci z mineralni vaty, ktera dovoli pohyb potrubi.

Ulozeni veskerého zafizeni bude pfes uchytky s pferusenym akustickym mostem.

Ulozeni potrubi je provedeno vzdy v blizkosti ¢erpadel a armatur, aby nedochazelo
k namahani spoji vahou zafizeni.

15 Izolace

Pro omezeni tepelnych ztrat rozvodu topné vody bude pouZita izolace ze napfr.
pénového polyetylenu, synntetického kaucuku nebo mineralni viny. Jeji tloustka v zavislosti
na primeéru potrubi a rozdilu teplot bude harmonizovana s vyhlaskou 193/2007 Sb., ktera je
provadéci vyhlaskou zakona €. 406/2000 Sb.

16 Zkousky pred uvedenim do provozu

Po dokon€eni montaze a naplnéni soustavy je nutné topny systém proplachnut vodou
pfi pIn& otevfenych ventilech po dobu 24 hodin dle CSN 06 0310. Potom bude provedena
zkouska tésnosti dle této normy a nasledovat budou zkousky provozni.

Konkrétné bude provedena zkouska dilatatni a na zavér zkouSka topna vcetné
sefizeni a zaregulovani soustavy.

17 Zaver

Tato dokumentace slouzi pro zadavaci dokumentaci stavby, ¢ast vytapéni a obsahuje
veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na
tento projektovy stuperi obsahovat.

Pro realizaci je nezbytné nutna realizacni projektova dokumentace, ktera detailné
rozpracuje projekt a pfipominky vSech zucastnénych ktomuto projektu. Po predani
staveniSté dodavateli vytapéni bude provadéna standardni montaz. Pozivano bude kvalitni
zafizeni od renomovanych vyrobca.

Zafizeni bude uvedeno do provozu s pfihlédnutim k dilu se vztahujicim normam a
vyhlaskam, bude fadné odzkouSeno a budou dodrzeny pracovni a provozni predpisy vyrobcu
jednotlivych zafizeni. Zafizeni bude provozovano podle provozniho fadu, ktery bude
zpracovan pred kolaudaci objektu. A ve kterém budou uréeny kontrolni a revizni intervaly
jednotlivych zafizeni.
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