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Rekonstrukce ulice Akatova, Cernosice DUSP
B. Souhmné technicka zprava 12/2022

1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re$ené Uzemi se nachazi na jihozapadnim okraji mésta CernoSice v katastralnim tzemi
Cernosice.

Predmétem dokumentace je ulice Akatova.

Jedna se o mistni obsluznou slepou komunikaci, v ulici je omezeny pocet vjezdu zausténych
do komunikace.

Zastavba je tvofena rodinnymi domy.
Vozovka je jednopruhova, obousmérnd, s asfaltovym krytem.
Sklon uzemi je vyrazny a to od severu k jihu.

b) Soulad stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Jde o rekonstrukce stavajici komunikace - navrh je v souladu s Uzemnim planem mésta
Cernosice.

c) Geologie
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologicky prizkum proveden.
Pro stanoveni geologickych poméra byly pouzity geologické mapy uzemi.

Z hydrogeologického hlediska patfi feSené uzemi do povodi Berounka a hydrogeologického
rajonu €. 6240 Svrchni silur a devon Barrandienu.

Zdroj: geology.cz

Horninovy typ sediment zpevnény

Hornina stiidani drob, piskovcii, prachovct a jilovitych biidlic
Soustava Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast sttedoceska oblast (bohemikum)
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Region Barrandien
Regionalni jednotka  paleozoikum Barrandienu
Subregionalni jednotka prazska panev

Era PALEOZOIKUM
Utvar ORDOVIK
Oddéleni ordovik svrchni

d) Prizkumy a rozbory

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozi prizkum.

e) Ochrana uzemi
Ulici Akatova i ulicemi na ni navazujicimi je vedena technicka infrastruktura a jejich ochranna
pasma zasahuji do prostoru stavby.
Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou dana prislusnymi CSN a pravnimi predpisy a jsou
nasledujici (od okraje potrubi / krajniho kabelu na kazdou stranu):

* vodovody a kanalizace do priaméru 500 mm vcetné 1,5 m

* plyn (stfedotlaky) 1 m

* kabelové rozvody podzemni silnoproudu do 110 kV 1 m

* telekomunikaéni rozvody (podzemni slaboproud, optické kabely) 0,5 m

Re$ené Gzemi nelezi na Uzemi zvlasté chranénych uzemi nebo v jejich ochranném pasmu,
v prvku NATURA 2000.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Re$ené Uzemi nelezi v zaplavovém Gzemi.
Res$ené Uzemi nelezi v poddolovaném tzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

Stavba bude mit vliv na své okoli — deStové vody budou svedeny do uli¢nich vpusti a Zlabu a
zasaknou v misté stavby v novych zasakovacich objektech, pfipadné v zeleni. Zatimco
doposud vody z Akatové odtékaly na okolni komunikace.

Ochrana okoli stavby neni nutna, stavba nepfiznivé neovlivni hlukové ani emisni poméry
v okoli. Stavba vyznamnym zpusobem ovlivni — zvysi — komfort provozu jak pésich tak fidica.

h) Asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba vyvola demolice zpevnénych ploch v rozsahu stavby.
Stavba si vyzada kaceni naletové zelené.

i) Zabor ZPF a PUPFL

Stavba vyZaduje zasah do pozemk( patficich do zemédélského pudniho fondu (ZPF).
V naprosté vétsiné pfipadl se jedna o Casti pozemkU zahrad u rodinnych domu, které jsou
oplocenim od pozemku oddéleny a nachazi se v uliénim prostoru — zde jsou umistény vstupy
a vjezdy na pozemky nebo stavajici chodnik, pfipadné zelené plochy. Stavba tak zachovava
stavajici stav. Cast pozemkd ZPF je v uliénim prostoru, v misté stavajici vozovky — tyto
pozemky bude nutné vyjmout ze ZPF.

Stavba se nenachazi ani na PUPFL ani v pasmu 50 m od lesa.
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j) Uzemné technické podminky

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Z hlediska dopravni infrastruktury je Akatova ulice mistni pfistupova komunikace funk&ni
skupiny C - ,obsluzné komunikace®.

Akatova ulice je slepou komunikaci, na za¢atku dopravné napojena na ulici Javorova, ktera
je rovnéz obsluznou komunikaci. V feSeném useku jsou do ulice Akatova napojeny vjezdy a
vstupy z okolnich parcel.

Dopravni vztahy

Ulice Akatova slouzi pro dopravni obsluhu uzemi podél této komunikae.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Od spravcU siti byly ziskany informace o jejich pribéhu a tento pribéh byl zakreslen do
podkladové situace. Prabéh IS je patrny z pfilohy Koordinacni situace.

Pred zaCatkem stavby je nutné veskeré inzenyrské sité vytyCit za pfitomnosti jejich spravcua,
s polohami seznamit pracovniky a v ochrannych pasmech pracovat s maximaini opatrnosti a
ruéné!!

Bezbariérovy pfistup k stavbé

V Uzemi v soucasnosti neni zajistén bezbariérovy pristup.

k) Vécné a casové vazby a investice

V soucasnosti se v okoli stavby planuje akce ,Rekonstrukce ulice Javorova v useku Akatova
- Slune¢na, Cernosice” se kterou je projekt ulice Akatova plné koordinovan.

V soucCasné dobé neni znama zZadna dalSi akce, se kterou je tfeba stavbu koordinovat.
Navrhovana stavba nevyvolava zadné jiné investice.

) Seznam pozemki — umisténi stavby

Katastralni uzemi: CernosSice (620386)

Parcelni | Druh pozemku | Zpusob vyuziti Vyméra | Vlastnik/pravo hospodareni Ostatni

Cislo pode KN m2

3531/1 ostatni plocha ostatni komunikace 191 | Mésto Cernosice

3532 zahrada 441 | Martinek Radek Ing. ZPF

3751 ostatni plocha zelen 1274 | Martinek Vladimir Ing.

3753/7 | zahrada 959 | Martinek Jaroslavr Ing. %2 ZPF
Martinkové Danuse Y

3755/2 | ostatni plocha ostatni komunikace 215 | Mésto Cernosice

3755/3 | ostatni plocha ostatni komunikace 583 | Mésto Cernosice

3755/4 | ostatni plocha ostatni komunikace 271 | Mésto Cernosice

3755/5 | ostatni plocha ostatni komunikace 177 | Mésto Cernosice

3755/6 | ostatni plocha ostatni komunikace 572 | Mésto Cernosice

375711 zahrada 3297 | SIM Visna Petr doc. MUDr. Ph.D. ZPF
a Visnhova Hana MUDr. Ph.D.

3759/2 | zahrada 36 | Mésto Cernosice ZPF

3760 ostatni plocha ostatni komunikace 198 | Martinek Radek Ing.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier
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B. Souhmné technicka zprava 12/2022
Parcelni | Druh pozemku | Zplsob vyuziti Vyméra | Vlastnik/pravo hospodareni Ostatni
Cislo pode KN m2
3762/1 ovocny sad 2591 | DoAarovéa Veronika Ing. ZPF
3762/2 | ovocny sad 113 | Mésto Cernosice ZPF
3769 ostatni plocha ostatni komunikace 393 | Martinek Radek Ing. VB-CHJ

ZPF — zemédélskeé pudni fond
VB-CHJ - vécné bfemeno chiize a jizdy

m) Seznam pozemku — nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo

V ramci stavby nebude zfizeno nové ani ochranné, ani bezpe€nostni pasmo.

n) Monitoring a sledovani pretvoreni

Pro stavbu nejsou poZadavky na monitoring a sledovani pfetvoreni.

o) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni infrastrukturu.

Jednd se o rekonstrukci komunikace — napojeni na stavajici komunikace zUstane
zachovano.

Moznosti napojeni stavby na verejnou technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

21 Celkova koncepce reseni stavby

a) Charakter stavby

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni upravy ulicniho prostoru ulice Javorova
v rozsahu mezi ulicemi Slune¢na a Akatova a dale stavebni Uprava kfizovatky ulic Slune¢na
x Javorova x Vétrna.

Cilem stavby je zvySeni bezpec€nosti provozu na komunikacich. Pfedmétem je oprava a
zpevnéni povrchu vozovky a zvysSeni komfortu provozu.

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace a navazujicich prostord. Re$eny Usek ulice
Javorova ma délku 167,89 m. Délka upravované &asti ulice Slune¢na je 48,09m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sitka vozovky bude proménna (3,10 - 5,50 m) v pfipadé ulice
Javorova a 6,0m v pfipadé ¢asti ulice Slune¢na.

Vozovka ulice Javorova je navrzena jako jednopruhova obousmérna s jednostrannym
pficnym spadem se zapusténymi obrubniky po obou stranach.

Kfizovatka Slune¢na x Javorova bude nové zvySena s povrchem zkamenné dlazby.
Kamenna dlazba bude rovnéZ pouzita na novou péSi plochu v naroZi kfizovatky v okoli
stavajiciho stromu.

Vyskoveé feSeni vychazi ze stavajici situace. V prvni ¢asti ulice Javorova v navaznosti na ulici
Slunec¢na v délce 29,27m je navrzena jako zvySena plocha, ktera je soucasti zvysené plochy
kfizovatky.
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Odvodnéni komunikace Javorova bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do
uli¢nich vpusti, napojenych do stavajici destové kanalizace.

Osvétleni komunikace bude zajisténo stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude béhem
stavby rekonstruovano. Tato rekonstrukce je vSak feSena samostatnou PD.

b) Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je zvysit bezpe&nost a komfort provozu.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky

Z&dné nejsou dle soudasnych znalosti zapotiebi.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

viz samostatna cast v dokladové casti — bude doplnéno po obeslani dotcenych organii

f) Celkovy popis koncepce reSeni stavby

Cilem stavby je doplnit chybéjici rekonstruované useky v ulici Akatova, a tim zvySit komfort a
bezpecnost u€astnikl dopravniho provozu.

Ulice bude jednopruhova obousmérna komunikace s vyhybnami.

Sitka vozovky v Akatové ulici je promé&nna: 3,0 m v severni &asti, zbytek komunikace bude
mit Sirku 3,5 m.

Osvétleni komunikace stavajicim vefejnym osvétlenim zlstane zachovano. Dojde vSak
k rekonstrukci feSenou samostatnou PD.

g) Ochrana stavby

Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

h) Zakladni bilance stavby

Vozovka (asfalt) -905 m2
Vjezd (bet. dl.) -109 m2
Vstup (bet. dl.) -5 m2
Zelen -558 m2
Stérk -25 m2

i) Zakladni predpoklady vystavby
- pfedpokladané zahajeni 3Q/2023
- pfedpokladané dokonceni stavby 4Q/2023

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Jj) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb

Stavbu Ize prfedat do pfed€asného uzivani pouze po ucelenych ¢astech, kdy bude zajisténo
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jejich napojeni na stavajici infrastrukturu.

k) Orienta¢ni naklady stavby

Odhadované celkové naklady stavby bez DPH a vedlejSich nakladu 3,7 mil. K&

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba nevyzaduje urbanistické a architektonické rfeSeni, jedna se o dopravni stavbu.

2.3 Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni Upravy uli¢niho profilu ulice Akatova v rozsahu
od ulice Javorova na severu po jeji konec na jihu mezi e.v. 1434 a e.v.1106.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu provozu, pfipadné
Upravy celého uli¢niho prostoru.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a navazujicich prostor(. Délka feSeného Useku je

233,98 m a v severni Casti navazuje na projekt rekonstrukce ulice Javorova s kterym je piné
zkoordinovana.

Kryt vozovky bude nové asfaltovy, Siftka vozovky bude proménna (3,0 m v severni Uzké ¢asti,
zbytek 3,50 m).

Vozovka je navrzena jako jednopruhova obousmérna s jednostrannym pficnym spadem se
zapusténymi obrubniky po obou stranach.

Vyskoveé feSeni vychazi ze stavajici situace i pfes to, Ze stavajici spady jsou znacné a nad
normova maxima. Stavajici morfologie terénu vSak neumozriuje jiné feseni.

Odvodnéni komunikace Akatova bude zajisténo pomoci podélného a pfi¢ného sklonu do
ulicnich vpusti a odvodriovacich Zlabu, které budou zaustény do zasakovacich objektd,
pfipadné do zelené. V severni Casti budou osazeny 4 pfFicné odvodnovaci Zlaby typu
accodrain DN 300, které budou vyustény do navazujiciho lesniho porostu. V prostfedni ¢asti
budou osazeny lokalni vsakovaci objekty, slouzici jako doplikové feSeni. Ve spodni Easti
jsou navrzeny dva vétSi vsakovaci objekty, do kterych budou napojeny vpusti a Zlab u
nejspodnéjsiho vjezdu. Nejspodnéjsi vsak bude mit bezpeénostni pfepad do zelené.
Osvétleni komunikace bude zajisténo stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude béhem

stavby rekonstruovano. Tato rekonstrukce je v3ak feSena samostatnou PD.
b) Celkova bilance naroka vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nebude mit zadné naroky na vSechny druhy energie, teplo a teplou uzitkovou vodu.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nebude mit Zadné naroky na vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
Stavba nebude zdrojem odpadl, mize zde vznikat pouze povrchové znecisténi vozovky a
chodniku. Uklid a likvidaci uli¢nich smetkd bude feSit spole€nost zajistujici uklid mésta.

Po realizaci stavby (stavebni Upravy pfi stejnych intenzitach automobilového provozu)
nedojde k navySeni koncentraci Skodlivych latek v ovzdusi.
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e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni

Stavba nema pozadavky na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba byla situa¢né i vySkové navrzena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle prislusnych predpisu (vyhlaska MMR ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dal$i navazujici predpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pohyb chodct dnes probiha po vozovce a s ohledem na stisnény uliéni profil tomu tak bude i
nadale. Novym povrchem komunikace v8ak dojde k vyraznému zlepSeni podminek pro
bezbariérové uzivani. Bohuzel podélny spad je vyrazné nad 8,33% a neexistuje zpusob jako
ho dodrzet.

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat pozadavek na zaji$téni
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka pfedevSim podélnych
spadl komunikaci pro pési.

Jedna se o rekonstrukci a pozadavkim bylo vyhovéno v maximalni mozné mife. Povrch
komunikace bude nové zpevnény coz vyrazné usnadni pohyb po vozovce.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

V feSeném uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazi chodnik a pohyb péSich probiha na
vozovce.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem Kk lokalit¢ a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi dodrzovani dopravnich pfedpist byla dostateéné bezpecna.
Bude zaviset pouze na vzajemné ohleduplnosti uzivatell — chodcu a Fidica.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Popis souc¢asného stavu

Pozemni komunikace

Ulice Akatova je mistni obsluzna komunikace, provoz je veden obousmérné. Sitka uli¢niho
prostoru je proménna. Vozovka je se Stérkovym krytem. Zbytek uli€niho prostoru je vyplnén
zeleni, ktera je pferudovana izolovanymi vjezdy a vstupy na parcely.
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Odvodnéni pozemni komunikace

Akatova ulice je odvodnéna podélnym a pficnym spadem nebo odvodriovacimi zlaby do
zelené.

Vybaveni pozemni komunikace

V ulici Akatova je pouze svislé dopravni znaCeni. Konkrétné IP10a na vjezdu do ulice.

Osvétleni komunikace a chodnikd je zajisténo svitidly vefejného osvétleni, ktera jsou
umisténa na stoZarech VO.

b) Popis navrzeného resSeni

Pozemni komunikace

Rekonstruovana ulice Akatova ma délku 233,98 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Trasa zacina za kfizovatkou Javorova x Akatova a vede jiznim smérem. Trasa je tvofena jak
pfimymi Useky, tak smérovymi oblouky. Smérovych obloukl je celkem 6 a vSechny maji
polomér 50,0 m.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova s obousmérnym provozem, Sifka vozovky bude
proménna (3,0 m v severni uzké &asti, zbytek 3,50 m).

Kryt vozovky je navrZen asfaltovy.

Na jihu jsou navrzeny narozni oblouky o polomérech: 6,0/ 10,0/ 10,0 m.

Po stranach vozovky bude zfizen pas zelené, ktery je pferuSovan vjezdy a vstupy na
soukromé parcely. Vjezdy a vstupy jsou navrzeny obdélnikového tvaru. Pokud je plocha
vjezdu Ci vstupu sklonéna od vozovky, je v misté vrat osazen betonovy odvodriovaci Zlab
zaustény do zelené.

Odvodnéni komunikace Akatova bude zajisténo pomoci podélného a pfi¢ného sklonu do
uliénich vpusti a odvodriovacich Zlabu, které budou zaustény do zasakovacich objektd,
pfipadné do zelené. V severni Casti budou osazeny 4 pficné odvodnovaci Zlaby typu
accodrain DN 300, které budou vyustény do navazujiciho lesniho porostu. V prostfedni ¢asti
budou osazeny lokalni vsakovaci objekty, slouzici jako doplikové feSeni. Ve spodni &asti
jsou navrzeny dva vétSi vsakovaci objekty, do kterych budou napojeny vpusti a Zlab u
nejspodnéjsiho vjezdu. Nejspodné&jsi vsak bude mit bezpeénostni pfepad do zelené.

VySkové feSeni vychazi pfevazné ze stavajiciho vySkového usporadani. Cela stavba byla
vySkové navrzena tak, aby byl jednak umoznén pfistup do vstupl, pfipadné vjezdl, na
jednotlivé parcely a aby bylo zachovano napojeni na navazujici komunikace.

Akatova ulice klesa v celém feSeného Useku od severu kK jihu.
Podélné sklony se pohybuji v rozmezi 9,50-19,00 %.
V ulici jsou navrzeny tfi vySkové oblouky o poloméru 200,0 m a jeden o poloméru 250,0 m.

Podrobné vyskové vedeni nivelety — viz podélny profil 1:500/50.

Vozovka bude mit jednosmérny pfi€ny sklon 2,0 % k zapadu. V komunikaci jsou navrzeny
vyhybny s pfi€énym sklonem 2,0 % smérem k vychodu.

Vozovka je upnuta do betonovych silni¢nich obrubnikdi ABO 19-10 bez naslapu.

Sklony vjezdu nepfesahuji 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodnikového pFejezdu
nebo chodniku sklonéna od vozovky, je v misté vrat/branky osazen betonovy odvodriovaci
Zlab zaustény do zelené.

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.
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Odvodnéni pozemni komunikace

V Akatové ulici budou deStové vody ze zpevnénych ploch svedeny podélnym a pfiénym
spadem k okraji vozovky a odtud pomoci novych uli¢nich vpusti do zasakovacich objektd,
pfipadné pomoci novych Zlabl do zelené, kde zasaknou.

Vybaveni pozemni komunikace

V ulici neni navrZzeno nové dopravni znaceni.

2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho resSeni

Komunikace Akatova bude mit §itku 3,0-3,5 m, coz je dostatecna Sitka pro prujezd
pozarnich vozidel, vozovka sou¢asné budou mit dostate¢nou unosnost pro jejich prijezd.

Povrch vozovky je asfaltovy.
V ulici jsou navrzeny vyhybny.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se dopravni stavbu bez narokl na energie.

210 Hygienické pozadavky na stavby

Stavba splfiuje hygienické pozadavky na ni kladené.

211 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky

Korozni vlivy prostfedi oSetfeny volbou povrchovych Uprav konstrukénich prvka stavby.
Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji Zadné dalSi poZzadavky ochrany.

3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude pfipojena na technickou infrastruktura.

KFizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury jsou
oSetfena dle platné legislativy a CSN pro soub&hy a kfizeni inZzenyrskych siti a dopravni
infrastruktury.

V pripadé, ze na zakladé vysledkl zatézovacich zkousek bude trfeba pfistoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.
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4 DOPRAVNI RESENI

a) Dopravni Ffeseni

Bude zachovan obousmérny dopravni rezim. Bude zachovana prednost zprava na
kfizovatkach.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jednd se o stavebni upravu stavajiciho stavu, dopravni napojeni vozovky zUstane
zachovano beze zmény.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu pro stavajici zastavbu bude feSena jako doposud na pozemcich doma.

d) Pési a cyklistické stezky

Stavajici péSsi infrastruktura bude zachovana, pouze se zvysi komfort.

5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni Upravy budou minimalizovany na vykopové prace pro kufr komunikace a na upravu
terénu v navaznosti na stavajici terén.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude FeSen nakupem a
dovozem.

Plochy zelené budou zatravnény nebo osazeny. Travnik bude zalozen vysevem nebo
drnovanim prostifednictvim bézné dostupné travni parkové smeési, pfedpokladany vysevek
0,025 kg/m®. Po zaloZeni bude provedeno o$etieni s dosevem, pfihnojeni plnym travnikovym
hnojivem a v pfipadé potfeby nasledny selektivni herbicidni postfik proti dvoudéloznym
plevelim. Pouzité technologie a postupy budou v souladu s CSN 83 9031 Technologie
vegetacnich uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi

Provedena rekonstrukce ulice nebude mit vliv na koncentrace Skodlivych latek v ovzdusi
v daném uzemi ani v jeho okoli. Nebude mit také vliv na hlukové zatizeni uzemi.

Navrhovand stavba neovlivni okolni zastavbu z hlediska osvétleni a oslunéni.

Po uvedeni do provozu nebude komunikace zdrojem odpadu, budou zde vznikat pouze uli¢ni
smetky.

Vliv stavby a jejiho provozu na zdravi osob a na zivotni prostfedi je diky navrhu a
technickému feSeni minimalni a neni nutné navrhovat a realizovat Zadna opatfeni na snizeni
negativnich vlivi stavby.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba neovlivni z4dné zvlasté chranéné uzemi a prvky USES ani jiné prvky ochrany krajiny
v Uzemi, protoze stavba je navrZzena mimo tyto prvky a bude mit vliv na okoli pouze ve své
bezprostfedni blizkosti. ProtoZe je stavba umisténa na komunikacich ve stavajici zastavbé,
stavba neovlivni krajinu ani krajinny raz a nebude mit vliv ani na faunu, floru a ekosystémy
v misté stavby a jejim okoli.

Navrhovana koneCna stavba nebude mit zadny vliv na zménu klimatickych podminek
v daném Uzemi ani nebude mit vliv na rozptylové podminky v uzemi.

Stavba nevyzaduje zadna dalSi feSeni ochrany pfirody a krajiny, vodnich zdroji a Ié¢ebnych
pramend.
c) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Z&dné chranéné uzemi Natura 2000 se v blizkosti stavby nevyskytuje.

d) Zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanovisek EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu procesu EIA.

e) Integrovana prevence

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

PFi stavbé nevzniknou nova ochranna ani bezpeénostni pasma.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny Zzadné pozadavky.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavenisti se pfedpoklada spotfeba elektrické energie a vody. Spotieba jednotlivych médii
bude kolisat dle postupu stavebnich praci, provadéné technologie a poctu zaméstnancu.
Zdroj elektrické energie bude feden mobilnim agregatem. Voda bude na stavenisté
dovazena v cisterné nebo napojenim na vefejny rozvod.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativhé feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem.

b) Odvodnéni stavenisté

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku stavenisté nebo pfichym a
podélnym spadem uzemi odvedeny do zelené a pfikopd.
Na stavenisti a na zafizeni stavenisté bude umisténo mobilni chemické WC. Splaskové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS a v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.
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¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavenisté je z ulice Javorova.

Konkrétni trasy pro odvoz a dovoz materialu a pro odvoz zemin na skladky budou stanoveny
po vybéru zhotovitele stavby.

Zasobovani stavby nesmi narusit a nemélo by ani zasadné omezit stavajici provoz na
komunikacich v okoli stavenisté.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem.

Voda bude na stavenisSté dovazena v cisterné, nebo bude staveniSté napojeno na vefejny
vodovod - v tomto pfipadé bude na pfivodu vody osazen vodomeér.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude omezen pfistup na pozemky v ulic Akatova; stavba je povinna zajistit
na tyto pozemky pfistup.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté se musi zafidit a usporadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.
Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé stavenisté musi byt zabezpeCeny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
VSechny zabory musi byt dostatec¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k urazim ¢&i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
soucasném zachovani jejich uzivani verejnosti, v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spoleéného uzivani bezpe&né chranit a udrZzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé&. Po ukonc&eni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno doCasné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu docasné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.

Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostateéném predstihu, min. 30
dnl pfed zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici staveni$té s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude Fidit dale nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecfnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VeSkeré prace musi byt provadény proSkolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech platnych norem a bezpec€nostnich a hygienickych
predpisa.

Povrch stavajici komunikace v prostoru stavby bude vybouran.
Naletova zelefi bude pokacena.
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f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavba zaujima cely uliéni prostor ulice Akatova. Vystavba si vyzada doCasnou Uplnou
uzavéru pro automobilovou dopravu.

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s dodavatelem stavby vymezeno na vhodné ploSe na
pozemku mésta CernoSice.

Stavebni material bude pfevazné navazen pfimo k zabudovani a vybourané materialy
odvazeny pfimo na skladku.

Stavenisté bude béhem stavby ohrazeno mobilni zabranou.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny zadné osoby ani osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Kolem vykopU je nutné umistit zabrany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Na stavenisti bude vznikat predevsim stavebni odpad charakteru pouzitych materiald nebo
poskozenych ¢&i nefunkénich dild a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych
stavebnich materialt a prvkl, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina
z vykopl podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny
odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude &astecné pouzit pro zpétné nasypy a dosypavky.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadi béhem vystavby

Pof. | Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu | MnoZstvi |ZpuUsob likvidace
¢. ¢islo odpadu odpadt odpadu
odpadu OIN (tuny)
1 1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly 0,02 recyklace
2 150102 @] Plastové obaly 0,05 recyklace,
spalovani

3 150103 ) Drevéné obaly 0,5 spalovani

4 17 01 01 o Beton 50 recyklace

5 17 01 02 0] Cihly 0,25 recyklace

6 17 01 07 (0] Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, | 6 recyklace
taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod &islem 17 01 06

7 17 02 01 o Drevo 05 spalovani

8 17 02 03 0 Plasty 0,01 spalovani

9 17 03 02 0 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 | 100 recyklace
03 01

10 17 05 04 o Zemina a kameni neuvedené pod &islem | 1000 skladkovani
17 05 03

11 17 09 04 0 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady |3 skladkovani
neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

12 100201 |0 Biologicky rozlozitelny odpad 0,05 kompostovani,

spalovani
13 20 03 01 0 Smésny komunalni odpad 0,1 skladkovani
14 20 03 04 0] Kal ze septikd a Zump 0 smluvni vztah

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana :

13



Rekonstrukce ulice Akatova, Cernosice DUSP
B. Souhmné technicka zprava 12/2022

Mnozstvi jednotlivych odpadl bude zaviset na délce vystavby (komunaini odpad)
a na mnozstvi poSkozenych stavebnich prvku.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlaskou
¢. 8/2021, Katalog odpadu.

Veskery odpad vznikly na stavenisti bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené

skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS.

Bude vedena evidence vzniklého a zneskodnéného odpadu a zpusobu jeho zneskodnéni.
Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen.

Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpecného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.

Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam krecyklaci. Material
nerecyklovany a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykopek bude odvezen na skladku zemin. Material, ktery bude na stavbé pozdéji upotieben,
bude uloZen na zafizeni stavenisté, pfipadné v prostoru stavenistg.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroji a mechanismu pro realizaci navrhované stavby je doporu¢eno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v plathném znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto stroji a mechanismu, tedy Ze budou splhovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hluénosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

U velmi hluénych stavebnich strojd, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpecit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu ¢innosti na stavbé zkracenim pracovni smény.

Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenisté budou v dobé destivého pocéasi o€isténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynasSeni blata a necistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné Cisténi vozovek v nejblizSim okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou at' uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno b&hem manipulace s nimi vih&it kropenim.

Ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl a stavebnich stroja
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnozstvi odpovidalo
platnym vyhlaSkam a pfedpistim.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zplsobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pfi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omeazit
pfipadné Ukapy oleju a provoznich kapalin podloZenim zachytnych nadob.
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V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné
legislativy a zpracovaného havarijniho planu.

Ochrana stavaijici zelené

Stromy budou béhem vystavby chranény pred nepfiznivymi vlivy stavebni &innosti podle
CSN 83 9061 - Technologie vegetagnich Uprav - ochrana stromd, porostd a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich. Bude provedeno jejich oploceni ochrannym difevénym
oplocenim (bednénim) nebo draténym oplocenim. Do blizkosti stromU nesmi byt umistovany
deponie zemin a tepelné zdroje.

k) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathém znéni:
e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od: 1. 7.2005

e vyhlaska €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektoru
Statniho Ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratll prace, ucinnost od: 1. 7. 2005

e zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ucinnost od:
1. 1. 1969

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, u€innost od: 1.3.2005

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, u€innost od:
4.10. 2005

e nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, u€innost od: 1. 9. 2004

o vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti
prace a technickych zafizeni u€innost od: 1. 7. 1982

e vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiténi jejich bezpec€nosti, u€innost od: 1. 7. 1979

v

e vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecénosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), u€innost od: 1. 6. 2010

e vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, u¢innost od: 1. 7. 1979

e vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, u¢innost od: 1. 7. 1979

e vyhlaska €. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpec€nosti prace v nizkotlakych kotelnach, u€innost
od: 1. 4. 1993

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, uc€innost od: 1. 7. 2000

e vyhlaska &. 85/1978 Sh., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, u€innost
od: 1. 1. 1979

e nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, u€innost od: 1. 1. 2003

e nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe&nostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall, uc¢innost od: 28. 11. 2017
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nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, disticich a dezinfek&nich
prostfedk, ucinnost od: 1. 1. 2002

narizeni vliady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, uéinnost od: 1. 1. 2011

nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, uc¢innost od: 1. 1. 2003

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), uc¢innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ucinnost od:1. 1. 2007

nafizeni vliady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, G¢innost od: 1. 1. 2007

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ucinnost od: 1. 1. 2008

smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢&l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalsi souvisejici predpisy, vSe v platném znéni.

Obecné plati, zZe:

Pfed zahajenim praci musi byt v8ichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomuacky
se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkoudeny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
CEZ, a.s.

Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora
a spravce prislusné IS, ktery zabezpedi dalSi postup.

Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Budou-li na stavenisti plisobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen urgit potfebny pocet koordinatorl BOZP na stavenisti (dale
jen ,koordinator®), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka
osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpusobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpeci-li vykon odborné zpUsobilou fyzickou osobou.

PFi Cinnosti vice koordinatorl budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho €innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

Koordinator je uréen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova pfedpokladana
doba trvani praci a Cinnosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
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prace a Cinnosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorucit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenisté 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

¢ Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpecénosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatfeni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a priubézné pfizplsobovan skuteénému
stavu a podstatnym zménam b&hem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpe&né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

Na stavbé je bezpodmine&né nutné dodrzovat vSechny zasady bezpecnosti prace tak, aby
nedochazelo k urazim i Skodam na majetku. Za bezpeCnost prace pfi vystavbé bude
odpovédny dodavatel stavby. A to jak za bezpeénost svych pracovnikl, které je povinen
pravidelné Skolit, tak i za bezpecnost obyvatel, prochazejicich nebo projizdéjicich lokalitou
vystavby, jejichz bezpecCnost je povinen zajiStovat pfisluSnymi vystraznymi znaCkami a
upozornénimi. Bezpecnost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrzovat tim,
ze veSkera pouzivana zafizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych
intervalech technické kontroly, o nichz je vzdy proveden zapis. VeSkeré prace musi byt
provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech
platnych norem a bezpeénostnich a hygienickych predpisu.

PFi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky Kk zajisténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhl. &. 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.,
0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a
Zivota osob na stavenisti.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpelny pési pfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy pfechod pres vykopy je nutné zajistit dostatecné Sirokymi a unosnymi lavkami
pro péSi se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy3kou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve
smeéru chlze nejvysSe 15 mm.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
V ramci vystavby dojde k vyznamnému omezeni provozu v ulici Akatova.

Pro rekonstrukce vozovky bude nutna jejich uplna uzavirka, ktera bude vyznacena zabranou
Z2 a B1 (Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech) a podtabulkou E13 (Mimo vozidel
stavby). Tato dopravni opatfeni budou provedena podle schématu B/15 z TP 66.

Komunikace bohuzel nema plnohodnotnou objizdnou alternativu. Pro osobni automobily
bude Castecné jako objizdna trasa pouzita stavajici propojka na ulici Levandulova.
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V ramci vystavby se pfedpoklada domluva se stavebni spoleénosti a umoznéni obsluhy
nemovitosti jizdou po stavenisti po co nejvétsi dobu, co technologické podminky umozni.

Na vyjezdu ze stavenisté budou umistény dopravni znacky P4 (Dej pfednost v jizdé!), popf.
P6 (Stdj, dej prednost v jizdé!). Na ulici Javorova bude umisténo svislé dopravni znaceni
upozorfiujici na vyjezd ze stavby IP22 (Zména mistni Upravy) s textem Pozor! vyjezd vozidel
ze stavby a A22 (Jiné nebezpedi).

VSechny zabory musi byt dostatecné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
uraztm &i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normaini velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

pési pFistup obyvatel do jejich domu.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit pFijezd i havarijnim a zasahovym vozidlim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit dopravu nadob na odpad na domluvena svozova
mista.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

0) Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu

Pro vystavbu bude zfizeno jedno doCasné zafizeni stavenisté (ZS) na pozemku dle pokynu
investora na pozemku mésta CernoSice.

Na zafizeni stavenisté (ZS) bude umistén mobilni chemicky zachod a burka ¢i maringotka
pro vedeni stavby. Dale zde budou dolasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni materidl a odpady. V pfipadé potfeby zde bude cisterna
s vodou a zdroj elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude oploceno.

Pro odstaveni stavebnich strojli a pfipadné i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude
slouzit i samotné stavenisSté - zde je tfeba zajistit, aby stroje a material nebyly umistény
v blizkosti stromU a nad/pod vedenim IS.

Potfeba materialu pro vystavbu na stavenisti bude obvykle operativné feSena jeho dennim
nebo potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze stavenisté bude zajisténo Cisténi kol a podvozkd dopravnich a stavebnich
strojli. V provoznim Ffadu stavenisté bude uvedeno nafizeni zamezujici znecistovani
vefejnych komunikaci vozidly, vyjizdé&jicimi ze stavby.

U deponii zemin je nutné vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména skrapénim)
minimalizovat resuspenzi prachovych €astic. Zemina, ktera bude vyuZita na zpétné nasypy a
dosypavky, bude kratkodobé deponovana na pozemcich, které k tomuto ucelu uréi investor
stavby, nebo si dohodne sam dodavatel. K do¢asnému deponovani je mozné pouzit i
nevyuzité ¢asti stavenisté.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.

Zafizeni stavenidté bude zlikvidovano vcéetné odpovidajiciho uklidu a pfipadné rekultivace
navazujicich ploch na zpevnénou plochu parkovisté po ukonceni stavby.
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p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana jako celek.

Stavebni prace budou probihat v obdobi 7.00-21.00 hodin, v no¢ni dobé& prace probihat
nebudou.

V zasadé Ize vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich Casti:
e pfipravné prace a demolice,
e zemni prace,
¢ vystavba novych konstrukénich vrstev a
o dokonCovaci prace.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inzenyrskych
siti vyty€it vSechna vedeni inzenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, kteri
budou provadét predevsim zemni prace (vykopy) a ochrany siti.

Na zalatku stavebnich praci bude zfizeno zafizeni stavenisté.

V prostoru stavby pak bude postup nasledujici:

- vytyCeni stavby

- ochrana dfevin pfed poSkozenim stavebni €innosti (bednéni, oploceni), kaceni
zelené

- vytyCeni prab&hu inZenyrskych siti (v€etné jejich hloubky ulozeni), zjisténi
pfitomnosti chrani¢ek

- ochrana kabelll - kabelové chranicky vcetné rezerv, stranové posuny, tyto prace
musi byt provadény pod dozorem spravcu siti.

- zemni prace - vySkové upravy (vykopy)

- zasakovaci objekty, odvodnéni (pfipojky, UV)

- realizace plané v€etné zatézovych zkousek

- osazeni obrubnikl a polozeni podkladnich vrstev

- polozeni krytu (asfalt, dlazba)

- zruSeni ochrany strom

- dopravni znaceni

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich IS budou provadény (dle pozadavku
jednotlivych spravci IS) ru¢né.
Stavba je koordinovana s projektem Majakovského ulice.

Pribéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zaviset pfedev§im na pocasi, to mlze v pfipadé jeho nepfizné
Casové omezit nebo i znemoznit dalSi vystavbu.

8.2 Vykresy

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti fedeni.
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8.3 Harmonogram vystavby

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti feSeni, postup a organizaci vystavby viz
kap. 8.1.p).

8.4 Schéma stavebnich postupti

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti feSeni

8.5 Bilance zemnich hmot

Zemni prace predstavuji pfedevSim vykopy v tloustce komunikaci. Dali vykopy bude
predstavovat ryha potfebna pro zasakovaci objekty, uli¢ni vpusti a odvodriovaci zlaby a jejich

pfipojky.

Bilance zemin vychazi z kvality dostupnych podkladu.
Vykopy 1000 m?

S vykopkem bude nalozeno dle dispozic ZOV. Zeminy pouzitelné &i upravitelné budou
ponechany na vhodné deponii pro pouziti do nasypu (zasypy), vétSina jich ale bude tfeba
pfimo odvézt na skladku.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Rozsah zpevnénych ploch bude zvétSen — Stérkovy povrch vozovky bude nahrazen za
asfaltovy. Na druhou stranu budou vSechny destové vody zasakovat v misté stavby a
nebude dochazet k jejich odtoku z uzemi.

V Akatové ulici jsou navrzeny zasakovaci objekty a odvodriovaci zlaby. Destové vody budou
do zasakovacich objektd (respektive uli¢nich vpusti do nich napojenych) svedeny podélnym
a pficnym spadem zpevnénych ploch. Odvodriovacich Zlaby budou napojeny do zelené.

V Praze, prosinec 2022

Ing. Tomas Vejrazka, Jakub JanoSik

PPU spol. s r.o., inZzenyrsky atelier
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Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizd’kou.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax.10m

pficné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimaln& 5 vystraznych svétel
typu 1

uziti znacky ¢. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potieby
vyznacit vzdalenost k zacatku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
znacCek €. IS 11a az ¢. IS 11d dle
mistnich podminek

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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