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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází na jihozápadním okraji města Černošice v katastrálním území 
Černošice.  

Předmětem dokumentace je ulice Akátová. 

Jedná se o místní obslužnou slepou komunikaci, v ulici je omezený počet vjezdů zaústěných 
do komunikace.  

Zástavba je tvořena rodinnými domy.  

Vozovka je jednopruhová, obousměrná, s asfaltovým krytem. 

Sklon území je výrazný a to od severu k jihu. 

b) Soulad stavby s územně plánovací dokumentací 

Jde o rekonstrukce stávající komunikace - návrh je v souladu s územním plánem města 
Černošice.    

c) Geologie 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum proveden. 

Pro stanovení geologických poměrů byly použity geologické mapy území. 

Z hydrogeologického hlediska patří řešené území do povodí Berounka a hydrogeologického 
rajonu č. 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu. 

 

 
Zdroj: geology.cz 

 

Horninový typ sediment zpevněný 

Hornina střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic 

Soustava Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Oblast středočeská oblast (bohemikum) 
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Region Barrandien 

Regionální jednotka paleozoikum Barrandienu 

Subregionální jednotka pražská pánev 

Éra PALEOZOIKUM 

Útvar ORDOVIK 

Oddělení ordovik svrchní 

d) Průzkumy a rozbory 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozí průzkum.  

e) Ochrana území 

Ulicí Akátová i ulicemi na ni navazujícími je vedena technická infrastruktura a jejich ochranná 
pásma zasahují do prostoru stavby. 

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou daná příslušnými ČSN a právními předpisy a jsou 
následující (od okraje potrubí / krajního kabelu na každou stranu):  

• vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m  

• plyn (středotlaký) 1 m  

• kabelové rozvody podzemní silnoproudu do 110 kV 1 m  

• telekomunikační rozvody (podzemní slaboproud, optické kabely) 0,5 m 

Řešené území neleží na území zvláště chráněných území nebo v jejich ochranném pásmu, 
v prvku NATURA 2000. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území neleží v záplavovém území.  

Řešené území neleží v poddolovaném území.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba bude mít vliv na své okolí – dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí a žlabů a 
zasáknou v místě stavby v nových zasakovacích objektech, případně v zeleni. Zatímco 
doposud vody z Akátové odtékaly na okolní komunikace.  

Ochrana okolí stavby není nutná, stavba nepříznivě neovlivní hlukové ani emisní poměry 
v okolí. Stavba významným způsobem ovlivní – zvýší – komfort provozu jak pěších tak řidičů. 

h) Asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyvolá demolice zpevněných ploch v rozsahu stavby. 

Stavba si vyžádá kácení náletové zeleně.  

i) Zábor ZPF a PUPFL 

Stavba vyžaduje zásah do pozemků patřících do zemědělského půdního fondu (ZPF). 
V naprosté většině případů se jedná o části pozemků zahrad u rodinných domů, které jsou 
oplocením od pozemku odděleny a nachází se v uličním prostoru – zde jsou umístěny vstupy 
a vjezdy na pozemky nebo stávající chodník, případně zelené plochy. Stavba tak zachovává 
stávající stav. Část pozemků ZPF je v uličním prostoru, v místě stávající vozovky – tyto 
pozemky bude nutné vyjmout ze ZPF. 

Stavba se nenachází ani na PUPFL ani v pásmu 50 m od lesa. 
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j) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Z hlediska dopravní infrastruktury je Akátová ulice místní přístupová komunikace funkční 
skupiny C - „obslužné komunikace“.  

Akátová ulice je slepou komunikací, na začátku dopravně napojena na ulici Javorová, která 
je rovněž obslužnou komunikací. V řešeném úseku jsou do ulice Akátová napojeny vjezdy a 
vstupy z okolních parcel. 

Dopravní vztahy 

Ulice Akátová slouží pro dopravní obsluhu území podél této komunikae.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Od správců sítí byly získány informace o jejich průběhu a tento průběh byl zakreslen do 
podkladové situace. Průběh IS je patrný z přílohy Koordinační situace. 

Před začátkem stavby je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, 
s polohami seznámit pracovníky a v ochranných pásmech pracovat s maximální opatrností a 
ručně!!! 

Bezbariérový přístup k stavbě 

V území v současnosti není zajištěn bezbariérový přístup.  

k) Věcné a časové vazby a investice 

V současnosti se v okolí stavby plánuje akce „Rekonstrukce ulice Javorová v úseku Akátová 
- Slunečná, Černošice“ se kterou je projekt ulice Akátová plně koordinován.  

V současné době není známa žádná další akce, se kterou je třeba stavbu koordinovat. 

Navrhovaná stavba nevyvolává žádné jiné investice. 

l) Seznam pozemků – umístění stavby 

Katastrální území: Černošice (620386) 

 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník/právo hospodaření Ostatní 
 

3531/1 ostatní plocha ostatní komunikace 191 Město Černošice  

3532 zahrada  441 Martínek Radek Ing. ZPF 

3751 ostatní plocha zeleň 1274 Martínek Vladimír Ing.  

3753/7 zahrada  959 Martínek Jaroslavr Ing.   ½ 
Martínková Danuše        ½ 

ZPF 

3755/2 ostatní plocha ostatní komunikace 215 Město Černošice  

3755/3 ostatní plocha ostatní komunikace 583 Město Černošice  

3755/4 ostatní plocha ostatní komunikace 271 Město Černošice  

3755/5 ostatní plocha ostatní komunikace 177 Město Černošice  

3755/6 ostatní plocha ostatní komunikace 572 Město Černošice  

3757/1 zahrada  3297 SJM Višňa Petr doc. MUDr. Ph.D. 
a Višňová Hana MUDr. Ph.D. 

ZPF 

3759/2 zahrada  36 Město Černošice ZPF 

3760 ostatní plocha ostatní komunikace 198 Martínek Radek Ing.  
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Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník/právo hospodaření Ostatní 
 

3762/1 ovocný sad  2591 Doňarová Veronika Ing. ZPF 

3762/2 ovocný sad  113 Město Černošice ZPF 

3769 ostatní plocha ostatní komunikace 393 Martínek Radek Ing. VB-CHJ 

 

ZPF – zemědělské půdní fond 

VB-CHJ – věcné břemeno chůze a jízdy 

 

m) Seznam pozemků – nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nebude zřízeno nové ani ochranné, ani bezpečnostní pásmo. 

n) Monitoring a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace – napojení na stávající komunikace zůstane 
zachováno.  

Možnosti napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a) Charakter stavby 

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy uličního prostoru ulice Javorová 
v rozsahu mezi ulicemi Slunečná a Akátová a dále stavební úprava křižovatky ulic Slunečná 
x Javorová x Větrná. 

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích. Předmětem je oprava a 
zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu provozu. 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a navazujících prostorů. Řešený úsek ulice 
Javorová má délku 167,89 m. Délka upravované části ulice Slunečná je 48,09m.  

Kryt vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude proměnná (3,10 - 5,50 m) v případě ulice 
Javorová a 6,0m v případě části ulice Slunečná. 

Vozovka ulice Javorová je navržena jako jednopruhová obousměrná s jednostranným 
příčným spádem se zapuštěnými obrubníky po obou stranách. 

Křižovatka Slunečná x Javorová bude nově zvýšená s povrchem z kamenné dlažby. 
Kamenná dlažba bude rovněž použita na novou pěší plochu v nároží křižovatky v okolí 
stávajícího stromu. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. V první části ulice Javorová v návaznosti na ulici 
Slunečná v délce 29,27m je navržená jako zvýšená plocha, která je součástí zvýšené plochy 
křižovatky.  
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Odvodnění komunikace Javorová bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do 
uličních vpustí, napojených do stávající dešťové kanalizace. 

Osvětlení komunikace bude zajištěno stávajícím veřejným osvětlením, které bude během 
stavby rekonstruováno. Tato rekonstrukce je však řešena samostatnou PD. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort provozu.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky  

Žádné nejsou dle současných znalostí zapotřebí. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

viz samostatná část v dokladové části – bude doplněno po obeslání dotčených orgánů 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Cílem stavby je doplnit chybějící rekonstruované úseky v ulici Akátová, a tím zvýšit komfort a 
bezpečnost účastníků dopravního provozu. 

Ulice bude jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami. 

Šířka vozovky v Akátové ulici je proměnná: 3,0 m v severní části, zbytek komunikace bude 
mít šířku 3,5 m. 

Osvětlení komunikace stávajícím veřejným osvětlením zůstane zachováno. Dojde však 
k rekonstrukci řešenou samostatnou PD. 

. 

g) Ochrana stavby 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

h) Základní bilance stavby 

Vozovka (asfalt)  - 905 m2 

Vjezd (bet. dl.)  - 109 m2  

Vstup (bet. dl.)  - 5  m2 

Zeleň   - 558 m2 

Štěrk   - 25 m2 

 

i) Základní předpoklady výstavby  

- předpokládané zahájení    3Q/2023 

- předpokládané dokončení stavby   4Q/2023 

 

Stavba nebude členěna na etapy. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavbu lze předat do předčasného užívání pouze po ucelených částech, kdy bude zajištěno 
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jejich napojení na stávající infrastrukturu.  

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované celkové náklady stavby bez DPH a vedlejších nákladů  3,7 mil. Kč 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení, jedná se o dopravní stavbu. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy uličního profilu ulice Akátová v rozsahu 
od ulice Javorová na severu po její konec na jihu mezi e.v. 1434 a e.v.1106. 

Cílem stavby je oprava a zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu provozu, případně 
úpravy celého uličního prostoru. 

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a navazujících prostorů. Délka řešeného úseku je 
233,98 m a v severní části navazuje na projekt rekonstrukce ulice Javorová s kterým je plně 
zkoordinována. 

Kryt vozovky bude nově asfaltový, šířka vozovky bude proměnná (3,0 m v severní úzké části, 
zbytek 3,50 m). 

Vozovka je navržena jako jednopruhová obousměrná s jednostranným příčným spádem se 
zapuštěnými obrubníky po obou stranách. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace i přes to, že stávající spády jsou značné a nad 
normová maxima. Stávající morfologie terénu však neumožňuje jiné řešení. 

Odvodnění komunikace Akátová bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do 
uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do zasakovacích objektů, 
případně do zeleně. V severní části budou osazeny 4 příčné odvodňovací žlaby typu 
accodrain DN 300, které budou vyústěny do navazujícího lesního porostu. V prostřední části 
budou osazeny lokální vsakovací objekty, sloužící jako doplňkové řešení. Ve spodní části 
jsou navrženy dva větší vsakovací objekty, do kterých budou napojeny vpusti a žlab u 
nejspodnějšího vjezdu. Nejspodnější vsak bude mít bezpečnostní přepad do zeleně. 

Osvětlení komunikace bude zajištěno stávajícím veřejným osvětlením, které bude během 
stavby rekonstruováno. Tato rekonstrukce je však řešena samostatnou PD. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

Stavba nebude mít žádné nároky na všechny druhy energie, teplo a teplou užitkovou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít žádné nároky na vodu. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba nebude zdrojem odpadů, může zde vznikat pouze povrchové znečištění vozovky a 
chodníku. Úklid a likvidaci uličních smetků bude řešit společnost zajišťující úklid města. 

Po realizaci stavby (stavební úpravy při stejných intenzitách automobilového provozu) 
nedojde k navýšení koncentrací škodlivých látek v ovzduší.  
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační 

Stavba nemá požadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba byla situačně i výškově navržena tak, aby v maximální možné míře vyhověla 
požadavkům na bezbariérové řešení dle příslušných předpisů (vyhláška MMR č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ČSN 73 6110, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425-1 a 
další navazující předpisy a pomůcky) především pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a základními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pohyb chodců dnes probíhá po vozovce a s ohledem na stísněný uliční profil tomu tak bude i 
nadále. Novým povrchem komunikace však dojde k výraznému zlepšení podmínek pro 
bezbariérové užívání. Bohužel podélný spád je výrazně nad 8,33% a neexistuje způsob jako 
ho dodržet. 

 

Pro realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být použity 
pouze schválené materiály s příslušnými atesty – viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A TN 
TZÚS 12.03.04-6. Pojížděné a chodníkové plochy musí splňovat požadavek na zajištění 
koeficientu smykového tření min. 0,5. 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu se týká především podélných 
spádů komunikací pro pěší. 

Jedná se o rekonstrukci a požadavkům bylo vyhověno v maximální možné míře. Povrch 
komunikace bude nově zpevněný což výrazně usnadní pohyb po vozovce. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami nevidomými a slabozrakými 

V řešeném území ani v jeho blízkosti se nenachází chodník a pohyb pěších probíhá na 
vozovce. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami se sluchovým postižením  

Stavba není vzhledem k lokalitě a funkci pěší trasy řešena s ohledem na osoby se 
sluchovým postižením. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při dodržování dopravních předpisů byla dostatečně bezpečná. 
Bude záviset pouze na vzájemné ohleduplnosti uživatelů – chodců a řidičů. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Pozemní komunikace 

Ulice Akátová je místní obslužná komunikace, provoz je veden obousměrně. Šířka uličního 
prostoru je proměnná. Vozovka je se štěrkovým krytem. Zbytek uličního prostoru je vyplněn 
zelení, která je přerušována izolovanými vjezdy a vstupy na parcely.  
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Odvodnění pozemní komunikace 

Akátová ulice je odvodněna podélným a příčným spádem nebo odvodňovacími žlaby do 
zeleně. 

Vybavení pozemní komunikace 

V ulici Akátová je pouze svislé dopravní značení. Konkrétně IP10a na vjezdu do ulice. 

Osvětlení komunikace a chodníků je zajištěno svítidly veřejného osvětlení, která jsou 
umístěna na stožárech VO. 

b) Popis navrženého řešení 

Pozemní komunikace 

Rekonstruovaná ulice Akátová má délku 233,98 m, směrové řešení vychází ze směrového 
řešení stávající komunikace. 

Trasa začíná za křižovatkou Javorová x Akátová a vede jižním směrem. Trasa je tvořena jak 
přímými úseky, tak směrovými oblouky. Směrových oblouků je celkem 6 a všechny mají 
poloměr 50,0 m. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová s obousměrným provozem, šířka vozovky bude 
proměnná (3,0 m v severní úzké části, zbytek 3,50 m). 

Kryt vozovky je navržen asfaltový. 

Na jihu jsou navrženy nárožní oblouky o poloměrech: 6,0 / 10,0 / 10,0 m. 

Po stranách vozovky bude zřízen pás zeleně, který je přerušován vjezdy a vstupy na 
soukromé parcely. Vjezdy a vstupy jsou navrženy obdélníkového tvaru. Pokud je plocha 
vjezdu či vstupu skloněna od vozovky, je v místě vrat osazen betonový odvodňovací žlab 
zaústěný do zeleně. 

Odvodnění komunikace Akátová bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do 
uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do zasakovacích objektů, 
případně do zeleně. V severní části budou osazeny 4 příčné odvodňovací žlaby typu 
accodrain DN 300, které budou vyústěny do navazujícího lesního porostu. V prostřední části 
budou osazeny lokální vsakovací objekty, sloužící jako doplňkové řešení. Ve spodní části 
jsou navrženy dva větší vsakovací objekty, do kterých budou napojeny vpusti a žlab u 
nejspodnějšího vjezdu. Nejspodnější vsak bude mít bezpečnostní přepad do zeleně. 

 

Výškové řešení vychází převážně ze stávajícího výškového uspořádání. Celá stavba byla 
výškově navržena tak, aby byl jednak umožněn přístup do vstupů, případně vjezdů, na 
jednotlivé parcely a aby bylo zachováno napojení na navazující komunikace. 

 

Akátová ulice klesá v celém řešeného úseku od severu k jihu. 

Podélné sklony se pohybuji v rozmezí 9,50-19,00 %. 

V ulici jsou navrženy tři výškové oblouky o poloměru 200,0 m a jeden o poloměru 250,0 m. 

 

Podrobné výškové vedení nivelety – viz podélný profil 1:500/50.  

 

Vozovka bude mít jednosměrný příčný sklon 2,0 % k západu. V komunikaci jsou navrženy 
výhybny s příčným sklonem 2,0 % směrem k východu. 

Vozovka je upnuta do betonových silničních obrubníků ABO 19-10 bez nášlapu. 

Sklony vjezdů nepřesahují 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodníkového přejezdu 
nebo chodníku skloněna od vozovky, je v místě vrat/branky osazen betonový odvodňovací 
žlab zaústěný do zeleně. 

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.  
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Odvodnění pozemní komunikace 

V Akátové ulici budou dešťové vody ze zpevněných ploch svedeny podélným a příčným 
spádem k okraji vozovky a odtud pomocí nových uličních vpustí do zasakovacích objektů, 
případně pomocí nových žlabů do zeleně, kde zasáknou. 

Vybavení pozemní komunikace 

V ulici není navrženo nové dopravní značení. 

2.7 Technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Komunikace Akátová bude mít šířku 3,0-3,5 m, což je dostatečná šířka pro průjezd 
požárních vozidel, vozovka současně budou mít dostatečnou únosnost pro jejich průjezd.  

Povrch vozovky je asfaltový. 

V ulici jsou navrženy výhybny. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se dopravní stavbu bez nároků na energie. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba splňuje hygienické požadavky na ni kladené. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky  

Korozní vlivy prostředí ošetřeny volbou povrchových úprav konstrukčních prvků stavby.  

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplývají žádné další požadavky ochrany. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude připojena na technickou infrastruktura. 

 

Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 
stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury jsou 
ošetřena dle platné legislativy a ČSN pro souběhy a křížení inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury. 

 

V případě, že na základě výsledků zatěžovacích zkoušek bude třeba přistoupit k 
sanaci zemní pláně, budou dodrženy podmínky pro ochranná pásma plynovodních 
zařízení. Pokud tyto podmínky nebude možné dodržet, bude situace řešena přeložkou. 
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4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Dopravní řešení 

Bude zachován obousměrný dopravní režim. Bude zachována přednost zprava na 
křižovatkách.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího stavu, dopravní napojení vozovky zůstane 
zachováno beze změny.  

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu pro stávající zástavbu bude řešena jako doposud na pozemcích domů.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stávající pěší infrastruktura bude zachována, pouze se zvýší komfort. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy budou minimalizovány na výkopové práce pro kufr komunikace a na úpravu 
terénu v návaznosti na stávající terén. 

Zelené plochy budou zpětně ohumusovány ornicí nebo vhodnou zeminou. Tloušťka 
ohumusování bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude řešen nákupem a 
dovozem. 

Plochy zeleně budou zatravněny nebo osázeny. Trávník bude založen výsevem nebo 
drnováním prostřednictvím běžně dostupné travní parkové směsi, předpokládaný výsevek 
0,025 kg/m2. Po založení bude provedeno ošetření s dosevem, přihnojení plným trávníkovým 
hnojivem a v případě potřeby následný selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným 
plevelům. Použité technologie a postupy budou v souladu s ČSN 83 9031 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Provedená rekonstrukce ulice nebude mít vliv na koncentrace škodlivých látek v ovzduší 
v daném území ani v jeho okolí. Nebude mít také vliv na hlukové zatížení území.  

Navrhovaná stavba neovlivní okolní zástavbu z hlediska osvětlení a oslunění. 

 

Po uvedení do provozu nebude komunikace zdrojem odpadů, budou zde vznikat pouze uliční 
smetky.  

Vliv stavby a jejího provozu na zdraví osob a na životní prostředí je díky návrhu a 
technickému řešení minimální a není nutné navrhovat a realizovat žádná opatření na snížení 
negativních vlivů stavby.  
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b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba neovlivní žádné zvláště chráněné území a prvky ÚSES ani jiné prvky ochrany krajiny 
v území, protože stavba je navržena mimo tyto prvky a bude mít vliv na okolí pouze ve své 
bezprostřední blízkosti. Protože je stavba umístěna na komunikacích ve stávající zástavbě, 
stavba neovlivní krajinu ani krajinný ráz a nebude mít vliv ani na faunu, floru a ekosystémy 
v místě stavby a jejím okolí.  

Navrhovaná konečná stavba nebude mít žádný vliv na změnu klimatických podmínek 
v daném území ani nebude mít vliv na rozptylové podmínky v území. 

Stavba nevyžaduje žádná další řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných 
pramenů. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádné chráněné území Natura 2000 se v blízkosti stavby nevyskytuje. 

d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu procesu EIA. 

e) Integrovaná prevence 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Při stavbě nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny žádné požadavky.  

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi se předpokládá spotřeba elektrické energie a vody. Spotřeba jednotlivých médií 
bude kolísat dle postupu stavebních prací, prováděné technologie a počtu zaměstnanců. 
Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem. Voda bude na staveniště 
dovážena v cisterně nebo napojením na veřejný rozvod.  

Potřeba materiálu pro výstavbu bude operativně řešena jeho denním nebo potřebným 
dovozem. 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou během stavby vsakovány na pozemku staveniště nebo příčným a 
podélným spádem území odvedeny do zeleně a příkopů.  

Na staveništi a na zařízení staveniště bude umístěno mobilní chemické WC. Splaškové vody 
budou jímány v mobilním bezodpadovém hygienickém zařízení umístěném po dobu výstavby 
na pozemku ZS a v prostoru staveniště, standard Toi-Toi. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je z ulice Javorová.  

Konkrétní trasy pro odvoz a dovoz materiálu a pro odvoz zemin na skládky budou stanoveny 
po výběru zhotovitele stavby.  

Zásobování stavby nesmí narušit a nemělo by ani zásadně omezit stávající provoz na 
komunikacích v okolí staveniště. 

Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem.  

Voda bude na staveniště dovážena v cisterně, nebo bude staveniště napojeno na veřejný 
vodovod - v tomto případě bude na přívodu vody osazen vodoměr.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude omezen přístup na pozemky v ulic Akátová; stavba je povinna zajistit 
na tyto pozemky přístup.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí (zvláště hlukem, prachem 
apod.), k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), dále ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k sítím technického vybavení. 

Výkopy a celé staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny, aby nedošlo k úrazům či dopravním 
nehodám. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany s dotykovou lištou pro nevidomé.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro přístup na staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Lze je použít 
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako přístupu 
na staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu. 

Podél stavby bude provedeno dočasné opatření zamezující vstupu na stavbu nepovolaným 
osobám. 

Zařízení staveniště bude po svém obvodu dočasně oploceno, oplocení bude uzamykatelné.  

Veškeré zábory veřejného prostranství budou předjednány v dostatečném předstihu, min. 30 
dnů před zahájením prací, předjednání provede dodavatel stavebních prací dle časového 
postupu stavby.  

Stavba zajistí viditelnou ceduli na hranici staveniště s informacemi o stavbě, kde bude 
uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. 

Provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel 
se bude řídit dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré práce musí být prováděny proškolenými pracovníky příslušných kvalifikací, za 
odborného dozoru a při dodržování všech platných norem a bezpečnostních a hygienických 
předpisů.  

 

Povrch stávající komunikace v prostoru stavby bude vybourán. 

Náletová zeleň bude pokácena. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba zaujímá celý uliční prostor ulice Akátová. Výstavba si vyžádá dočasnou úplnou 
uzávěru pro automobilovou dopravu.  

Zařízení staveniště bude po dohodě s dodavatelem stavby vymezeno na vhodné ploše na 
pozemku města Černošice. 

Stavební materiál bude převážně navážen přímo k zabudování a vybourané materiály 
odváženy přímo na skládku.  

Staveniště bude během stavby ohrazeno mobilní zábranou.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy žádné osoby ani osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na staveništi bude vznikat především stavební odpad charakteru použitých materiálů nebo 
poškozených či nefunkčních dílů a prvků. K nim se budou řadit i obaly dodávaných 
stavebních materiálů a prvků, materiál z demolice stávající konstrukcí a výkopová zemina 
z výkopů podloží zpevněných ploch. Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný 
odpad produkovaný zaměstnanci stavby. 

Výkopek bude částečně použit pro zpětné násypy a dosypávky. 

 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 
č. 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadů 
O/N 

Název druhu odpadu podle Katalogu 
odpadů 

Množství 
odpadů 
(tuny) 

Způsob likvidace 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,02 recyklace 

2 15 01 02 O Plastové obaly 0,05 recyklace, 
spalování 

3 15 01 03 O Dřevěné obaly 0,5 spalování 

4 17 01 01 O Beton 50 recyklace 

5 17 01 02 O Cihly 0,25 recyklace 

6 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

6 recyklace 

7 17 02 01 O Dřevo 05 spalování 

8 17 02 03 O Plasty 0,01 spalování 

9 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

100 recyklace 

10 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

1000 skládkování 

11 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

3 skládkování 

12 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 0,05 

kompostování, 
spalování 

13 20 03 01 O Směsný komunální odpad 0,1 skládkování 

14 20 03 04 O Kal ze septiků a žump 0 smluvní vztah 
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Množství jednotlivých odpadů bude záviset na délce výstavby (komunální odpad) 
a na množství poškozených stavebních prvků. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou 
č. 8/2021, Katalog odpadů. 

Veškerý odpad vzniklý na staveništi bude tříděn, jednotlivé druhy budou odděleně 
skladovány na vyhrazených plochách tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí 
stavby a ZS.  

Bude vedena evidence vzniklého a zneškodněného odpadu a způsobu jeho zneškodnění. 
Způsob nakládání s odpady bude doložen při kolaudaci stavby. 

Ve fázi přípravy stavby dodavatel uzavře smlouvy s odbornými firmami zabezpečujícími 
nakládání s odpady a jejich zneškodňování. Vzniklý odpad bude pravidelně ze stavby 
odvážen.  

Ze stavebního odpadu budou vytříděny případné složky nebezpečného odpadu, který bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady.  

Recyklovatelný odpad bude odevzdán specializovaným firmám k recyklaci. Materiál 
nerecyklovaný a netříděný bude likvidován specializovanými firmami. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopek bude odvezen na skládku zemin. Materiál, který bude na stavbě později upotřeben, 
bude uložen na zařízení staveniště, případně v prostoru staveniště. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výběru strojů a mechanismů pro realizaci navrhované stavby je doporučeno volit kvalitní 
stroje s nízkou hlukovou emisí, aby byly maximálně omezeny hlukové dopady na okolí a aby 
byly splněny hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Předpokládá se dobrý technický 
stav těchto strojů a mechanismů, tedy že budou splňovat deklarované a předpokládané 
hodnoty produkované hlučnosti (ekvivalentních hladin hluku), uváděné jejich výrobcem. 

U velmi hlučných stavebních strojů, u kterých nelze snížit hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy (případně i jejich polohou), je nutné zabezpečit ochranu pasivní (jejich 
odcloněním), nebo omezit jejich dobu činnosti na stavbě zkrácením pracovní směny.  

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla před výjezdem ze staveniště budou v době deštivého počasí očištěna mechanicky, 
tím bude výrazně omezeno vynášení bláta a nečistot ze staveniště. Dalším opatřením je 
pravidelné čištění vozovek v nejbližším okolí staveniště a vozovek ovlivněných staveništní 
dopravou ať už mechanicky nebo s použitím tlakové vody (kropící vozy). 

Prašné materiály bude nutno během manipulace s nimi vlhčit kropením. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Během výstavby je nutno zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny tak, aby produkované množství odpovídalo 
platným vyhláškám a předpisům.  

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací vhodným způsobem stavbu 
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provozování stavebních 
strojů je zapotřebí dbát (např. pravidelnými kontrolami) na jejich technický stav, aby se snížily 
možné úkapy oleje a ostatních provozních kapalin. V době odstavení stroje lze dále omezit 
případně úkapy olejů a provozních kapalin podložením záchytných nádob. 
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V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno podle platné 
legislativy a zpracovaného havarijního plánu.  

Ochrana stávající zeleně 

Stromy budou během výstavby chráněny před nepříznivými vlivy stavební činnosti podle 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav - ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. Bude provedeno jejich oplocení ochranným dřevěným 
oplocením (bedněním) nebo drátěným oplocením. Do blízkosti stromů nesmí být umisťovány 
deponie zemin a tepelné zdroje. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby dodržet mimo jiné ustanovení v platném znění: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, účinnost od: 1. 7.2005 

 vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů 
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, účinnost od: 1. 7. 2005 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, účinnost od: 
1. 1. 1969 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, účinnost od: 1.3.2005 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od: 
4. 10. 2005 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, účinnost od: 1. 9. 2004 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7. 1982 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), účinnost od: 1. 6. 2010 

 vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost 
od: 1. 4. 1993 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, účinnost od: 1. 7. 2000 

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, účinnost 
od: 1. 1. 1979 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, účinnost od: 1. 1. 2003 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, účinnost od: 28. 11. 2017 
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 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, účinnost od: 1. 1. 2002 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, účinnost od: 1. 1. 2011 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od: 1. 1. 2003 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, účinnost od: 1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
účinnost od: 1. 1. 2008 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

a další související předpisy, vše v platném znění. 

 

Obecně platí, že: 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru 
ČEZ, a.s. 

 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 
podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor investora 
a správce příslušné IS, který zabezpečí další postup. 

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 

 Budou-li na staveništi působit společně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
bude její zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále 
jen „koordinátor“), a to jak pro fázi přípravy, tak realizace. Koordinátorem bude fyzická 
osoba, splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo právnická osoba, 
zabezpečí-li výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 

 Při činnosti více koordinátorů budou muset být vymezena pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. Zadavatel stavby bude povinen koordinátorovi předat veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s ním. 

 Koordinátor je určen v případech, kdy při realizaci stavby bude celková předpokládaná 
doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých se budou vykonávat 
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práce a činnosti současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém 
případě povinen doručit (v listinné nebo elektronické podobě) OIP příslušnému podle 
sídla staveniště 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací 
(podrobnosti tohoto oznámení stanoví prováděcí předpis).  

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení BOZP, bude povinností zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na 
staveništi byl podle druhu a velikosti stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi (dále jen „plán“). V něm budou muset být uvedena potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a průběžně přizpůsobován skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 Povinností koordinátora je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
všech osob přítomných na pracovišti v různých stádiích přípravy projektu a provádění 
stavby.  

 

Na stavbě je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce tak, aby 
nedocházelo k úrazům i škodám na majetku. Za bezpečnost práce při výstavbě bude 
odpovědný dodavatel stavby. A to jak za bezpečnost svých pracovníků, které je povinen 
pravidelně školit, tak i za bezpečnost obyvatel, procházejících nebo projíždějících lokalitou 
výstavby, jejichž bezpečnost je povinen zajišťovat příslušnými výstražnými značkami a 
upozorněními. Bezpečnost technických zařízení je dodavatel stavby povinen dodržovat tím, 
že veškerá používaná zařízení a stavební stroje a mechanismy podstupují v předepsaných 
intervalech technické kontroly, o nichž je vždy proveden zápis. Veškeré práce musí být 
prováděny pracovníky příslušných kvalifikací, za odborného dozoru a při dodržování všech 
platných norem a bezpečnostních a hygienických předpisů.  

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČUBP č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů. Kolmý přechod přes výkopy je nutné zajistit dostatečně širokými a únosnými lávkami 
pro pěší se zábradlím. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými 
rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 
směru chůze nejvýše 15 mm. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci výstavby dojde k významnému omezení provozu v ulici Akátová.  

Pro rekonstrukce vozovky bude nutná jejich úplná uzavírka, která bude vyznačena zábranou 
Z2 a B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) a podtabulkou E13 (Mimo vozidel 
stavby). Tato dopravní opatření budou provedena podle schématu B/15 z TP 66. 

Komunikace bohužel nemá plnohodnotnou objízdnou alternativu. Pro osobní automobily 
bude částečně jako objízdná trasa použita stávající propojka na ulici Levandulová. 
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V rámci výstavby se předpokládá domluva se stavební společností a umožnění obsluhy 
nemovitostí jízdou po staveništi po co největší dobu, co technologické podmínky umožní.  

 

Na výjezdu ze staveniště budou umístěny dopravní značky P4 (Dej přednost v jízdě!), popř. 
P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!). Na ulici Javorová bude umístěno svislé dopravní značení 
upozorňující na výjezd ze stavby IP22 (Změna místní úpravy) s textem Pozor! výjezd vozidel 
ze stavby a A22 (Jiné nebezpečí). 

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby nedošlo k 
úrazům či dopravním nehodám. 

Dočasné svislé dopravní značky budou v reflexním provedení v normální velikosti. Osazeny 
budou na podkladní desky tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu. 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný průchod pro pěší šířky min 1,5 m a 
pěší přístup obyvatel do jejich domů.  

Dodavatel musí během stavby zajistit příjezd i havarijním a zásahovým vozidlům - sanitky, 
hasiči, policie, zásahová vozidla správců sítí, apod. 

Dodavatel musí během stavby zajistit dopravu nádob na odpad na domluvená svozová 
místa. 

Objízdné trasy nejsou navrženy. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro výstavbu bude zřízeno jedno dočasné zařízení staveniště (ZS) na pozemku dle pokynu 
investora na pozemku města Černošice.  

Na zařízení staveniště (ZS) bude umístěn mobilní chemický záchod a buňka či maringotka 
pro vedení stavby. Dále zde budou dočasně odstaveny stavební stroje a případně 
deponován krátkodobě stavební materiál a odpady. V případě potřeby zde bude cisterna 
s vodou a zdroj elektrické energie. 

Zařízení staveniště bude oploceno. 

Pro odstavení stavebních strojů a případně i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude 
sloužit i samotné staveniště - zde je třeba zajistit, aby stroje a materiál nebyly umístěny 
v blízkosti stromů a nad/pod vedením IS. 

Potřeba materiálu pro výstavbu na staveništi bude obvykle operativně řešena jeho denním 
nebo potřebným dovozem.  

U výjezdu ze staveniště bude zajištěno čištění kol a podvozků dopravních a stavebních 
strojů. V provozním řádu staveniště bude uvedeno nařízení zamezující znečišťování 
veřejných komunikací vozidly, vyjíždějícími ze stavby.  

U deponií zemin je nutné vhodnými technickými opatřeními (zejména skrápěním) 
minimalizovat resuspenzi prachových částic. Zemina, která bude využita na zpětné násypy a 
dosypávky, bude krátkodobě deponována na pozemcích, které k tomuto účelu určí investor 
stavby, nebo si dohodne sám dodavatel. K dočasnému deponování je možné použít i 
nevyužité části staveniště. 

V pravidelných intervalech budou ze stavby odstraňovány vzniklé odpady.  

Zařízení staveniště bude zlikvidováno včetně odpovídajícího úklidu a případné rekultivace 
navazujících ploch na zpevněnou plochu parkoviště po ukončení stavby. 
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p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována jako celek. 

Stavební práce budou probíhat v období 7.00-21.00 hodin, v noční době práce probíhat 
nebudou. 

 

V zásadě lze výstavbu rozdělit do 4 postupných a navazujících částí:  

 přípravné práce a demolice,  

 zemní práce,  

 výstavba nových konstrukčních vrstev a 

 dokončovací práce.  

 

Před zahájením stavebních prací je nutno spolu se správci jednotlivých inženýrských 
sítí vytýčit všechna vedení inženýrských sítí a s polohou seznámit pracovníky, kteří 
budou provádět především zemní práce (výkopy) a ochrany sítí. 

 

Na začátku stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště.  

 

V prostoru stavby pak bude postup následující: 

 - vytyčení stavby 

 - ochrana dřevin před poškozením stavební činností (bednění, oplocení), kácení 
zeleně 

 - vytýčení průběhu inženýrských sítí (včetně jejich hloubky uložení), zjištění 
přítomnosti chrániček  

 - ochrana kabelů - kabelové chráničky včetně rezerv, stranové posuny, tyto práce 
musí být prováděny pod dozorem správců sítí. 

 - zemní práce - výškové úpravy (výkopy) 

 - zasakovací objekty, odvodnění (přípojky, UV) 

 - realizace pláně včetně zátěžových zkoušek  

 - osazení obrubníků a položení podkladních vrstev 

 - položení krytu (asfalt, dlažba) 

 - zrušení ochrany stromů 

 - dopravní značení 

 

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních IS budou prováděny (dle požadavků 
jednotlivých správců IS) ručně. 

Stavba je koordinována s projektem Majakovského ulice.  

Průběh výstavby bude významně závislý na navrženém řešení a časovém harmonogramu 
dodavatele stavby. Bude závislý i na zvolené mechanizaci. 

Plynulost výstavby bude záviset především na počasí, to může v případě jeho nepřízně 
časově omezit nebo i znemožnit další výstavbu. 

8.2 Výkresy 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení. 
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8.3 Harmonogram výstavby 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení, postup a organizaci výstavby viz 
kap. 8.1.p). 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení 

8.5 Bilance zemních hmot 

Zemní práce představují především výkopy v tloušťce komunikací. Další výkopy bude 
představovat rýha potřebná pro zasakovací objekty, uliční vpusti a odvodňovací žlaby a jejich 
přípojky. 

 

Bilance zemin vychází z kvality dostupných podkladů.  

Výkopy    1000 m3 

 

S výkopkem bude naloženo dle dispozic ZOV. Zeminy použitelné či upravitelné budou 
ponechány na vhodné deponii pro použití do násypů (zásypy), většina jich ale bude třeba 
přímo odvézt na skládku. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Rozsah zpevněných ploch bude zvětšen – štěrkový povrch vozovky bude nahrazen za 
asfaltový. Na druhou stranu budou všechny dešťové vody zasakovat v místě stavby a 
nebude docházet k jejich odtoku z území. 

V Akátové ulici jsou navrženy zasakovací objekty a odvodňovací žlaby. Dešťové vody budou 
do zasakovacích objektů (respektive uličních vpustí do nich napojených) svedeny podélným 
a příčným spádem zpevněných ploch. Odvodňovacích žlaby budou napojeny do zeleně.  

 

V Praze, prosinec 2022 

 

Ing. Tomáš Vejražka, Jakub Jánošík 

 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier 
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