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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází na jihozápadním okraji města Černošice v katastrálním území 
Černošice.  

Předmětem dokumentace je ulice Javorová v úseku Akátová – Slunečná. 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci, v ulici je omezený počet vjezdů zaústěných do 
komunikace.  

Zástavba je tvořena rodinnými domy.  

Vozovka je jednopruhová, obousměrná, s asfaltovým krytem ve špatném stavu. 

Generelní sklon území je směrem na jih 

b) Soulad stavby s územně plánovací dokumentací 

Jde o rekonstrukce stávající komunikace - návrh je v souladu s územním plánem města 
Černošice.    

c) Geologie 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum proveden. 

Pro stanovení geologických poměrů byly použity geologické mapy území. 

Z hydrogeologického hlediska patří řešené území do povodí Berounka a hydrogeologického 
rajonu č. 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu. 

 

 
Zdroj: geology.cz 

 

Horninový typ sediment nezpevněný 

Hornina písek, štěrk 

Soustava Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast kvartér 
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Tradiční název mladší štěrkopískový pokryv 

Zrnitost horniny písek, štěrk 

Barva horniny šedohnědá až rezavá 

d) Průzkumy a rozbory 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozí průzkum.  

 

e) Ochrana území 

Ulicemi Javorová a Slunečná i ulicemi na ně navazujícími je vedena technická infrastruktura 
a jejich ochranná pásma zasahují do prostoru stavby. 

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou daná příslušnými ČSN a právními předpisy a jsou 
následující (od okraje potrubí / krajního kabelu na každou stranu):  

• vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m  

• plyn (středotlaký) 1 m  

• kabelové rozvody podzemní silnoproudu do 110 kV 1 m  

• telekomunikační rozvody (podzemní slaboproud, optické kabely) 0,5 m 

Řešené území neleží na území zvláště chráněných území nebo v jejich ochranném pásmu, 
v prvku NATURA 2000. 

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území neleží v záplavovém území.  

Řešené území neleží v poddolovaném území.  

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba bude mít vliv na své okolí – dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí 
napojených do stávající kanalizace, zatímco doposud vody z Javorové ulice odtékaly na 
okolní komunikace.  

Ochrana okolí stavby není nutná, stavba nepříznivě neovlivní hlukové ani emisní poměry 
v okolí. Stavba významným způsobem ovlivní – zvýší – komfort provozu jak pěších tak řidičů. 

 

h) Asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyvolá demolice zpevněných ploch v rozsahu stavby. 

Stavba si vyžádá kácení náletové zeleně. 

 

i) Zábor ZPF a PUPFL 

Stavba vyžaduje zásah do pozemků patřících do zemědělského půdního fondu (ZPF). 
V naprosté většině případů se jedná o části pozemků zahrad u rodinných domů, které jsou 
oplocením od pozemku odděleny a nachází se v uličním prostoru – zde jsou umístěny vstupy 
a vjezdy na pozemky nebo stávající chodník, případně zelené plochy. Stavba tak zachovává 
stávající stav. Část pozemků ZPF je v uličním prostoru, v místě stávající vozovky – tyto 
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pozemky bude nutné vyjmout ze ZPF. 

Stavba se nenachází ani na PUPFL ani v pásmu 50 m od lesa. 

 

j) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Z hlediska dopravní infrastruktury je Javorová místní přístupová komunikace funkční skupiny 
C - „obslužné komunikace“ a ulice Slunečná funkční skupiny B - „sběrná komunikace“. 

Javorová ulice je na začátku dopravně napojena na ulici Slunečná a na konci na ulici 
Akátová – Akátová je obslužná komunikace a Slunečná sběrná komunikace. V řešeném 
úseku jsou do ulice Javorová napojeny vjezdy a vstupy z okolních parcel. 

Dopravní vztahy 

Ulice Javorová i Slunečná slouží pro dopravní obsluhu území podél těchto komunikací.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Od správců sítí byly získány informace o jejich průběhu a tento průběh byl zakreslen do 
podkladové situace. Průběh IS je patrný z přílohy Koordinační situace. 

Před začátkem stavby je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, 
s polohami seznámit pracovníky a v ochranných pásmech pracovat s maximální opatrností a 
ručně!!! 

Bezbariérový přístup k stavbě 

V území v současnosti není zajištěn bezbariérový přístup.  

k) Věcné a časové vazby a investice 

V současné době není známa žádná akce, se kterou je třeba stavbu koordinovat. 

Navrhovaná stavba nevyvolává žádné jiné investice. 

l) Seznam pozemků – umístění stavby 

Katastrální území: Černošice (620386) 

 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník/právo hospodaření Ostatní 
 

1672/1 ostatní plocha jiná plocha 2652 Briscoe Alžběta            ¼ 
Smoljaková Dagmar     ½ 
Smoljaková Kateřina    ¼ 

 

1673/3 orná půda  11 Lukeš Antonín              ½ 
Stejskalová Petra         ¼ 
Turečková Marta          ¼ 

ZPF 

1673/18 ostatní plocha jiná plocha 27 Kubištová Zdeňka Ing.  

1673/26 orná půda  19 Město Černošice ZPF, VB-U 

1682/88 ostatní plocha ostatní komunikace 1007 Město Černošice VB-L, VB-C,  
VB-CHJ 

2916 ostatní plocha ostatní komunikace 1543 Město Černošice VB-L, VB-U 

2917/12 ostatní plocha ostatní komunikace 1479 Město Černošice VB-L  

3038/9 ostatní plocha ostatní komunikace 11879 Město Černošice VB-L, VB-U,  
VB-V 
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Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
pode KN 

Způsob využití Výměra 
m2 

Vlastník/právo hospodaření Ostatní 
 

3740 orná půda  2911 Lukeš Antonín              5/12 
Stejskalová Petra         7/12 

ZPF  

3747/1 zahrada  1983 Stejskalová Petra ZPF, VB-L,   
VB-U 

3755/1 ostatní plocha ostatní komunikace 19 Město Černošice  

3755/3 ostatní plocha ostatní komunikace 583 Město Černošice  

3829/5 ostatní plocha ostatní komunikace 113 Lukeš Antonín              ½ 
Stejskalová Petra         ¼ 
Turečková Marta          ¼ 

 

3829/17 ostatní plocha ostatní komunikace 606 Město Černošice VB-L 

3829/18 ostatní plocha ostatní komunikace 26 Město Černošice VB-L 

3829/19 ostatní plocha ostatní komunikace 669 Město Černošice  

 

ZPF – zemědělské půdní fond 

VB-L – věcné břemeno podle listiny 

VB-U – věcné břemeno užívání 

VB-V – věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

VB-C -  věcné břemeno cesty 

VB-CHJ – věcné břemeno chůze a jízdy 

VB-V – věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

 

m) Seznam pozemků – nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nebude zřízeno nové ani ochranné, ani bezpečnostní pásmo. 

 

n) Monitoring a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace – místo napojení ulice Javorové na ulici Slunečnou 
bude upraveno, nově bude komunikace Javorová tvořena pouze jednou větví, z původní 
severní větve bude pochozí plocha. 

Možnosti napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Konkrétně na stávající 
dešťovou kanalizaci. 



Rekonstrukce ulice Javorová v úseku Akátová - Slunečná, Černošice  DUSP 

B. Souhrnná technická zpráva  12/2022 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                 strana :      5 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a) Charakter stavby 

Cílem stavby je doplnit chybějící rekonstruované úseky v ulici Javorová a zvýšení křižovatky 
Slunečná x Javorová. Tím se zvýší komfort i bezpečnost účastníků dopravního provozu. 

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky, chodníku a navazujícího prostoru.  

V Javorové ulici bude kryt vozovky asfaltový, šířka vozovky bude 3,1-5,5 m.  

Ve Slunečné ulici se úpravy týkají pouze nově zřizované zvýšené křižovatky, která bude mít 
šířku 6,0 m a povrch bude z kamenné dlažby. Tato křižovatka bude tvořit zklidňující prvek na 
komunikace, která je postižena nedodržováním maximální povolené rychlosti ze strany 
projíždějících řidičů. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do uličních 
vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace.  

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort provozu.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky  

Žádné nejsou dle současných znalostí zapotřebí. 

 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

viz samostatná část v dokladové části – bude doplněno po obeslání dotčených orgánů 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Cílem stavby je doplnit chybějící rekonstruované úseky v ulici Javorová a zvýšení křižovatky 
Javorová x Slunečná, a tím zvýšit komfort a bezpečnost účastníků dopravního provozu. 

Javorová ulice bude jednopruhová obousměrné komunikace. 

Šířka vozovky v Javorové ulici je proměnná: 3,1- 5,5 m, v ulici Slunečná bude zachována. 

Osvětlení komunikace stávajícím veřejným osvětlením zůstane zachováno. Dojde však 
k rekonstrukci řešenou samostatnou PD. 

 

g) Ochrana stavby 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

 



Rekonstrukce ulice Javorová v úseku Akátová - Slunečná, Černošice  DUSP 

B. Souhrnná technická zpráva  12/2022 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                 strana :      6 

h) Základní bilance stavby 

vozovka (asfalt)   - 508 m2 

zvýšená křižovatka (kam. dl.) - 517 m2 

vjezd (bet. dl.)   - 157 m2 

chodník (bet. dl.)   - 27 m2 

chodník (kam. dl.)  - 95 m2 

zeleň    - 475 m2 

šterk    - 24 m2 

 

i) Základní předpoklady výstavby  

- předpokládané zahájení    3Q/2023 

- předpokládané dokončení stavby   4Q/2023 

 

Stavba nebude členěna na etapy, ale bude realizována po částech. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavbu lze předat do předčasného užívání pouze po ucelených částech, kdy bude zajištěno 
jejich napojení na stávající infrastrukturu. 

  

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované celkové náklady stavby bez DPH a vedlejších nákladů  3,9 mil. Kč 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení, jedná se o dopravní stavbu. 

 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy uličního prostoru ulice Javorová 
v rozsahu mezi ulicemi Slunečná a Akátová a dále stavební úprava křižovatky ulic Slunečná 
x Javorová x Větrná. 

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích. Předmětem je oprava a 
zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu provozu. 

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a navazujících prostorů. Řešený úsek ulice 
Javorová má délku 167,89 m. Délka upravované části ulice Slunečná je 48,09m.  

Kryt vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude proměnná (3,10 - 5,50 m) v případě ulice 
Javorová a 6,0m v případě části ulice Slunečná. 

Vozovka ulice Javorová je navržena jako jednopruhová obousměrná s jednostranným 
příčným spádem se zapuštěnými obrubníky po obou stranách. 
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Křižovatka Slunečná x Javorová bude nově zvýšená s povrchem z kamenné dlažby. 
Kamenná dlažba bude rovněž použita na novou pěší plochu v nároží křižovatky v okolí 
stávajícího stromu. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. V první části ulice Javorová v návaznosti na ulici 
Slunečná v délce 29,27m je navržená jako zvýšená plocha, která je součástí zvýšené plochy 
křižovatky.  

Odvodnění komunikace Javorová bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do 
uličních vpustí, napojených do stávající dešťové kanalizace. 

Osvětlení komunikace bude zajištěno stávajícím veřejným osvětlením, které bude během 
stavby rekonstruováno. Tato rekonstrukce je však řešena samostatnou PD. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

Stavba nebude mít žádné nároky na všechny druhy energie, teplo a teplou užitkovou vodu. 

 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít žádné nároky na vodu. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba nebude zdrojem odpadů, může zde vznikat pouze povrchové znečištění vozovky a 
chodníku. Úklid a likvidaci uličních smetků bude řešit společnost zajišťující úklid města. 

Po realizaci stavby (stavební úpravy při stejných intenzitách automobilového provozu) 
nedojde k navýšení koncentrací škodlivých látek v ovzduší.  

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační 

Stavba nemá požadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba byla situačně i výškově navržena tak, aby v maximální možné míře vyhověla 
požadavkům na bezbariérové řešení dle příslušných předpisů (vyhláška MMR č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ČSN 73 6110, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425-1 a 
další navazující předpisy a pomůcky) především pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a základními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pohyb chodců dnes probíhá po vozovce a s ohledem na stísněný uliční profil tomu tak bude i 
nadále. Novým povrchem komunikace však dojde k výraznému zlepšení podmínek pro 
bezbariérové užívání. 

Pro realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být použity 
pouze schválené materiály s příslušnými atesty – viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A TN 
TZÚS 12.03.04-6. Pojížděné a chodníkové plochy musí splňovat požadavek na zajištění 
koeficientu smykového tření min. 0,5. 
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Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu se týká především podélných a 
příčných spádů komunikací a převýšení obrubníků. Jedná se o rekonstrukci a požadavkům 
bylo vyhověno v maximální možné míře. 

Maximální výškový rozdíl mezi komunikací a chodníkem je 20 mm. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami nevidomými a slabozrakými 

V místech, kde je nášlap na chodníku menší než 8 cm, bude chodník vybaven varovným 
pásem. 

U místa pro přecházení přes ulici Javorová bude osazen signální pás a umělá vodící linie. 

Varovný pás musí mít šířku 400 mm. Varovné pásy jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 
Sb. a metodikou k této vyhlášce (Ing. R. Zdařilová - Bezbariérové užívání staveb - 
doporučeno ČKAI a MMR ČR) navrženy tam, kde komunikace pro pěší jsou napojeny na 
komunikaci sníženým obrubníkem s nášlapem menším než +8 cm.  

Signální pás musí mít šířku 800 mm a minimální délku 1500 mm. Signální pásy jsou v 
souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a metodikou k této vyhlášce (Ing. R. Zdařilová - 
Bezbariérové užívání staveb - doporučeno ČKAI a MMR ČR) navrženy v místě pro 
přecházení, kde to je jejich umístění situačně možné. Signální pás může být odsazen od 
vodicí linie až o 0,3 m. 

Povrch varovného a signálního pásu musí být z reliéfní dlažby s výstupky v kontrastní 
barvě k okolní zádlažbě, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Obvykle se tyto pásy 
realizují v barvě červené/černé, na červeném podkladu pak v barvě přírodní šedé. 

Přirozené vodicí linie tvoří zdi budovy a zvýšené (vnější) obrubníky s nášlapem více než 60 
mm. Minimální délka je 1,5 m a může být přerušena v maximální délce přerušení 8,00 m. 

Umělá vodicí linie musí mít šířku 400 mm. Povrch umělé vodicí linie musí být z reliéfní 
dlažby s drážkami a musí být vnímatelný bílou holí. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami se sluchovým postižením  

Stavba není vzhledem k lokalitě a funkci pěší trasy řešena s ohledem na osoby se 
sluchovým postižením. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při dodržování dopravních předpisů byla dostatečně bezpečná. 
Bude záviset pouze na vzájemné ohleduplnosti uživatelů – chodců a řidičů. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Pozemní komunikace 

Ulice Javorová je místní obslužná jednopruhová komunikace, provoz je veden obousměrně. 
Šířka uličního prostoru proměnná. Povrch je se štěrkovým krytem. Zbytek uličního prostoru 
je vyplněn zelení, která je přerušována izolovanými vjezdy a vstupy na parcely.  

Ulice Slunečná je sběrná dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace, provoz je veden 
obousměrně. Šířka uličního prostoru je proměnná. Vozovka Slunečné ulice je s asfaltovým 
krytem. Šířka vozovky je cca 6,0 m.  

Odvodnění pozemní komunikace 

Ulice Slunečná je odvodněna pomocí uličních vpustí, ulice Javorová je odvodněná spády na 
okolní komunikace 



Rekonstrukce ulice Javorová v úseku Akátová - Slunečná, Černošice  DUSP 

B. Souhrnná technická zpráva  12/2022 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                 strana :      9 

Vybavení pozemní komunikace 

V ulicích Javorová a Slunečná je osazeno svislé dopravní značení.  

Na konci ulice Javorová se nachází IP10a. 

V křižovatce Javorová x Slunečná x Větrná se nachází 2xP2, 2xP4, B13+E13 a dopravní 
zrcadlo. 

Osvětlení komunikace je zajištěno svítidly veřejného osvětlení, která jsou umístěna na 
stožárech VO. 

b) Popis navrženého řešení 

Pozemní komunikace 

Rekonstruovaná ulice Javorová má délku 167,89 m, směrové řešení vychází ze směrového 
řešení stávající komunikace. Délka zvýšené křižovatky v ulici Slunečná je 48,09 m. 

Trasa začíná v křižovatce Javorová x Slunečná a vede východním směrem až k ulici 
Akátová. 

Trasa ulice Javorová je tvořena přímými úseky a 4 směrový oblouky o poloměrech: 10,0 / 
100,0 / 100,0 / 7,0 m (řazeno od východu). Na trase ulice Slunečná je jeden směrový oblouk 
o poloměru 200,00 a dva přímé úseky. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová s obousměrným provozem, šířka vozovky 3,10-
5,50 m. Kryt vozovky je navržen asfaltový. Šířka komunikace v ulici slunečná je navržena 
6,00 m. 

Nárožní oblouky jsou navrženy 3x6,0 m a 3,50 m v prostoru kolem stromu a nové pochozí 
plochy. V jižním úseku ulice Slunečná bude upraven chodník v návaznosti na pochozí plochu 
a zvýšenou křižovatku. 

Po stranách vozovky bude zřízen pás zeleně, který je přerušován vjezdy a vstupy na 
soukromé parcely. Pokud je plocha vjezdu či vstupu skloněna od vozovky, je v místě vrat 
osazen betonový odvodňovací žlab zaústěný do zeleně. 

Odvodnění komunikace Javorová bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do 
nových uličních vpustí, napojených do stávající dešťové kanalizace. 

 

Výškové řešení vychází převážně ze stávajícího výškového uspořádání komunikací. Celá 
stavba byla výškově navržena tak, aby byl jednak umožněn přístup do vstupů, případně 
vjezdů, na jednotlivé parcely a aby bylo zachováno napojení na navazující komunikace. 

 

Javorová ulice stoupá od Slunečné ulice na západ. Před ulicí Akátová začíná klesat směrem 
k jihu. 

Na trase je navrženo 5 výškových oblouků o poloměrech: 400 / 200 / 200 / 110 / 110 m 
(řazeno od východu). 

 

Podrobné výškové vedení nivelety – viz podélný profil 1:500/50.  

 

Vozovka bude mít jednosměrný příčný sklon 2,0 % k jihu, v místech napojení na začátku 
převezme spád navazující komunikace.  

Vozovka je upnuta betonových obrubníků ABO 19-10 bez nášlapu. Pouze v jednom místě 
bude nášlap +2 cm kvůli odvodnění. 

Sklony vjezdů nepřesahují 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodníkového přejezdu 
nebo chodníku skloněna od vozovky, je v místě vrat/branky osazen betonový odvodňovací 
žlab zaústěný do zeleně. 
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Zvýšená křižovatka bude zvednuta o 10 cm oproti stávající vozovce a bude upnuta do 
kamenných obrubníku OP6 s nášlapem +2 cm. 

Chodník a pochozí plocha bude mít na straně u zeleně nášlap +6 cm, u pochozí plochy se 
jedná o kamenný krajník KS3, u chodníku bude použit betonový obrubník ABO 19-10. 

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.  

 

Odvodnění pozemní komunikace 

Dešťové vody z vozovky budou svedeny podélným a příčným spádem k okraji vozovky a 
odtud pomocí nových uličních vpustí do stávající kanalizace. 

V případě vjezdu nebo vstupu se sklonem směrem k vratům / brance bude použit betonový 
žlab odvodněn do zeleně.  

Celkem jsou navrženy 4 nové uliční vpusti, z toho 2 posuny stávajících. Nové UV budou 
osazeny celolitinovým rámem s mříží, třídy D 400. Těleso UV bude provedeno z betonových 
prvků. UV bude osazena košem na splaveniny. UV bude do stávající kanalizace napojena 
přípojkou PCV DN 150 SN12.  

V místě křížení přípojky vpusti a plynovodu bude v ochranném pásmu plynovodu trubka 
přípojky umístěna do chráničky. 

Vybavení pozemní komunikace 

V ulici je navrženo nové dopravní značení. Konkrétně vodorovné V17 a to na všech vjezdech 
na zvýšenou křižovatku. 

2.7 Technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Komunikace budou mít dostatečnou šířka pro průjezd požárních vozidel, vozovka současně 
budou mít dostatečnou únosnost pro jejich průjezd.  

Povrch vozovky je asfaltový, respektive z kamenné dlažby. 

Zvláštní zásahové cesty, nástupní plochy, obratiště nebo výhybny se v rámci navrhovaných 
stavebních úprav stávajících průjezdných komunikací nevyžadují a nejsou navrženy. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se dopravní stavbu bez nároků na energie. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba splňuje hygienické požadavky na ni kladené. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky  

Korozní vlivy prostředí ošetřeny volbou povrchových úprav konstrukčních prvků stavby.  

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplývají žádné další požadavky ochrany. 
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3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba bude připojena na technickou infrastruktura. Konkrétně na dešťovou kanalizaci v ulici 
Slunečná. Rekonstrukce VO je řešeno samostatnou PD a povolením. 

 

Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 
stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury jsou 
ošetřena dle platné legislativy a ČSN pro souběhy a křížení inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury. 

 

V případě, že na základě výsledků zatěžovacích zkoušek bude třeba přistoupit k 
sanaci zemní pláně, budou dodrženy podmínky pro ochranná pásma plynovodních 
zařízení. Pokud tyto podmínky nebude možné dodržet, bude situace řešena přeložkou. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Dopravní řešení 

V ulicích Javorová i Slunečná bude zachován obousměrný dopravní režim.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího stavu, dopravní napojení ulice Javorová na Ulici 
Slunečná bude řešeno jednou větví namísto stávajících dvou. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu pro stávající zástavbu bude řešena jako doposud na pozemcích domů.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stávající pěší infrastruktura bude zachována, pouze se zvýší komfort a bude umožněn lepší 
přechod přes ulici Javorová v místě křižovatka Javorová x Slunečná.  

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy budou minimalizovány na výkopové práce pro kufr komunikací a na úpravu 
terénu v návaznosti na stávající terén. 

Zelené plochy budou zpětně ohumusovány ornicí nebo vhodnou zeminou. Tloušťka 
ohumusování bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude řešen nákupem a 
dovozem. 

Plochy zeleně budou zatravněny nebo osázeny – dle architektonického návrhu. Trávník bude 
založen výsevem nebo drnováním prostřednictvím běžně dostupné travní parkové směsi, 
předpokládaný výsevek 0,025 kg/m2. Po založení bude provedeno ošetření s dosevem, 
přihnojení plným trávníkovým hnojivem a v případě potřeby následný selektivní herbicidní 
postřik proti dvouděložným plevelům. Použité technologie a postupy budou v souladu s ČSN 
83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Provedená rekonstrukce ulice nebude mít vliv na koncentrace škodlivých látek v ovzduší 
v daném území ani v jeho okolí. Nebude mít také vliv na hlukové zatížení území.  

Navrhovaná stavba neovlivní okolní zástavbu z hlediska osvětlení a oslunění. 

 

Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem odpadů, budou zde vznikat pouze uliční 
smetky.  

Vliv stavby a jejího provozu na zdraví osob a na životní prostředí je díky návrhu a 
technickému řešení minimální a není nutné navrhovat a realizovat žádná opatření na snížení 
negativních vlivů stavby.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba neovlivní žádné zvláště chráněné území a prvky ÚSES ani jiné prvky ochrany krajiny 
v území, protože stavba je navržena mimo tyto prvky a bude mít vliv na okolí pouze ve své 
bezprostřední blízkosti. Protože je stavba umístěna na komunikacích ve stávající zástavbě, 
stavba neovlivní krajinu ani krajinný ráz a nebude mít vliv ani na faunu, floru a ekosystémy 
v místě stavby a jejím okolí.  

Navrhovaná konečná stavba nebude mít žádný vliv na změnu klimatických podmínek 
v daném území ani nebude mít vliv na rozptylové podmínky v území. 

Stavba nevyžaduje žádná další řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných 
pramenů. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádné chráněné území Natura 2000 se v blízkosti stavby nevyskytuje. 

d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu procesu EIA. 

e) Integrovaná prevence 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Při stavbě nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny žádné požadavky.  
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi se předpokládá spotřeba elektrické energie a vody. Spotřeba jednotlivých médií 
bude kolísat dle postupu stavebních prací, prováděné technologie a počtu zaměstnanců. 
Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem. Voda bude na staveniště 
dovážena v cisterně nebo napojením na veřejný rozvod.  

Potřeba materiálu pro výstavbu bude operativně řešena jeho denním nebo potřebným 
dovozem. 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou během stavby vsakovány na pozemku staveniště nebo příčným a 
podélným spádem území odvedeny do zeleně a příkopů.  

Na staveništi a na zařízení staveniště bude umístěno mobilní chemické WC. Splaškové vody 
budou jímány v mobilním bezodpadovém hygienickém zařízení umístěném po dobu výstavby 
na pozemku ZS a v prostoru staveniště, standard Toi-Toi. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je z ulice Slunečná.  

Konkrétní trasy pro odvoz a dovoz materiálu a pro odvoz zemin na skládky budou stanoveny 
po výběru zhotovitele stavby.  

Zásobování stavby nesmí narušit a nemělo by ani zásadně omezit stávající provoz na 
komunikacích v okolí staveniště. 

Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem.  

Voda bude na staveniště dovážena v cisterně, nebo bude staveniště napojeno na veřejný 
vodovod - v tomto případě bude na přívodu vody osazen vodoměr.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude omezen přístup na pozemky v ulici Javorová; stavba je povinna 
zajistit na tyto pozemky přístup.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí (zvláště hlukem, prachem 
apod.), k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), dále ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k sítím technického vybavení. 

Výkopy a celé staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny, aby nedošlo k úrazům či dopravním 
nehodám. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany s dotykovou lištou pro nevidomé.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro přístup na staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Lze je použít 
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako přístupu 
na staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu. 
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Podél stavby bude provedeno dočasné opatření zamezující vstupu na stavbu nepovolaným 
osobám. 

Zařízení staveniště bude po svém obvodu dočasně oploceno, oplocení bude uzamykatelné.  

Veškeré zábory veřejného prostranství budou předjednány v dostatečném předstihu, min. 30 
dnů před zahájením prací, předjednání provede dodavatel stavebních prací dle časového 
postupu stavby.  

Stavba zajistí viditelnou ceduli na hranici staveniště s informacemi o stavbě, kde bude 
uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. 

Provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel 
se bude řídit dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré práce musí být prováděny proškolenými pracovníky příslušných kvalifikací, za 
odborného dozoru a při dodržování všech platných norem a bezpečnostních a hygienických 
předpisů.  

 

Povrch stávající komunikace v prostoru stavby bude vybourán. 

Náletová zeleň bude pokácena. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba zaujímá celý uliční prostor. Výstavba si vyžádá dočasnou úplnou uzávěru pro 
automobilovou dopravu v obou ulicích.  

Zařízení staveniště bude po dohodě s dodavatelem stavby vymezeno na vhodné ploše na 
pozemku města Černošice. 

Stavební materiál bude převážně navážen přímo k zabudování a vybourané materiály 
odváženy přímo na skládku.  

Staveniště bude během stavby ohrazeno mobilní zábranou.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy žádné osoby ani osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na staveništi bude vznikat především stavební odpad charakteru použitých materiálů nebo 
poškozených či nefunkčních dílů a prvků. K nim se budou řadit i obaly dodávaných 
stavebních materiálů a prvků, materiál z demolice stávající konstrukcí a výkopová zemina 
z výkopů podloží zpevněných ploch. Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný 
odpad produkovaný zaměstnanci stavby. 

Výkopek bude částečně použit pro zpětné násypy a dosypávky. 

 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 
č. 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadů 
O/N 

Název druhu odpadu podle Katalogu 
odpadů 

Množství 
odpadů 
(tuny) 

Způsob likvidace 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,02 recyklace 

2 15 01 02 O Plastové obaly 0,05 recyklace, 
spalování 

3 15 01 03 O Dřevěné obaly 0,5 spalování 

4 17 01 01 O Beton 50 recyklace 
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5 17 01 02 O Cihly 0,25 recyklace 

6 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

6 recyklace 

7 17 02 01 O Dřevo 05 spalování 

8 17 02 03 O Plasty 0,01 spalování 

9 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

100 recyklace 

10 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

1200 skládkování 

11 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

3 skládkování 

12 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 0,05 

kompostování, 
spalování 

13 20 03 01 O Směsný komunální odpad 0,1 skládkování 

14 20 03 04 O Kal ze septiků a žump 0 smluvní vztah 

 

Množství jednotlivých odpadů bude záviset na délce výstavby (komunální odpad) 
a na množství poškozených stavebních prvků. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou 
č. 8/2021, Katalog odpadů. 

Veškerý odpad vzniklý na staveništi bude tříděn, jednotlivé druhy budou odděleně 
skladovány na vyhrazených plochách tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí 
stavby a ZS.  

Bude vedena evidence vzniklého a zneškodněného odpadu a způsobu jeho zneškodnění. 
Způsob nakládání s odpady bude doložen při kolaudaci stavby. 

Ve fázi přípravy stavby dodavatel uzavře smlouvy s odbornými firmami zabezpečujícími 
nakládání s odpady a jejich zneškodňování. Vzniklý odpad bude pravidelně ze stavby 
odvážen.  

Ze stavebního odpadu budou vytříděny případné složky nebezpečného odpadu, který bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady.  

Recyklovatelný odpad bude odevzdán specializovaným firmám k recyklaci. Materiál 
nerecyklovaný a netříděný bude likvidován specializovanými firmami. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopek bude odvezen na skládku zemin. Materiál, který bude na stavbě později upotřeben, 
bude uložen na zařízení staveniště, případně v prostoru staveniště. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výběru strojů a mechanismů pro realizaci navrhované stavby je doporučeno volit kvalitní 
stroje s nízkou hlukovou emisí, aby byly maximálně omezeny hlukové dopady na okolí a aby 
byly splněny hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Předpokládá se dobrý technický 
stav těchto strojů a mechanismů, tedy že budou splňovat deklarované a předpokládané 
hodnoty produkované hlučnosti (ekvivalentních hladin hluku), uváděné jejich výrobcem. 

U velmi hlučných stavebních strojů, u kterých nelze snížit hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy (případně i jejich polohou), je nutné zabezpečit ochranu pasivní (jejich 
odcloněním), nebo omezit jejich dobu činnosti na stavbě zkrácením pracovní směny.  
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Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla před výjezdem ze staveniště budou v době deštivého počasí očištěna mechanicky, 
tím bude výrazně omezeno vynášení bláta a nečistot ze staveniště. Dalším opatřením je 
pravidelné čištění vozovek v nejbližším okolí staveniště a vozovek ovlivněných staveništní 
dopravou ať už mechanicky nebo s použitím tlakové vody (kropící vozy). 

Prašné materiály bude nutno během manipulace s nimi vlhčit kropením. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Během výstavby je nutno zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny tak, aby produkované množství odpovídalo 
platným vyhláškám a předpisům.  

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací vhodným způsobem stavbu 
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provozování stavebních 
strojů je zapotřebí dbát (např. pravidelnými kontrolami) na jejich technický stav, aby se snížily 
možné úkapy oleje a ostatních provozních kapalin. V době odstavení stroje lze dále omezit 
případně úkapy olejů a provozních kapalin podložením záchytných nádob. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude postupováno podle platné 
legislativy a zpracovaného havarijního plánu.  

Ochrana stávající zeleně 

Stromy budou během výstavby chráněny před nepříznivými vlivy stavební činnosti podle 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav - ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. Bude provedeno jejich oplocení ochranným dřevěným 
oplocením (bedněním) nebo drátěným oplocením. Do blízkosti stromů nesmí být umisťovány 
deponie zemin a tepelné zdroje. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby dodržet mimo jiné ustanovení v platném znění: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, účinnost od: 1. 7.2005 

 vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů 
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, účinnost od: 1. 7. 2005 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, účinnost od: 
1. 1. 1969 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, účinnost od: 1.3.2005 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od: 
4. 10. 2005 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, účinnost od: 1. 9. 2004 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7. 1982 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), účinnost od: 1. 6. 2010 
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 vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost 
od: 1. 4. 1993 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, účinnost od: 1. 7. 2000 

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, účinnost 
od: 1. 1. 1979 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, účinnost od: 1. 1. 2003 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, účinnost od: 28. 11. 2017 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, účinnost od: 1. 1. 2002 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, účinnost od: 1. 1. 2011 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od: 1. 1. 2003 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, účinnost od: 1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
účinnost od: 1. 1. 2008 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

a další související předpisy, vše v platném znění. 

 

Obecně platí, že: 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru 
ČEZ, a.s. 
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 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 
podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor investora 
a správce příslušné IS, který zabezpečí další postup. 

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 

 Budou-li na staveništi působit společně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
bude její zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále 
jen „koordinátor“), a to jak pro fázi přípravy, tak realizace. Koordinátorem bude fyzická 
osoba, splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo právnická osoba, 
zabezpečí-li výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 

 Při činnosti více koordinátorů budou muset být vymezena pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. Zadavatel stavby bude povinen koordinátorovi předat veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s ním. 

 Koordinátor je určen v případech, kdy při realizaci stavby bude celková předpokládaná 
doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých se budou vykonávat 
práce a činnosti současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém 
případě povinen doručit (v listinné nebo elektronické podobě) OIP příslušnému podle 
sídla staveniště 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací 
(podrobnosti tohoto oznámení stanoví prováděcí předpis).  

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení BOZP, bude povinností zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na 
staveništi byl podle druhu a velikosti stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi (dále jen „plán“). V něm budou muset být uvedena potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a průběžně přizpůsobován skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 Povinností koordinátora je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
všech osob přítomných na pracovišti v různých stádiích přípravy projektu a provádění 
stavby.  

 

Na stavbě je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce tak, aby 
nedocházelo k úrazům i škodám na majetku. Za bezpečnost práce při výstavbě bude 
odpovědný dodavatel stavby. A to jak za bezpečnost svých pracovníků, které je povinen 
pravidelně školit, tak i za bezpečnost obyvatel, procházejících nebo projíždějících lokalitou 
výstavby, jejichž bezpečnost je povinen zajišťovat příslušnými výstražnými značkami a 
upozorněními. Bezpečnost technických zařízení je dodavatel stavby povinen dodržovat tím, 
že veškerá používaná zařízení a stavební stroje a mechanismy podstupují v předepsaných 
intervalech technické kontroly, o nichž je vždy proveden zápis. Veškeré práce musí být 
prováděny pracovníky příslušných kvalifikací, za odborného dozoru a při dodržování všech 
platných norem a bezpečnostních a hygienických předpisů.  

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČUBP č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.  
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů. Kolmý přechod přes výkopy je nutné zajistit dostatečně širokými a únosnými lávkami 
pro pěší se zábradlím. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými 
rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 
směru chůze nejvýše 15 mm. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci výstavby dojde k významnému omezení provozu v řešených úsecích.  

Stavba bude realizovaná po částech. V první části dojde k rekonstrukci ulice Javorová bez 
zásahu do ulice Slunečná.   

Pro rekonstrukci vozovky bude nutná její úplná uzavírka, která bude vyznačena zábranou Z2 
a B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) a podtabulkou E13 (Mimo vozidel 
stavby). Tato dopravní opatření budou provedena podle schématu B/15 z TP 66. 

Komunikace bohužel nemá plnohodnotnou objízdnou alternativu a dopad této uzávěry bude i 
na ulici Akátová. Pro osobní automobily bude jako objízdná trasa použita stávající propojka 
na ulici Levandulová. 

 

V druhé části dojde k úpravě části ulice Slunečná. I v tomto případě dojde k úplné uzávěře, 
která bude mít dopad na ulice Javorová a Akátová.  Opět se počítá s využitím propojky ve 
spodní části ulice Akátová na ulici Levandulová pro osobní automobily. Vlastní ulice 
Slunečná má objízdnou trasu, ta bude vedena po ulici Brusinková – Ostružinová – Měsíční. 
Tato objízdná trasa bude užita pro autobusovou linku. Autobusová zastávka Javorová bude 
dočasně přesunuta o ulice Ostružinová. 

 

V rámci obou částí výstavby se předpokládá domluva se stavební společností a umožnění 
obsluhy nemovitostí jízdou po staveništi po co největší dobu, co technologické podmínky 
umožní.  

 

Na výjezdu ze staveniště budou umístěny dopravní značky P4 (Dej přednost v jízdě!), popř. 
P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!). Na ulici Slunečná bude umístěno svislé dopravní značení 
upozorňující na výjezd ze stavby IP22 (Změna místní úpravy) s textem Pozor! výjezd vozidel 
ze stavby a A22 (Jiné nebezpečí). 

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby nedošlo k 
úrazům či dopravním nehodám. 

Dočasné svislé dopravní značky budou v reflexním provedení v normální velikosti. Osazeny 
budou na podkladní desky tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu. 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný průchod pro pěší šířky min 1,5 m a 
pěší přístup obyvatel do jejich domů.  

Dodavatel musí během stavby zajistit příjezd i havarijním a zásahovým vozidlům - sanitky, 
hasiči, policie, zásahová vozidla správců sítí, apod. 

Dodavatel musí během stavby zajistit dopravu nádob na odpad na domluvená svozová 
místa. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro výstavbu bude zřízeno jedno dočasné zařízení staveniště (ZS) na pozemku dle pokynu 
investora na pozemku města Černošice.  

Na zařízení staveniště (ZS) bude umístěn mobilní chemický záchod a buňka či maringotka 
pro vedení stavby. Dále zde budou dočasně odstaveny stavební stroje a případně 
deponován krátkodobě stavební materiál a odpady. V případě potřeby zde bude cisterna 
s vodou a zdroj elektrické energie. 

Zařízení staveniště bude oploceno. 

Pro odstavení stavebních strojů a případně i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude 
sloužit i samotné staveniště - zde je třeba zajistit, aby stroje a materiál nebyly umístěny 
v blízkosti stromů a nad/pod vedením IS. 

Potřeba materiálu pro výstavbu na staveništi bude obvykle operativně řešena jeho denním 
nebo potřebným dovozem.  

U výjezdu ze staveniště bude zajištěno čištění kol a podvozků dopravních a stavebních 
strojů. V provozním řádu staveniště bude uvedeno nařízení zamezující znečišťování 
veřejných komunikací vozidly, vyjíždějícími ze stavby.  

U deponií zemin je nutné vhodnými technickými opatřeními (zejména skrápěním) 
minimalizovat resuspenzi prachových částic. Zemina, která bude využita na zpětné násypy a 
dosypávky, bude krátkodobě deponována na pozemcích, které k tomuto účelu určí investor 
stavby, nebo si dohodne sám dodavatel. K dočasnému deponování je možné použít i 
nevyužité části staveniště. 

V pravidelných intervalech budou ze stavby odstraňovány vzniklé odpady.  

Zařízení staveniště bude zlikvidováno včetně odpovídajícího úklidu a případné rekultivace 
navazujících ploch na zpevněnou plochu parkoviště po ukončení stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována jako celek, ale je možné ji rozdělit do několika úseků po logických 
celcích (mezikřižovatkových úsecích) a výstavbu případně řešit proudovou metodou. 

Stavební práce budou probíhat v období 7.00-21.00 hodin, v noční době práce probíhat 
nebudou. 

 

V zásadě lze výstavbu rozdělit do 4 postupných a navazujících částí:  

 přípravné práce a demolice,  

 zemní práce,  

 výstavba nových konstrukčních vrstev a 

 dokončovací práce.  

 

Před zahájením stavebních prací je nutno spolu se správci jednotlivých inženýrských 
sítí vytýčit všechna vedení inženýrských sítí a s polohou seznámit pracovníky, kteří 
budou provádět především zemní práce (výkopy) a ochrany sítí. 

 

Na začátku stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště.  
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V prostoru stavby pak bude postup následující: 

 - vytyčení stavby 

 - ochrana dřevin před poškozením stavební činností (bednění, oplocení), kácení 
zeleně 

 - vytýčení průběhu inženýrských sítí (včetně jejich hloubky uložení), zjištění 
přítomnosti chrániček  

 - ochrana kabelů - kabelové chráničky včetně rezerv, stranové posuny, tyto práce 
musí být prováděny pod dozorem správců sítí. 

 - zemní práce - výškové úpravy (výkopy) 

 - zasakovací objekty, odvodnění (přípojky, UV) 

 - realizace pláně včetně zátěžových zkoušek  

 - osazení obrubníků a položení podkladních vrstev 

 - položení krytu (asfalt, dlažba) 

 - zrušení ochrany stromů 

 - dopravní značení 

 

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních IS budou prováděny (dle požadavků 
jednotlivých správců IS) ručně. 

Stavba je koordinována s projektem Majakovského ulice.  

Průběh výstavby bude významně závislý na navrženém řešení a časovém harmonogramu 
dodavatele stavby. Bude závislý i na zvolené mechanizaci. 

Plynulost výstavby bude záviset především na počasí, to může v případě jeho nepřízně 
časově omezit nebo i znemožnit další výstavbu. 

8.2 Výkresy 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení, postup a organizaci výstavby viz 
kap. 8.1.p). 

8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou součástí řešení 

8.5 Bilance zemních hmot 

Zemní práce představují především výkopy v tloušťce komunikací. Další výkopy bude 
představovat rýha potřebná pro zasakovací objekty, uliční vpusti a odvodňovací žlaby a jejich 
přípojky. 

 

Bilance zemin vychází z kvality dostupných podkladů.  

Výkopy    1200 m3 
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S výkopkem bude naloženo dle dispozic ZOV. Zeminy použitelné či upravitelné budou 
ponechány na vhodné deponii pro použití do násypů (zásypy), většina jich ale bude třeba 
přímo odvézt na skládku. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Rozsah zpevněných ploch bude zvětšen – štěrkový povrch vozovky bude nahrazen za 
asfaltový. Na druhou stranu budou všechny dešťové vody zasakovat v místě stavby a 
nebude docházet k jejich odtoku z území. 

Dešťové vody budou pomocí  nových uličních vpustí (respektive podélným a příčným 
spádem zpevněných ploch) svedeny do stávající dešťové kanalizace.  

 

V Praze, prosinec 2022 

 

Ing. Tomáš Vejražka, Jakub Jánošík 

 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier 
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