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Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
B. Souhmné technicka zprava 12/2022

1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re$ené Uzemi se nachazi na jihozapadnim okraji mésta CernoSice v katastralnim tzemi
Cernosice.

Predmétem dokumentace je ulice Javorova v Useku Akatova — Slunec¢na.

Jedna se o mistni obsluznou komunikaci, v ulici je omezeny pocet vjezdl zausténych do
komunikace.

Zastavba je tvofena rodinnymi domy.
Vozovka je jednopruhova, obousmérna, s asfaltovym krytem ve Spatném stavu.
Generelni sklon uzemi je smérem na jih

b) Soulad stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Jde o rekonstrukce stavajici komunikace - navrh je v souladu s Uzemnim planem mésta
Cernosice.

c) Geologie
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologicky prizkum proveden.
Pro stanoveni geologickych poméra byly pouzity geologické mapy uzemi.

Z hydrogeologického hlediska patfi feSené uzemi do povodi Berounka a hydrogeologického
rajonu €. 6240 Svrchni silur a devon Barrandienu.

Zdroj: geology.cz

Horninovy typ sediment nezpevnény

Hornina pisek, stérk
Soustava Cesky masiv - pokryvné utvary a postvariské magmatity
Oblast kvartér
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Tradi¢ni nazev mladsi Stérkopiskovy pokryv
Zrnitost horniny pisek, stérk
Barva horniny Sedohnédd az rezava

d) Prizkumy a rozbory

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozi prizkum.

e) Ochrana uzemi
Ulicemi Javorova a Slunecna i ulicemi na né navazujicimi je vedena technicka infrastruktura
a jejich ochranna pasma zasahuji do prostoru stavby.
Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou dana prislusnymi CSN a pravnimi predpisy a jsou
nasledujici (od okraje potrubi / krajniho kabelu na kazdou stranu):

* vodovody a kanalizace do prameéru 500 mm vcetné 1,5 m

* plyn (stfedotlaky) 1 m

* kabelové rozvody podzemni silnoproudu do 110 kV 1 m

* telekomunikacni rozvody (podzemni slaboproud, optické kabely) 0,5 m
Re$ené Uzemi nelezi na Uzemi zvlasté chranénych uzemi nebo v jejich ochranném pasmu,
v prvku NATURA 2000.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Re$ené Uzemi nelezi v zaplavovém Gzemi.
Re$ené Uzemi nelezi v poddolovaném tzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba bude mit vliv na své okoli — desStové vody budou svedeny do uli¢nich vpusti
napojenych do stavajici kanalizace, zatimco doposud vody z Javorové ulice odtékaly na
okolni komunikace.

Ochrana okoli stavby neni nutna, stavba nepfiznivé neovlivni hlukové ani emisni poméry
v okoli. Stavba vyznamnym zplsobem ovlivni — zvy§i — komfort provozu jak pésich tak Fidicu.

h) Asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba vyvola demolice zpevnénych ploch v rozsahu stavby.
Stavba si vyzada kaceni naletové zelené.

i) Zabor ZPF a PUPFL

Stavba vyzaduje zasah do pozemkl patficich do zemédélského pudniho fondu (ZPF).
V naprosté vétSiné pripadl se jedna o Casti pozemkU zahrad u rodinnych domu, které jsou
oplocenim od pozemku oddéleny a nachazi se v uliénim prostoru — zde jsou umistény vstupy
a vjezdy na pozemky nebo stavajici chodnik, pfipadné zelené plochy. Stavba tak zachovava
stavajici stav. Cast pozemkl ZPF je v uliénim prostoru, v mist& stavajici vozovky — tyto
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pozemky bude nutné vyjmout ze ZPF.
Stavba se nenachazi ani na PUPFL ani v pasmu 50 m od lesa.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Z hlediska dopravni infrastruktury je Javorova mistni pfistupova komunikace funkéni skupiny
C - ,obsluzné komunikace* a ulice Slune¢na funkéni skupiny B - ,sbérna komunikace®.

Javorova ulice je na zaCatku dopravné napojena na ulici Slune€na a na konci na ulici
Akatova — Akatova je obsluzna komunikace a Slunecna sbérna komunikace. V feSeném
useku jsou do ulice Javorova napojeny vjezdy a vstupy z okolnich parcel.

Dopravni vztahy

Ulice Javorova i Slunec¢na slouzi pro dopravni obsluhu Uzemi podél téchto komunikaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Od spravcl siti byly ziskany informace o jejich pribéhu a tento pribéh byl zakreslen do
podkladové situace. Pribéh IS je patrny z pfilohy Koordinacni situace.

Pred zaCatkem stavby je nutné veskeré inzenyrské sité vytyCit za pfitomnosti jejich spravcu,
s polohami seznamit pracovniky a v ochrannych pasmech pracovat s maximaini opatrnosti a
ruéné!!!

Bezbariérovy pfistup k stavbé

V Uzemi v soucasnosti neni zajistén bezbariérovy pristup.

k) Vécné a casové vazby a investice

V soucasné dobé neni znama zadna akce, se kterou je tfeba stavbu koordinovat.
Navrhovana stavba nevyvolava zadné jiné investice.

) Seznam pozemkil — umisténi stavby

Katastralni uzemi: CernoSice (620386)

Parcelni | Druh pozemku | Zpusob vyuziti Vyméra | Vlastnik/pravo hospodareni Ostatni
Cislo pode KN m2
1672/1 ostatni plocha jina plocha 2652 | Briscoe Alzbéta Ya
Smoljakova Dagmar 2
Smoljakova Katefina %
1673/3 | orna plida 11 | Luke$ Antonin Y ZPF
Stejskalovéa Petra Va
Tureckova Marta Ya
1673/18 | ostatni plocha jiné plocha 27 | KubiStova Zderika Ing.
1673/26 | orna plida 19 | Mésto Cernosice ZPF, VB-U
1682/88 | ostatni plocha ostatni komunikace 1007 | Mésto Cernosice VB-L, VB-C,
VB-CHJ
2916 ostatni plocha ostatni komunikace 1543 | Mésto Cernosice VB-L, VB-U
2917/12 | ostatni plocha ostatni komunikace 1479 | Mésto Cernosice VB-L
3038/9 | ostatni plocha ostatni komunikace 11879 | Mésto Cernosice VB-L, VB-U,
VB-V
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Parcelni | Druh pozemku | Zplsob vyuziti Vyméra | Vlastnik/pravo hospodareni Ostatni
Cislo pode KN m2
3740 orna plda 2911 | Luke$ Antonin 512 ZPF

Stejskalova Petra 712
37471 zahrada 1983 | Stejskalova Petra ZPF, VB-L,

VB-U

3755/1 ostatni plocha ostatni komunikace 19 | Mésto Cernosice
3755/3 | ostatni plocha ostatni komunikace 583 | Mésto Cernosice
3829/5 | ostatni plocha ostatni komunikace 113 | Luke$ Antonin Y2

Stejskalova Petra Y

Tureckova Marta Ya
3829/17 | ostatni plocha ostatni komunikace 606 | Mésto Cernosice VB-L
3829/18 | ostatni plocha ostatni komunikace 26 | Mésto Cernosice VB-L
3829/19 | ostatni plocha ostatni komunikace 669 | Mésto Cernosice

ZPF — zemédélské pudni fond

VB-L - vécné bfemeno podle listiny

VB-U - vécné bfemeno uZivani

VB-V - vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
VB-C - vécné bfemeno cesty

VB-CHJ - vécné bfemeno chiize a jizdy

VB-V - vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

m) Seznam pozemkt — nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo

V ramci stavby nebude zfizeno nové ani ochranné, ani bezpe€nostni pasmo.

n) Monitoring a sledovani pretvoreni

Pro stavbu nejsou pozadavky na monitoring a sledovani pfetvoreni.

o) Moznosti napojeni stavby na vefrejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni infrastrukturu.

Jedna se o rekonstrukci komunikace — misto napojeni ulice Javorové na ulici Slune¢nou
bude upraveno, nové bude komunikace Javorova tvofena pouze jednou vétvi, z plvodni
severni vétve bude pochozi plocha.

Moznosti napojeni stavby na verejnou technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Konkrétné na stavajici
destovou kanalizaci.

PPV spol. sr.o., inZenyrsky atelier strana : 4
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

21 Celkova koncepce reseni stavby

a) Charakter stavby

Cilem stavby je doplnit chybéjici rekonstruované useky v ulici Javorova a zvySeni kfizovatky
Slunecna x Javorova. Tim se zvySi komfort i bezpe€nost ucastnik( dopravniho provozu.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky, chodniku a navazujiciho prostoru.

V Javorové ulici bude kryt vozovky asfaltovy, Siftka vozovky bude 3,1-5,5 m.

Ve Slunecné ulici se Upravy tykaji pouze nové zfizované zvySené kfizovatky, ktera bude mit
Sifku 6,0 m a povrch bude z kamenné dlazby. Tato kfizovatka bude tvofit zklidfiujici prvek na
komunikace, ktera je postizena nedodrzovanim maximalni povolené rychlosti ze strany
projizdéjicich Fidicu.

Vyskové feSeni vychazi ze stavajici situace.

Odvodnéni komunikace bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do uli¢nich
vpusti, které budou zaustény do stavajici kanalizace.

b) Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je zvysit bezpe&nost a komfort provozu.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky

Z4dné nejsou dle soudasnych znalosti zapotiebi.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

viz samostatna cast v dokladové casti — bude doplnéno po obeslani dotcenych organii

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby

Cilem stavby je doplnit chybéjici rekonstruované useky v ulici Javorova a zvySeni kfizovatky
Javorova x Slunecna, a tim zvysit komfort a bezpecnost u¢astniki dopravniho provozu.

Javorova ulice bude jednopruhova obousmérné komunikace.
Sitka vozovky v Javorové ulici je proménna: 3,1- 5,5 m, v ulici Slune¢na bude zachovana.

Osvétleni komunikace stavajicim vefejnym osvétlenim zlstane zachovano. Dojde vSak
k rekonstrukci feSenou samostatnou PD.

g) Ochrana stavby

Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpisu.
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h) Zakladni bilance stavby
vozovka (asfalt) -508 m2
zvySena kfizovatka (kam. dl.) -517 m2

vjezd (bet. dl.) -157 m2
chodnik (bet. dl.) -27 m2
chodnik (kam. dl.) -95 m2
zelen -475 m2
Sterk -24 m2

i) Zakladni predpoklady vystavby
- pfedpokladané zahajeni 3Q/2023
- pfedpokladané dokonceni stavby 4Q/2023

Stavba nebude ¢lenéna na etapy, ale bude realizovana po ¢astech.

Jj) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb

Stavbu Ize prfedat do pfed€asného uzivani pouze po ucelenych ¢astech, kdy bude zajisténo
jejich napojeni na stavajici infrastrukturu.

k) Orienta¢ni naklady stavby

Odhadované celkové naklady stavby bez DPH a vedlejSich nakladu 3,9 mil. K&

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba nevyzaduje urbanistické a architektonické feSeni, jedna se o dopravni stavbu.

2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni Upravy uli¢niho prostoru ulice Javorova
v rozsahu mezi ulicemi Slune¢na a Akatova a dale stavebni Uprava kfizovatky ulic Slune¢na
x Javorova x Vétrna.

Cilem stavby je zvySeni bezpec€nosti provozu na komunikacich. Pfedmétem je oprava a
zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu provozu.

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace a navazujicich prostord. Re$eny Usek ulice
Javorova ma délku 167,89 m. Délka upravované ¢asti ulice Slune¢na je 48,09m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sitka vozovky bude proménna (3,10 - 5,50 m) v pfipadé ulice
Javorova a 6,0m v pfipadé Casti ulice Slunecna.

Vozovka ulice Javorova je navrzena jako jednopruhova obousmérna s jednostrannym
pficnym spadem se zapusténymi obrubniky po obou stranach.
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Kfizovatka Slune¢na x Javorova bude nové zvySena s povrchem zkamenné dlazby.
Kamenna dlazba bude rovnéz pouzita na novou péSi plochu v narozi kfizovatky v okoli
stavajiciho stromu.

VySkové feSeni vychazi ze stavajici situace. V prvni ¢asti ulice Javorova v navaznosti na ulici
Slunecna v délce 29,27m je navrzena jako zvySena plocha, ktera je soucasti zvySené plochy
kfizovatky.

Odvodnéni komunikace Javorova bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do
uliénich vpusti, napojenych do stavajici destové kanalizace.

Osvétleni komunikace bude zajisténo stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude béhem
stavby rekonstruovano. Tato rekonstrukce je v3ak feSena samostatnou PD.

b) Celkova bilance narokti vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nebude mit zadné naroky na vSechny druhy energie, teplo a teplou uzitkovou vodu.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nebude mit Zadné naroky na vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi

Stavba nebude zdrojem odpadl, muze zde vznikat pouze povrchové znecisténi vozovky a
chodniku. UKlid a likvidaci uli¢nich smetk( bude Fesit spole¢nost zajistujici uklid mésta.

Po realizaci stavby (stavebni Upravy pfi stejnych intenzitach automobilového provozu)
nedojde k navySeni koncentraci Skodlivych latek v ovzdusi.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni

Stavba nema pozadavky na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba byla situacné i vySkové navrZena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle prislusnych predpisu (vyhlaska MMR €. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalSi navazujici pfedpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pohyb chodct dnes probiha po vozovce a s ohledem na stisnény uli¢ni profil tomu tak bude i
nadale. Novym povrchem komunikace vSak dojde k vyraznému zlepSeni podminek pro
bezbariérové uzivani.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouzity
pouze schvalené materiadly s pfislusnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat poZadavek na zajisténi
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana :
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Reseni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka predevSim podélnych a
priénych spadd komunikaci a prevySeni obrubnik(. Jedna se o rekonstrukci a pozadavkim
bylo vyhovéno v maximalni mozné mire.

Maximalni vySkovy rozdil mezi komunikaci a chodnikem je 20 mm.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

V mistech, kde je naslap na chodniku mensi nez 8 cm, bude chodnik vybaven varovnym
pasem.

U mista pro pfechazeni pres ulici Javorova bude osazen signalni pas a uméla vodici linie.

Varovny pas musi mit Siftku 400 mm. Varovné pasy jsou v souladu s vyhlaskou 398/2009
Sb. a metodikou k této vyhlasce (Ing. R. Zdafilova - Bezbariérové uzivani staveb -
doporu¢eno CKAI a MMR CR) navrzeny tam, kde komunikace pro pési jsou napojeny na
komunikaci snizenym obrubnikem s naslapem menSim nez +8 cm.

Signalni pas musi mit Sitku 800 mm a minimalni délku 1500 mm. Signalni pasy jsou v
souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. a metodikou k této vyhlasce (Ing. R. Zdafilova -
Bezbariérové uzivani staveb - doporu¢eno CKAI a MMR CR) navrzeny v misté pro
pfechazeni, kde to je jejich umisténi situatné mozné. Signalni pas muze byt odsazen od
vodici linie az 0 0,3 m.

Povrch varovného a signalniho pasu musi byt z reliéfni dlazby s vystupky v kontrastni
barvé k okolni zadlazbé, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Obvykle se tyto pasy
realizuji v barvé Cervené/Cerné, na Cerveném podkladu pak v barvé pfirodni Sedé.

Prirozené vodici linie tvofi zdi budovy a zvySené (vné&jsi) obrubniky s naslapem vice nez 60
mm. Minimalni délka je 1,5 m a mize byt pferusena v maximalni délce preruseni 8,00 m.
Umeéla vodici linie musi mit Sitku 400 mm. Povrch umélé vodici linie musi byt z reliéfni
dlazby s drazkami a musi byt vnimatelny bilou holi.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem klokalit¢ a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi dodrzovani dopravnich pfedpist byla dostateéné bezpecna.
Bude zaviset pouze na vzajemné ohleduplnosti uzivatell — chodcu a Fidica.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Popis souc¢asného stavu

Pozemni komunikace

Ulice Javorova je mistni obsluzna jednopruhova komunikace, provoz je veden obousmérné.
Sitka uli¢niho prostoru proménna. Povrch je se Stérkovym krytem. Zbytek uliéniho prostoru
je vyplnén zeleni, ktera je pferuSovana izolovanymi vjezdy a vstupy na parcely.

Ulice Sluneéna je sbérna dvoupruhova smérové nerozdélena komunikace, provoz je veden
obousmérné. Sitka uli¢niho prostoru je proménna. Vozovka Slunecné ulice je s asfaltovym
krytem. Sifka vozovky je cca 6,0 m.

Odvodnéni pozemni komunikace

Ulice Slunec¢na je odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, ulice Javorova je odvodnéna spady na
okolni komunikace
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Vybaveni pozemni komunikace

V ulicich Javorova a Slune¢na je osazeno svislé dopravni znaceni.
Na konci ulice Javorova se nachazi IP10a.

V kfizovatce Javorova x Slunecna x Vétrna se nachazi 2xP2, 2xP4, B13+E13 a dopravni
zrcadlo.

Osvétleni komunikace je zajisténo svitidly vefejného osvétleni, ktera jsou umisténa na
stozarech VO.

b) Popis navrzeného resSeni

Pozemni komunikace

Rekonstruovana ulice Javorova ma délku 167,89 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace. Délka zvyS$ené kfizovatky v ulici Slunecna je 48,09 m.

Trasa zacina v kfizovatce Javorova x Slune¢na a vede vychodnim smérem az Kk ulici
Akatova.

Trasa ulice Javorova je tvofena pfimymi Useky a 4 smérovy oblouky o polomérech: 10,0 /
100,0/100,0/ 7,0 m (fazeno od vychodu). Na trase ulice Slunec€na je jeden smérovy oblouk
o poloméru 200,00 a dva pfimé useky.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova s obousmérnym provozem, Sifka vozovky 3,10-

5,50 m. Kryt vozovky je navrzen asfaltovy. Sitka komunikace v ulici sluneéna je navrzena
6,00 m.

NaroZzni oblouky jsou navrzeny 3x6,0 m a 3,50 m v prostoru kolem stromu a nové pochozi
plochy. V jiznim useku ulice Slune¢na bude upraven chodnik v navaznosti na pochozi plochu
a zvySenou kfiZzovatku.

Po stranach vozovky bude zfizen pas zelené, ktery je pferuSovan vjezdy a vstupy na
soukromé parcely. Pokud je plocha vjezdu ¢&i vstupu sklonéna od vozovky, je v misté vrat
osazen betonovy odvodriovaci Zlab zaustény do zelené.

Odvodnéni komunikace Javorova bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do
novych uli¢nich vpusti, napojenych do stavajici destové kanalizace.

VySkové feSeni vychazi pfevazné ze stavajiciho vySkového uspofadani komunikaci. Cela
stavba byla vySkové navrzena tak, aby byl jednak umoznén pfistup do vstupu, pfipadné
vjezd(, na jednotlivé parcely a aby bylo zachovano napojeni na navazujici komunikace.

Javorova ulice stoupa od Slunec¢né ulice na zapad. Pred ulici Akatova zacina klesat smérem
k jihu.

Na trase je navrzeno 5 vySkovych obloukl o polomérech: 400 / 200 / 200 / 110 / 110 m
(Fazeno od vychodu).

Podrobné vyskové vedeni nivelety — viz podélny profil 1:500/50.

Vozovka bude mit jednosmérny pficny sklon 2,0 % k jihu, v mistech napojeni na zaCatku
pfevezme spad navazujici komunikace.

Vozovka je upnuta betonovych obrubnikd ABO 19-10 bez naSlapu. Pouze v jednom misté
bude naslap +2 cm kv(li odvodnéni.

Sklony vjezdl nepfesahuji 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodnikového pfejezdu
nebo chodniku sklonéna od vozovky, je v misté vrat/branky osazen betonovy odvodrovaci
Zlab zaustény do zelené.
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ZvySena kfizovatka bude zvednuta o 10 cm oproti stavajici vozovce a bude upnuta do
kamennych obrubniku OP6 s naslapem +2 cm.

Chodnik a pochozi plocha bude mit na strané u zelené naslap +6 cm, u pochozi plochy se
jedna o kamenny krajnik KS3, u chodniku bude pouzit betonovy obrubnik ABO 19-10.

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.

Odvodnéni pozemni komunikace

Destové vody z vozovky budou svedeny podélnym a pficnym spadem k okraji vozovky a
odtud pomoci novych uliénich vpusti do stavajici kanalizace.

V pfipadé vjezdu nebo vstupu se sklonem smérem k vratim / brance bude pouzit betonovy
Zlab odvodnén do zelené.

Celkem jsou navrzeny 4 nové uli¢ni vpusti, z toho 2 posuny stavajicich. Nové UV budou
osazeny celolitinovym ramem s mfizi, tfidy D 400. Téleso UV bude provedeno z betonovych
prvkld. UV bude osazena koSem na splaveniny. UV bude do stavajici kanalizace napojena
pfipojkou PCV DN 150 SN12.

V misté kfizeni pFipojky vpusti a plynovodu bude v ochranném pasmu plynovodu trubka
pfipojky umisténa do chranicky.

Vybaveni pozemni komunikace

V ulici je navrzeno nové dopravni zna€eni. Konkrétné vodorovné V17 a to na vSech vjezdech
na zvySenou kfizovatku.
2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Komunikace budou mit dostate€nou Sifka pro prujezd pozarnich vozidel, vozovka soucasné
budou mit dostate¢nou Unosnost pro jejich prijezd.

Povrch vozovky je asfaltovy, respektive z kamenné dlazby.
ZvIastni zasahové cesty, nastupni plochy, obratité nebo vyhybny se v ramci navrhovanych

stavebnich Uprav stavajicich prijezdnych komunikaci nevyzaduji a nejsou navrzeny.
2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se dopravni stavbu bez narokl na energie.

210 Hygienické pozadavky na stavby

Stavba splfiuje hygienické pozadavky na ni kladené.

211 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky

Korozni vlivy prostfedi oSetfeny volbou povrchovych Uprav konstrukénich prvka stavby.
Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji Zadné dalSi pozadavky ochrany.
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3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba bude pfipojena na technickou infrastruktura. Konkrétné na destovou kanalizaci v ulici
Slunec¢na. Rekonstrukce VO je feSeno samostatnou PD a povolenim.

KFizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipadég, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury jsou
oSetfena dle platné legislativy a CSN pro soub&hy a kfizeni inZzenyrskych siti a dopravni
infrastruktury.

V pripadé, ze na zakladé vysledkl zatézovacich zkousek bude trfeba pfistoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.

4 DOPRAVNI RESENI

a) Dopravni Ffeseni

V ulicich Javorova i Slune¢na bude zachovan obousmérny dopravni rezim.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se o stavebni upravu stavajiciho stavu, dopravni napojeni ulice Javorova na Ulici
Slunec¢na bude feseno jednou vétvi namisto stavajicich dvou.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu pro stavajici zastavbu bude feSena jako doposud na pozemcich doma.

d) Pési a cyklistické stezky

Stavajici pési infrastruktura bude zachovana, pouze se zvysi komfort a bude umoznén lepSi
prechod pres ulici Javorova v misté kfizovatka Javorova x Slunecna.

5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni upravy budou minimalizovany na vykopové prace pro kufr komunikaci a na Upravu
terénu v navaznosti na stavajici terén.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude feSen nakupem a
dovozem.

Plochy zelené budou zatravnény nebo osazeny — dle architektonického navrhu. Travnik bude
zaloZen vysevem nebo drnovanim prostfednictvim bézné dostupné travni parkové smési,
predpokladany vysevek 0,025 kg/m® Po zaloZeni bude provedeno o$etfeni s dosevem,
pfihnojeni plnym travnikovym hnojivem a v pfipadé potfeby nasledny selektivni herbicidni
postfik proti dvoud&loznym pleveltim. Pouzité technologie a postupy budou v souladu s CSN
83 9031 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi

Provedena rekonstrukce ulice nebude mit vliv na koncentrace Skodlivych latek v ovzdusi
v daném uzemi ani v jeho okoli. Nebude mit také vliv na hlukové zatizeni uzemi.

Navrhovana stavba neovlivni okolni zastavbu z hlediska osvétleni a oslunéni.

Po uvedeni do provozu nebude stavba zdrojem odpadu, budou zde vznikat pouze uli¢ni
smetky.

Vliv stavby a jejiho provozu na zdravi osob a na zivotni prostfedi je diky navrhu a
technickému fe$eni minimalni a neni nutné navrhovat a realizovat Zadna opatfeni na snizeni
negativnich vlivi stavby.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba neovlivni zadné zvlasté chranéné uzemi a prvky USES ani jiné prvky ochrany krajiny
v Uzemi, protoze stavba je navrzena mimo tyto prvky a bude mit vliv na okoli pouze ve své
bezprostfedni blizkosti. ProtoZe je stavba umisténa na komunikacich ve stavajici zastavbé,
stavba neovlivni krajinu ani krajinny réz a nebude mit vliv ani na faunu, floru a ekosystémy
v misté stavby a jejim okoli.

Navrhovana kone¢na stavba nebude mit zadny vliv na zménu klimatickych podminek
v daném Uzemi ani nebude mit vliv na rozptylové podminky v uzemi.

Stavba nevyzaduje zadna dalSi feSeni ochrany pfirody a krajiny, vodnich zdroji a Ié¢ebnych
pramend.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zadné chranéné uzemi Natura 2000 se v blizkosti stavby nevyskytuje.

d) Zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanovisek EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu procesu EIA.

e) Integrovana prevence

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Pfi stavbé nevzniknou nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny Zzadné pozadavky.
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8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavenisti se pfedpoklada spotfeba elektrické energie a vody. Spotieba jednotlivych médii
bude kolisat dle postupu stavebnich praci, provadéné technologie a poctu zaméstnancu.
Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem. Voda bude na stavenisté
dovazena v cisterné nebo napojenim na vefejny rozvod.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativhé feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem.

b) Odvodnéni stavenisté

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku staveni$té nebo pficnym a
podélnym spadem uzemi odvedeny do zelené a pfikopd.
Na stavenisti a na zafizeni stavenisté bude umisténo mobilni chemické WC. Splaskové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS a v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFistup na stavenisté je z ulice Slunecna.

Konkrétni trasy pro odvoz a dovoz materialu a pro odvoz zemin na skladky budou stanoveny
po vybéru zhotovitele stavby.

Zasobovani stavby nesmi narusit a nemélo by ani zasadné omezit stavajici provoz na
komunikacich v okoli stavenisté.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem.

Voda bude na stavenisté dovazena v cisterné, nebo bude staveni$té napojeno na verejny
vodovod - v tomto pfipadé bude na pfivodu vody osazen vodomeér.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude omezen pfistup na pozemky v ulici Javorova; stavba je povinna
zajistit na tyto pozemky pfistup.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.
Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé stavenisté musi byt zabezpeleny tak, aby nebyly ohrozeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
VSechny zabory musi byt dostatec¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k urazim ¢&i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
sou¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spoleéného uzivani bezpe&né chranit a udrzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonc&eni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.
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Podél stavby bude provedeno doCasné opatieni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu doasné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.

Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostateCném predstihu, min. 30
dnl pfed zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude Fidit dale nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VeSkeré prace musi byt provadény proSkolenymi pracovniky pfisluSnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech platnych norem a bezpecnostnich a hygienickych
predpisu.

Povrch stavajici komunikace v prostoru stavby bude vybouran.
Naletova zelefi bude pokacena.

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavba zaujima cely uliéni prostor. Vystavba si vyzada doCasnou uplnou uzavéru pro
automobilovou dopravu v obou ulicich.

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s dodavatelem stavby vymezeno na vhodné ploSe na
pozemku mésta CernoSice.

Stavebni material bude pfevazné navazen pfimo k zabudovani a vybourané materialy
odvazeny pfimo na skladku.

Stavenisté bude béhem stavby ohrazeno mobilni zabranou.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpecleny tak, aby nebyly ohrozeny zadné osoby ani osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Kolem vykop( je nutné umistit zabrany.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Na stavenisti bude vznikat predevsim stavebni odpad charakteru pouzitych materiald nebo
poSkozenych ¢&i nefunkénich dild a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych
stavebnich materialad a prvkl, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina
z vykopl podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny
odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude &aste&né pouzit pro zpétné nasypy a dosypavky.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadi béhem vystavby

Pof. | Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu | MnoZstvi |ZpuUsob likvidace
¢ ¢islo odpadu odpadu odpadu
odpadu O/N (tuny)

1 1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly 0,02 recyklace

2 150102 0] Plastové obaly 0,05 recyklace,
spalovani

3 150103 0] Drevéné obaly 0,5 spalovani

4 17 01 01 o Beton 50 recyklace
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5 17 01 02 (0] Cihly 0,25 recyklace
17 01 07 O Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, | 6 recyklace
taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06
7 17 02 01 O Drevo 05 spalovani
8 17 02 03 0 Plasty 0,01 spalovani
9 17 03 02 o Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 | 100 recyklace
03 01
10 17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem | 1200 skladkovani
17 05 03
11 17 09 04 0 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady |3 skladkovani
neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
12 1200201 o) Biologicky rozlozitelny odpad 0,05 kompostovant,
spalovani
13 20 03 01 0 Smésny komunalni odpad 0,1 skladkovani
14 20 03 04 0] Kal ze septikd a Zump 0 smluvni vztah

Mnozstvi jednotlivych odpadl bude zaviset na délce vystavby (komunaini odpad)
a na mnozstvi poSkozenych stavebnich prvku.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlaskou
¢. 8/2021, Katalog odpadu.

Veskery odpad vznikly na stavenidti bude ftfidén, jednotlivé druhy budou oddélené
skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS.

Bude vedena evidence vzniklého a zneskodnéného odpadu a zpusobu jeho zneskodnéni.
Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen.

Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpecného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.

Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam krecyklaci. Material
nerecyklovany a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykopek bude odvezen na skladku zemin. Material, ktery bude na stavbé pozdéji upotieben,
bude uloZen na zafizeni stavenisté, pfipadné v prostoru stavenistg.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroji a mechanismu pro realizaci navrhované stavby je doporu¢eno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v plathném znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto strojii a mechanism(, tedy Ze budou splfovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hlu¢nosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

U velmi hluénych stavebnich strojd, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpecit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu ¢innosti na stavbé zkracenim pracovni smény.
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Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenisté budou v dobé destivého pocasi oc€isténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynasSeni blata a necistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné CiSténi vozovek v nejblizS§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou at’ uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno b&hem manipulace s nimi vih&it kropenim.

Ochrana proti znec¢iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl a stavebnich stroja
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnozstvi odpovidalo
platnym vyhlaSkam a pfedpistim.

Ochrana proti zne¢iSténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zplsobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pfi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omeazit
pfipadné ukapy oleju a provoznich kapalin podloZzenim zachytnych nadob.

V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude postupovano podle platné
legislativy a zpracovaného havarijniho planu.

Ochrana stavaijici zelené

Stromy budou b&hem vystavby chranény prfed nepfiznivymi vlivy stavebni innosti podle
CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav - ochrana stromd, porostd a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich. Bude provedeno jejich oploceni ochrannym difevénym
oplocenim (bednénim) nebo draténym oplocenim. Do blizkosti stromU nesmi byt umistovany
deponie zemin a tepelné zdroje.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathém znéni:
e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, u€innost od: 1. 7.2005

e vyhlaska ¢&. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektort
Statniho ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratl prace, u€innost od: 1. 7. 2005

e zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ucinnost od:
1.1. 1969

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, u€innost od: 1.3.2005

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, u€innost od:
4.10. 2005

e nafizeni vlady ¢€. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, u€innost od: 1. 9. 2004

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni u€innost od: 1. 7. 1982

e vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, u¢innost od: 1. 7. 1979

e vyhlaska &. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe¢nosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), uc€innost od: 1. 6. 2010
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vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zaji§téni jejich bezpeénosti, u€innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zaji§téni jejich bezpecénosti, u€innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska ¢. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpec€nosti prace v nizkotlakych kotelnach, ucinnost
od: 1. 4. 1993

vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, ucinnost od: 1. 7. 2000

vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, a€innost
od: 1. 1. 1979

nafizeni vliady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, u€innost od: 1. 1. 2003

nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall, uc¢innost od: 28. 11. 2017

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, disticich a dezinfek&nich
prostfedkd, uc¢innost od: 1. 1. 2002

narizeni vliady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, uc¢innost od: 1. 1. 2011

nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, uc¢innost od: 1. 1. 2003

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci), u€innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, u¢innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, u¢innost od: 1. 1. 2007

nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ucinnost od: 1. 1. 2008

smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalsi souvisejici predpisy, vSe v platném znéni.

Obecné plati, Ze:

Pfed zahajenim praci musi byt v8ichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomuacky
se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkoudeny

elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
CEZ, a.s.
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e Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora
a spravce prislusné IS, ktery zabezpedi dalSi postup.

e Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

¢ Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti pusobit spoleéné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen urgit potfebny pocet koordinatorl BOZP na stavenisti (dale
jen ,koordinator®), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka
osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpusobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpeci-li vykon odborné zpUsobilou fyzickou osobou.

e Pfi Cinnosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho €innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

e Koordinator je uren v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova predpokladana
doba trvani praci a Cinnosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
prace a Cinnosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorucit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenisté 8 dnl prfed predanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpecénosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatreni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a priubézné pfizplsobovan skuteénému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

Na stavbé je bezpodmine&né nutné dodrzovat vSechny zasady bezpelnosti prace tak, aby
nedochazelo k urazim i Skodam na majetku. Za bezpeCnost prace pfi vystavbé bude
odpovédny dodavatel stavby. A to jak za bezpe&nost svych pracovnikl, které je povinen
pravidelné Skolit, tak i za bezpecnost obyvatel, prochazejicich nebo projizdéjicich lokalitou
vystavby, jejichz bezpecCnost je povinen zajiStovat pfisluSnymi vystraznymi znaCkami a
upozornénimi. Bezpecnost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrzovat tim,
ze vesSkera pouzivana zafizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych
intervalech technické kontroly, o nichz je vzdy proveden zapis. VeSkeré prace musi byt
provadény pracovniky pfisluSnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech
platnych norem a bezpecénostnich a hygienickych predpisu.

PFi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky Kk zajisténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhl. &. 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.,
0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a
Zivota osob na stavenisti.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni.
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I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpelny pési pfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy pfechod pres vykopy je nutné zaijistit dostatec¢né Sirokymi a unosnymi lavkami
pro pési se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty€ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chlze nejvyse 15 mm.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V ramci vystavby dojde k vyznamnému omezeni provozu v feSenych usecich.

Stavba bude realizovana po &astech. V prvni ¢asti dojde k rekonstrukci ulice Javorova bez
zasahu do ulice Slunecna.

Pro rekonstrukci vozovky bude nutna jeji uplna uzavirka, ktera bude vyznacena zabranou Z2
a B1 (Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech) a podtabulkou E13 (Mimo vozidel
stavby). Tato dopravni opatfeni budou provedena podle schématu B/15 z TP 66.

Komunikace bohuZel nema plnohodnotnou objizdnou alternativu a dopad této uzavéry bude i
na ulici Akatova. Pro osobni automobily bude jako objizdna trasa pouzita stavajici propojka
na ulici Levandulova.

V druhé ¢asti dojde k upravé Casti ulice Slune¢na. | v tomto pfipadé dojde k uplné uzavére,
ktera bude mit dopad na ulice Javorova a Akatova. Opét se pocita s vyuzitim propojky ve
spodni &asti ulice Akatova na ulici Levandulova pro osobni automobily. Vlastni ulice
Slune€na ma objizdnou trasu, ta bude vedena po ulici Brusinkova — Ostruzinova — Mésicni.
Tato objizdna trasa bude uzita pro autobusovou linku. Autobusova zastavka Javorova bude
doCasné pfesunuta o ulice Ostruzinova.

V ramci obou &asti vystavby se pfedpoklada domluva se stavebni spole€nosti a umoznéni
obsluhy nemovitosti jizdou po stavenisti po co nejvétsi dobu, co technologické podminky
umozni.

Na vyjezdu ze stavenisté budou umistény dopravni znacky P4 (Dej pfednost v jizdé!), popf.
P6 (Stuj, dej pfednost v jizdé!). Na ulici Slune¢na bude umisténo svislé dopravni znaceni
upozorfiujici na vyjezd ze stavby IP22 (Zména mistni Upravy) s textem Pozor! vyjezd vozidel
ze stavby a A22 (Jiné nebezpedi).

VSechny zabory musi byt dostatecné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
Urazum &i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

pési pFistup obyvatel do jejich domu.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidliim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit dopravu nadob na odpad na domluvena svozova
mista.

PPU spol. sr.o., inzenyrsky atelier strana: 19



Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
B. Souhmné technicka zprava 12/2022

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

o) Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu
Pro vystavbu bude zfizeno jedno doCasné zafizeni stavenisté (ZS) na pozemku dle pokynu
investora na pozemku mésta CernoSice.

Na zafizeni stavenisté (ZS) bude umistén mobilni chemicky zachod a burika &i maringotka
pro vedeni stavby. Dale zde budou doCasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni material a odpady. V pfipadé potfeby zde bude cisterna
s vodou a zdroj elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude oploceno.

Pro odstaveni stavebnich strojli a pfipadné i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude
slouzit i samotné stavenisté - zde je tfeba zajistit, aby stroje a material nebyly umistény
v blizkosti stromU a nad/pod vedenim IS.

Potfeba materialu pro vystavbu na stavenisti bude obvykle operativné feSena jeho dennim
nebo potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze stavenisté bude zajisténo Cisténi kol a podvozku dopravnich a stavebnich
stroju. V provoznim Fadu stavenisté bude uvedeno nafizeni zamezujici zneciStovani
vefejnych komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby.

U deponii zemin je nutné vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména skrapénim)
minimalizovat resuspenzi prachovych €astic. Zemina, ktera bude vyuZita na zpétné nasypy a
dosypavky, bude kratkodobé deponovana na pozemcich, které k tomuto ucelu uréi investor
stavby, nebo si dohodne sam dodavatel. K doéasnému deponovani je mozné pouzit i
nevyuzité ¢asti stavenisteé.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.

Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano véetné odpovidajiciho uklidu a pfipadné rekultivace
navazujicich ploch na zpevnénou plochu parkovisté po ukonceni stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil€¢i terminy
Stavba bude realizovana jako celek, ale je mozné ji rozdélit do nékolika Useku po logickych
celcich (mezikfizovatkovych Usecich) a vystavbu pfipadné fesit proudovou metodou.

Stavebni prace budou probihat v obdobi 7.00-21.00 hodin, v no¢ni dobé prace probihat
nebudou.

V zasadé lIze vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich ¢asti:
e pfipravné prace a demolice,
e zemni prace,

vystavba novych konstruk&nich vrstev a

dokonc&ovaci prace.

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inzenyrskych
siti vyty€it vSechna vedeni inzenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, kteri
budou provadét predevsim zemni prace (vykopy) a ochrany siti.

Na zacatku stavebnich praci bude zfizeno zafizeni stavenisté.

PPU spol. sr.o., inzenyrsky atelier strana : 20



Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
B. Souhmné technicka zprava 12/2022

V prostoru stavby pak bude postup nasledujici:
- vyty&eni stavby

- ochrana dievin pfed poSkozenim stavebni Cinnosti (bednéni, oploceni), kaceni
zelené

- vyty€eni pribéhu inZenyrskych siti (v€etné jejich hloubky ulozZeni), zjisténi
pfitomnosti chranicek

- ochrana kabelll - kabelové chrani¢ky vcéetné rezerv, stranové posuny, tyto prace
musi byt provadény pod dozorem spravcu siti.

- zemni prace - vySkové upravy (vykopy)

- zasakovaci objekty, odvodnéni (pFipojky, UV)

- realizace plané v€etné zatézovych zkousek

- 0sazeni obrubnikl a polozeni podkladnich vrstev
- polozeni krytu (asfalt, dlazba)

- zru$eni ochrany strom(

- dopravni znaceni

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich IS budou provadény (dle pozadavku
jednotlivych spravcl IS) ruéné.

Stavba je koordinovana s projektem Majakovského ulice.

Pribéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zaviset pfedevS§im na pocasi, to mlze v pfipadé jeho nepfizné
Casové omezit nebo i znemoznit dalSi vystavbu.
8.2 Vykresy

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti feseni.

8.3 Harmonogram vystavby

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti feSeni, postup a organizaci vystavby viz
kap. 8.1.p).

8.4 Schéma stavebnich postupti

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou soucasti feSeni

8.5 Bilance zemnich hmot

Zemni prace predstavuji pfedevSim vykopy v tloustce komunikaci. Dali vykopy bude
predstavovat ryha potifebna pro zasakovaci objekty, uli¢ni vpusti a odvodfiovaci Zlaby a jejich

pfipojky.

Bilance zemin vychazi z kvality dostupnych podkladu.
Vykopy 1200 m®
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S vykopkem bude naloZzeno dle dispozic ZOV. Zeminy pouzitelné &i upravitelné budou
ponechany na vhodné deponii pro pouziti do nasypu (zasypy), vétSina jich ale bude tfeba
pfimo odvézt na skladku.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Rozsah zpevnénych ploch bude zvétSen — S&térkovy povrch vozovky bude nahrazen za
asfaltovy. Na druhou stranu budou vSechny destové vody zasakovat v misté stavby a
nebude dochazet k jejich odtoku z uzemi.

Destové vody budou pomoci novych uliénich vpusti (respektive podélnym a pfiénym
spadem zpevnénych ploch) svedeny do stavajici destové kanalizace.

V Praze, prosinec 2022

Ing. Tomas Vejrazka, Jakub JanoSik

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
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Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizd’kou.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax.10m

pficné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimaln& 5 vystraznych svétel
typu 1

uziti znacky ¢. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potieby
vyznacit vzdalenost k zacatku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
znacCek €. IS 11a az ¢. IS 11d dle
mistnich podminek

vzdalenosti v metrech
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