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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Dle správního členění se zájmová lokalita nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha -západ, 

na území obce Černošice, v katastrálním území Černošice, č. , k.ú. 620386. 

Stávající vodojem se nachází v severní, výše položené části obce, v ulici Karlická. V blízkosti se 

nachází starý vodojem Vráž – kruhový vodojem objemu 200 m³.  

Území je v této části mírně svažité severním směrem.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

V dotčené ploše není platný regulační plán, nejsou vydána platná uzemní rozhodnutí. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Vodojem je stavba technické infrastruktury. Rozšíření zasahuje pouze do stávajícího 

oploceného areálu vodojemu. Stavba je v souladu s využitím území podle platného územního 

plánu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Neuplatní se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled a způsob zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů bude po jejich obdržení 

zapracován do jednotlivých částí projektové dokumentace.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum-, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku byl v květnu 2022 proveden inženýrsko-geologický průzkum společností Ochrana 

podzemních vod, s.r.o. Dokument je zařazen v dokladové části dokumentace.  

V rámci průzkumu byly na pozemku provedeny bagrované sondy v místě budoucí nové 

akumulace.  

Z regionálně geologického hlediska řadíme zájmové území do barrandienského paleozoika. 

Nachází se v severovýchodní části barrandienského synklinoria, na jeho jižním křídlu. 

Skalní podloží je ve zkoumaném místě a v jeho okolí tvořeno svrchnoordovickými prachovci a 

tmavými břidlicemi záhořanského souvrství a v širším okolí i křemennými pískovci, drobami, 

prachovci a jílovitými břidlicemi vinického a bohdaleckého souvrství, které tvoří nadloží a podloží 

souvrství zahořanského. 

Prachovité břidlice až prachovce jsou horniny poměrně kompaktní s velmi málo zřetelnou foliací. 

V přípovrchové zóně jsou břidlice většinou silně až středně rozpukané. V čerstvém (zdravém) 

stavu jsou šedé až tmavě šedé, zvětrávají do šedozelena až žlutohněda. Zdravé a navětralé 
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horniny jsou tence lavicovitě až tlustě deskovitě odlučné, směrem k povrchu jsou tence deskovitě 

až nepravidelně kostkovitě odlučné, ve svrchní části až lupenité a přecházejí do rozložených 

zemin. Svrchní partie břidlic jsou nestejnoměrně zvětrány až rozloženy do štěrkovitých 

písčitojílovitých a jílovitoprachovitých eluvií charakteru zemin. 

Intenzivnější zvětrávání sahá většinou do hloubky okolo 5 m. Zóna zvětrávání zasahuje 

do hloubky 10 až 13 m. 

Povrch zcela zvětralého skalního podloží probíhá na lokalitě cca 0,6 – 2,3 m pod původním 

povrchem terénu, na lokalitě v hloubce 1,6 – 1,9 m pod současným upraveným povrchem terénu. 

V zájmovém území jsou v severozápadním (SZ) cípu dokumentovány nevýznamné zbytky 

sprašových hlín v mocnosti decimetrů a deluviofluviální jílovitopísčité hlíny mocné až 2,3 m 

(archivní sonda V 4). V prostoru JV směrem k budově vodárny, podél podzemního vodojemu byl 

terén odtěžen a v mocnosti cca 1,5 m dorovnán navážkami charakteru středně ulehlých až místy 

kyprých zahliněných štěrků s pevnými úlomky břidlic, cihel a betonu velikosti až 20 cm. 

Mocnost kvartérního pokryvu včetně navážek je přímo na lokalitě cca 0,6 až 2,3 m. Skalní horniny 

jsou v širším území překryty kvartérními deluviofluviálními a deluviálními (svahovými) jílovitými 

hlínami lokálně s písčitou příměsí či je zakrývají sprašové hlíny, v plošinách nad Berounkou se 

nacházejí relikty stupňovitých štěrkopískových pleistocénních říčních teras, zastiženy byly na 

lokalitě i v blízkém okolí. 

Výsledky IG průzkumu byly podkladem pro statický návrh konstrukce nové akumulace. Podzemní 

voda se v úrovni základové spáry nenachází, předpokládá se v hloubce cca 20 až 30 m.   

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Neuplatní se. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod.  

Dle geologických map http://mapy.geology.cz/ se zájmové území nenachází v poddolovaném 

území.  

Zájmové území se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky a stavby na nich.  

Odtokové poměry nebudou stavbou změněny. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde k demolici objektů. 

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 

V rámci stavby nebude prováděna asanace. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba není umisťována na pozemky určených k plnění funkce lesa ani na pozemky evidované 

jako ZPF. 

http://mapy.geology.cz/
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o infrastrukturní stavbu – netýká se. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Projekt nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby, není ani podmiňující investicí pro jiné 

stavby. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky dotčené prováděním stavby se nacházejí v katastrálním území Černošice [620386]. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká. 

 

  

Parcelní 
číslo 

LV Výměra Vlastník, jiný oprávněný, adresa  
Způsob využití/ 
Druh pozemku 

4108/25 10001 1323 
MĚSTO ČERNOŠICE,  

Karlštejnská 259,  
252 28 Černošice 

ostatní plocha/jiná plocha 

4108/40 10001 174 MĚSTO ČERNOŠICE zastavěná plocha a nádvoří 

4108/41 10001 189 MĚSTO ČERNOŠICE ostatní plocha/manipulační plocha 
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B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 

a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby – dostavba a stavební úpravy. 

Stavba stávající vodojemu Vráž byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Praha - západ, 

referátu životního prostředí, dne 02. 11. 1993 pod č. j. Vod.235-5437/93-Nk. Stavební povolení 

bylo vydáno pro objekt o kapacitě 2 x 2000 m³, realizována však byla pouze 1 akumulační nádrž 

o objemu 2 000 m³. Výstavba VDJ Vráž byla zahájena v prosinci 1993 a ukončena v prosinci 

1994. Povolení k užívání vodohospodářského díla – VDJ Vráž 1 x 2 000 m³ bylo vydáno Okresním 

úřadem Praha - západ, referátem životního prostředí dne 02. 02. 1995 pod č. j. Vod.234-41/95-

Nk. 

V r. 2000 byl realizován nový výtlačný vodovodní řad pro plnění VDJ Vráž, DN 250 mm, materiál 

tvárná litina, v celkové délce 1 970 m. Počátek tohoto výtlačného řadu je v ČS Černošice – 

zdrojem vody je úpravna vody Černošice. 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajištění provozně efektivního a bezpečného zásobení obyvatelstva pitnou 

vodou. Jedná se o stavbu vodohospodářské infrastruktury. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Neuplatní se. 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled a způsob zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů bude po jejich obdržení 

zpracován v jednotlivých částech dokumentace.  

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro stavby vodojemů podle zákona č. 274/2001 nevzniká ochranné pásmo. Objekt vodojemu 

musí být chráněn proti neoprávněné manipulaci nebo poškození, což je zde zajištěnou oplocením 

a instalací elektronického zabezpečovacího systému. Obě akumulační komory jsou přístupny 

pouze z hlavní budovy.  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
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Stávající stav 

Zastavěná plocha:   625 m²  

Obestavěný prostor:   5014 m³  

Výška okapu střechy nad terénem: 4,97 m (274,54 m n.m.) 

Výška hřeben (maximální) střechy: 5,62 m (275,14 m n.m.) 

Maximální akumulační objem VDJ: 2000 m³  

 

Navrhovaný stav 

Zastavěná plocha:   873 m²  

Obestavěný prostor:   6786 m³  

Výška stavby se nemění 

Maximální akumulační objem VDJ: 3000 m³  

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

Spotřeba elektrické energie a vody ani denní bilance dodané vody přes vodojem se nezmění. 

Dojde ke stabilizaci zásobování vodou a k vyšší bezpečnosti. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je cca 4 – 6 měsíců. Termín výstavby zatím nebyl stanoven. 

Stavbu lze realizovat na dvě víceméně nezávislé etapy: 

1. výstavba nové akumulace, včetně souvisejícího technologického zařízení 

2. přestrojení a obnova stávající akumulace 

j) orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci stavby byly stanoveny na 7 mil. Kč bez DPH.  

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

Tvar ani vzhled stavby se nemění. Velká část vodojemu je kryta zemním násypem, viditelná je 

pouze provozní budova.  

Na násypu akumulačních komor (jak staré, tak nové) budou osazeny fotovoltaické panely. 

 

B.2.3  Základní technický popis staveb 

Předmětem projektové dokumentace je dostavba a obnova vodojemu Vráž v Černošicích. 

Zadavatel, město Černošice, potřebuje navýšením objemu akumulací zlepšit zásobování obyvatel 

vodou. Vznikem druhé komory bude také lépe proveditelné pravidelné čištění akumulačních komor. 

Současný jednokomorový vodojem toto nyní víceméně neumožňuje. Podrobněji je technické řešení 

řešeno v samostatných částech projektové dokumentace SO 01 – D.1.1 a D.1.2 a též D.2.3. 
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Stávající vodojem je z roku 1993. Stávající komora má objem 2000 m³, nově je dostavovaná 

komora o objemu 1000 m³. Objem byl navržen po zhodnocení potřeby vody stávajícího města se 

započtením plánovaného rozvoje v souladu s platným územním plánem. Objem byl finálně 

odsouhlasen zadavatelem. Nová komora je dostavována v areálu vodojemu, bezprostředně vedle 

komory stávající. Součástí projektu je též téměř kompletní výměna dosluhujícího strojního vybavení a 

nová elektroinstalace. 

Stávající vodojem je situován v severní části obce Černošice, místní části Vráž, na kraji listnatého 

lesa, v blízkosti starého vodojemu Vráž (kruhový vodojem objemu 200 m³). Je napojen z ulice Karlická, 

krátkou účelovou komunikací. Vodojem je v současné době jednokomorový – ač původní projekt počítal 

s dvěma komorami o objemu 2 x 2000 m³, při výstavbě došlo k realizaci pouze jedné komory pro druhou 

komoru je v místě ponechána prostorová rezerva. Současný objem vodojemu je tedy 1 x 2000 m³ (byla 

provedena pouze pravá komora).  

Návrh akumulačních nádrží VDJ dle původní projektové dokumentace byl dvoukomorový 2 x 2 000 

m3 se samostatnými obvodovými stěnami kvůli možnosti pozdější výstavby druhé komory. Realizována 

byla s ohledem na finanční a provozní podmínky pouze pravá komora nádrže o obsahu 1 x 2 000 m3.  

k) Přístup do areálu: 

Vstup do areálu VDJ je možný z jihovýchodní a severozápadní strany areálu brankou nebo 

dvoukřídlou branou v oplocení. Povrch v areálu je převážně travnatý, strop a stěny akumulační komory 

jsou obsypány zeminou a zatravněny. Manipulační plocha před armaturní komorou, resp. provozním 

objektem je tvořena železobetonovými silničními panely uloženými do štěrkopískového lože.  

l) Oplocení areálu: 

Areál VDJ  je oplocen ocelovým pletivem, které je uchyceno na ocelových trubkách, sloupcích 

v betonových patkách. Kolem nádrží je v místě zásypu nádrže oplocení postaveno na opěrné zdi. Na 

JV areálu je hlavní vstupní branka široká 1,1 m a vjezdová vstupní dvoukřídlá brána široká 4,6 m. Na 

SZ je vstupní branka široká 1,1 m a vstupní dvoukřídlá brána široká 2,8 m. V areálu se nenachází 

žádné vzrostlé dřeviny. 

m) Vodojem 

Vodojem sestává z dvoupodlažního prostoru, který tvoří vstupní část a armaturní komoru. Ze 

vstupní části, do níž se vstupuje z úrovně terénu (kóta 269,58 m n.m.). Součástí vstupní části je 

kancelář, sociální zařízení, chlorovna a schodiště pro sestup do armaturní komory. Ze vstupní části je 

též provedeno schodiště podesta pro vstup do stávající komory. 

n) Akumulační nádrže 

Kolmo na armaturní komoru jsou situovány dvě obdélníkové akumulační komory (jedna zatím 

nerealizovaná). Akumulační komora je překryta zemním zásypem. Podzemní části – akumulační 

komora a armaturní komora jsou provedeny z monolitického betonu – HV4 A1 T50-B50 (podle 

projektu). Akumulační komora je zastropena stropem s předpjatých panelů Spiroll tl. 300 mm. Strop je 
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uložen v příčném spádu. Na stropních panelech je provedena železobetonová membrána, na níž je 

provedena vodotěsná izolace Sklobit s ochranou textilií a zásypem zeminou v tl. 500 mm. 

Nadzemní část armaturní komory (vstupní část) je vyzděna z tvárnic Porothem 44. Strop v části 

vstupního prostoru nad armaturní komorou je monolitický železobetonový. Zastropení v úrovni pod 

střechou je tvořeno z panelů Spiroll tl. 250 mm, s deseti lany. Pozední věnec tvoří zároveň překlad a 

ochrannou stříšku.  

Vstup do akumulační nádrže je z plošiny armaturní komory ocelovými dveřmi na balkónek v 

prostoru nádrže, ve kterém jsou osazena vodotěsná dvířka se vstupem na žebřík s ochranným košem, 

který vede na dno nádrže. Odvětrání nádrže je vzduchotechnickým potrubím opatřeným prachovým 

filtrem, které vede ze stěny akumulační nádrže podél stěny armaturní komory a vyúsťuje stěnou 

armaturní komory do vnějšího prostředí.  

o) Armaturní komora/provozní budova: 

Armaturní komora, provozní objekt, je přistavěna před čelní stranu akumulační nádrže a je řešen 

jako dvoupodlažní objekt. V suterénní části, 1. PP, jejíž dno je pod úrovní odběrné jímky nádrže, je 

umístěno veškeré trubní a strojní vybavení. Ve vstupním podlaží, 1. NP, je vjezdová plošina umožňující 

částečný vjezd auta. Na tuto plošinu navazují schody do suterénní části, 1. PP, objektu a ochoz, ze 

kterého se vchází do místnosti sociálního zařízení, skladové a technicko-administrativní místnosti a 

místnosti s rozvaděči. Na ochoz navazují schody vedoucí na plošinu s dveřmi do akumulační nádrže. 

Pro usnadnění manipulace s těžšími břemeny jsou na stropě připevněny 2 ks „I“ profilů, na které je 

možné osadit kladkostroje.  

Konstrukčně je armaturní komora řešena v suterénní části jako železobetonová monolitická vana. 

Stěny vany jsou opatřeny z vnější strany tepelnou izolací Lignopor v tl. 50 mm vložených do bednění a 

kotveným železářskou výztuží. Vjezdová plošina, část stropu na úrovni vstupního podlaží a plošina ke 

vstupu do nádrží jsou řešeny jako železobetonové monolitické konzoly vycházející ze 

železobetonových stěn. Nadzemní část armaturní komory, část, která není zatížena zásypem od 

akumulačních nádrží, je z cihelných tvárnic Porotherm. Vnitřní příčky jsou z cihel dutinových příčkových. 

Pozednicový věnec přechází nad vstupními dveřmi a vraty v překlad, který tvoří také ochrannou stříšku. 

Nad vstupními dveřmi je sklobetonové okno. Části stropu vstupního podlaží a celé zastropení armaturní 

komory je z panelů Spiroll tl. 250 mm.  Střecha armaturní komory je dvouplášťová. První plášť tvoří 

stropní panel a na něm tepelná izolace z minerální rohože. Druhý plášť je tvořen dřevěným krovem 

uloženým v jednostranném spádu a na něm je položena plechová krytina. Meziprostor obou plášťů je 

odvětrán.  

p) Navrhovaný stav 

K vodojemu bude dostavěna další komora. Komora bude realizována v původně navržené pozici, 

pouze ve zkrácené délce tak, aby výsledný objem byl poloviční než původně navrhovaný, tedy 1000 

m³. Nová komor vodojemu bude provedena obdobným konstrukčním systémem jako komora stávající, 

pouze zastropení je řešeno rozdílně – monolitickou železobetonovou deskou.  
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Na zásypu obou armaturních komor bude osazena nová fotovoltaická elektrárna (viz PS 03 – 

D.2.3). Fotovoltaická elektrárna se skládá z konstrukce a fotovoltaických panelů. Konstrukce FV panelů 

je z hliníku a betonových patek, panely jsou složeny ze skla, křemíku, hliníku a malého plastového 

boxu. Fotovoltaická elektrárna stojí na násypu VDJ a je orientovaná směrem na jih ve sklonu 10°. 

q) Parametry stavby 

• Zastavěná plocha:    873 m²  

• Obestavěný prostor:    6786 m³  

• Výška stavby se nemění 

• Maximální akumulační objem VDJ: 3000 m³  
 

Po dokončení a zprovoznění nové komory bude stávající komora vypuštěna a provedena 

diagnostika jejího stávajícího stavebně technického stavu. Sanace bude navržena podle zjištěného 

stavu. V minimálním rozsahu bude provedeno pískování stěn a stripu, vyspravení nerovností příslušnou 

stěrkovou hmotou a finální sanace povrchu vodotěsnou hmotou odolnou proti aktivnímu i pasivnímu 

tlaku vody, bílé barvy, s atestem pro dlouhodobý styk s pitnou vodou. 

r) Navrhované kapacity 

Nová armaturní komora je navržena s akumulačním objemem 1000 m³. Rozměry vnitřní 9,7 m x 

22 m, vnitřní světlá výška 5,6 až 5,8 m. Vnější rozměry 10,7 x 23 m, celková konstrukční výška 6,67 m. 

Rozměry kalové jímky 3,7 x 2,6 m, hloubka 1,5 m. 

s) Technické, konstrukční a architektonické řešení objektu 

Konstrukce nové komory je navržena jako jeden dilatační celek, od stávajících konstrukcí je 

oddilatována – do dilatačních spár budou vloženy desky z EPS.  

Dispoziční a architektonické řešení kopíruje původní návrh. Do dispozice vstupního objektu ani 

armaturní komory není zasahováno. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vodojem Vráž o objemu 1 x 2 000 m³, min. hladina na kótě cca 267,75 m n.m, max. hladina 

272,52 m n.m., je součástí veřejné vodovodní sítě města Černošice. Účelem vodojemu je akumulace 

vody pro vyrovnání rozdílů (hodinového maxima) mezi přítokem vody do vodojemu a odběrem vody z 

vodojemu do spotřebiště v době maximální potřeby vody v denní špičce, zajištění zásoby vody pro 

hašení požáru ve smyslu příslušných norem a zajištění zásoby vody pro případy drobných poruch na 

vodovodní síti nebo zařízení, zajišťujících přívod vody do vodojemu. 

Z VDJ Vráž jsou zásobovány 2 tlaková pásma ve spotřebišti: 

• I. tlakové pásmo – gravitační 

• II. tlakové pásmo – tlakové (ATS stanice) 

Stavba VDJ Vráž byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Praha - západ, referátu životního 

prostředí, dne 02. 11. 1993 pod č. j. Vod.235-5437/93-Nk. Stavební povolení bylo vydáno pro objekt o 
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kapacitě 2 x 2000 m³, realizována však byla pouze 1 akumulační nádrž o objemu 2 000 m³. Výstavba 

VDJ Vráž byla zahájena v prosinci 1993 a ukončena v prosinci 1994. Povolení k užívání 

vodohospodářského díla – VDJ Vráž 1 x 2 000 m³ bylo vydáno Okresním úřadem Praha - západ, 

referátem životního prostředí dne 02. 02. 1995 pod č. j. Vod.234-41/95-Nk. 

V r. 2000 byl realizován nový výtlačný vodovodní řad pro plnění VDJ Vráž, DN 250 mm, materiál 

tvárná litina, v celkové délce 1 970 m. Počátek tohoto výtlačného řadu je v ČS Černošice – zdrojem 

vody je úpravna vody Černošice. 

Město Černošice je v současné době majoritně zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou 

potřebu. V rámci VÚMPE za rok 2017 je uváděn počet osob s trvalým pobytem 7 127 a počet 

zásobených osob 8 373. Dle zde uvedených informací je délka přiváděcího vodovodního řadu cca 1,97 

km, rozvodná síť dosahuje délky cca 64,365 km a počet vodovodních přípojek je cca 2 791 ks. Celkový 

objem VDJ je 2 500 m3 a počet čerpacích stanic na vodovodní síti 6 ks. Vodovodní síť je rozdělena na 

4 tlaková pásma: 

• 1. tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Kosina I. (1 x 120 m3), 

• 2. tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Kosina II. (1 x 80 m3), 

• 3. tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Vráž gravitačně, 

• 4. tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Vráž přes ATS. 

ČS Černošice o kapacitě 8 až 23 l/s při výtlačné dopravní výšce 80 m dopravuje vodu do VDJ 

Vráž a do VDJ Kosina I. VDJ Kosina II. je plněn přes VDJ Kosina I.  

Zdrojem vody jsou vlastní zdroje podzemní vody – vrt HV4 a kopaná studna – a voda převzatá 

od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., tzv. Poberounský vodovod. Přiváděcí řad tohoto zdroje, DN 

200 mm,  je veden z VDJ Třebotov v Radotíně, 1 x 150 m³, min. hladina na kótě 277,00 m n. m., max. 

hladina 282,00 m n. m., přes předávací objekt do čerpací stanicí Černošice. 

V těsném sousedství předmětného vodojemu se nahází původní vodojem (starý), o objemu 

1x 200 m³. Vodojem je zřejmě z roku 1934, v roce 1943 asi prošel rekonstrukcí. Vodojem je v současné 

doba napojen na gravitační část vodovodní sítě obce Černošice, leč k běžnému není využíván – slouží 

pouze jako havarijní rezerva. 

Jednotlivé provodní soubory jsou podrobně řešeny částmi D.2.1, D.2.2 a D.2.3. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Pro technologickou stavbu bez trvalé obsluhy není řešeno. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Provozovatel vodovodu a kanalizace se musí řídit obecně platnými předpisy, kanalizačním řádem, 

provozním řádem vodovodu, provozním řádem vodojemu a svými interními předpisy. Pracovníci 

provozovatele provádějící práce na vodohospodářských zařízeních musí být příslušně proškoleni.  

Provozování vodovodních řadů je zajištěno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Městem 

Černošice. Odborný garant provozování je společnost AQUACONSULT, s.r.o. 

Do uvedení stavby do provozu bude zpracován dodavatelem stavby změna provozního řádu 

vodojemu. Provozní řád musí být schválen provozovatelem. 
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t) Protokol určení vnějších vlivů 

Protokol je uveden v části D.2.2 – Elektrotechnická část  

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Napojovací body vodojemu na veřejný vodovod, elektrickou energii a splaškovou kanalizace se 

nemění.  

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Pro napojení fotovoltaické elektrárny bude provedena úprava v elektroměrovém rozvaděči, na 

základě uzavřené smlouvy s distribuční společností ČEZ. Podrobněji je řešeno v části D.2.2 – 

Elektrotechnická část. 

Výkon FVE – viz podrobněji část PD D.2.3 – je navržen 49 595 Wp. Výkon střídače 50 000 W.  

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – není řešeno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vodojem je přístupný sjezdem na účelovou komunikací z ulice Karlická. Dopravní napojení 

vodojemu se nemění. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení nové akumulační komory a po obnově stávající komory bude zásyp obou komor 

zatravněn.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

c) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

• Stavba bude nakládat s odpady ze své činnosti v souladu s platnými normami (odpady jsou v režii 

provozovatele). 

• Z hlediska znečištění vzduchu v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení kvality vzduchu, 

avšak toto zhoršení bude dočasné a pomine s dokončením výstavby. 

• Výstavbou nebudou ohroženy vodní zdroje. 

• Výstavbou nedojde k znehodnocení krajiny. 
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• Zdroje hluku (čerpadla a vzduchotechnika) jsou navrženy podle platných norem tak, aby byla 

minimalizována emise hluku do okolí. V rámci stavby nejsou hlukové zdroje navyšovány. 

• Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí - zvýšení prašnosti a 

hluku v okolí stavby vlivem prováděných stavebních prací a pohybem manipulační techniky a 

dopravy. Eliminace těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních 

strojů a čištěním před výjezdem strojů na pozemní komunikace. Za stav vozového parku a sta-

vební mechanizace odpovídá prováděcí firma. Ze strojů a vozidel nesmějí unikat provozní kapa-

liny. 

• Stavební práce budou probíhat v předem dané době - mimo dobu nočního klidu. 

• Vzniklý odpad budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – litina, plast, dřevo, beton, 

zbytky živice apod. 

• Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona o odpadech, vznikající odpady budou klasi-

fikovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, v platném znění (Katalog odpadů). 

• V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

• Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen autorizovanou firmou 

na skládku. 

                   Tab. 1 Zatřídění odpadů 

Číslo Název Kategorie 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramické výrobky O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavební a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ker. výrobků O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 10 kabely O 

17 05 04 zemina a kamení O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 01 papír, lepenka O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

 

• Likvidace výše uvedených odpadů vzniklých při realizaci bude zajištěna dodatečnými smlouvami 

u místních firem. 

• Jednotlivé protokoly o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

• Splaškové vody vyprodukované pracovníky během stavby budou akumulovány v zařízeních 

pro to určených – mobilní sanitární buňky s pravidelným vývozem na nejbližší možné místo ur-

čené pro likvidaci. 

• Dešťové vody budou odváděny stokovou sítí. V případě zastižení podzemní vody ve výkopu bude 

voda čerpána na okolní nezastavěné plochy a vsakována. 

• Po dokončení stavby nebude vznikat žádný výrazný vlivy na životní prostředí, nebo vliv na zdraví 

osob. 
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d) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vliv během výstavby - viz předchozí odstavec. Po dokončení stavby nebude vznikat žádný 

výrazný vlivy na životní prostředí, nebo vliv na zdraví osob. 

e) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

f) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Neuplatní se. 

g) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neuplatní se. 

h) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Vodohospodářská zařízení mohou spravovat a obsluhovat pouze oprávněné osoby 

provozovatele dle platných provozních řádů provozovatele. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 

bude zabudován do stavby. 

• Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 

tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 

dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 

materiálem musí být bezpečně přístupná. 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 

rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, 

aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny 
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prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 

není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

• Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 

jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví 

se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 

stroje. 

• Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 

nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 

upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

• Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 

zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 

rozvalení. 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 

nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 

únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 

podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 

odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle technologického postupu. 

• Dodávka elektrické energie a vody bude pro stavební účely zajištěna v kooperaci dle domluvy 

mezi stavebníkem a dodavatelem. 

b) odvodnění staveniště 

• Během stavby bude povrchová (případně podzemní) voda zachycena v rýhách a jámách a 

gravitačně sváděna do nejnižšího místa a čerpána na okolní nezpevněné plochy, kde se vsákne. 

Předpokládá se minimální množství. 

• Vody používané při pokládce potrubí (ostřiky, splachy, naředěné stavební hmoty apod.) nesmí 

být vypouštěny do kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

• Příjezd na staveniště bude možný kdykoliv stávajícím sjezdem z ulice Karlická (místní 

komunikace). 

• Napojení staveniště na stávající dopravní ani technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

• Veškeré stavební práce v ochranných pásmech všech sítí je nutno provádět ručně, s nejvyšší 

opatrností, pod dozorem dodavatelské společnosti, investora. 

• Výkopek ani materiál nesmí být skladován v kolizním prostoru ochranných pásem. 

• V kolizním pásmu nesmí dojít k výsadbě trvalých porostů a tvorbě skládek, deponie. 
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• Telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením, podložením do žlabů, nebo na 

betonovou desku  

• U plynovodů musí být zachován přístup ke všem armaturám po celou dobu výstavby. 

• Podzemní vedení je nutno chránit před přístupem nepovolané osoby, případné poškození hlásit. 

• Musí být brán zřetel na ochranu nadzemního vedení, při pracích pod vedením nesmí se používat 

stroje a mechanismy vyšší než 3 metry. 

• Před záhozem bude podzemní vedení řádně uloženo na pískový podsyp a budou dodrženy 

veškeré normy s ohledem na hloubku, pískování, použití výstražné fólie, atd. 

• Při soubězích IS a křížení IS bude respektována norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u 

podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 

podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 

zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do 

hloubky. 

• Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 

přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 

bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro 

slepeckou hůl na obou stranách. 

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 

do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 

přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí 

být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 

opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 

žebříků. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 

porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 

stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 

provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovatelem. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
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nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 

zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb či zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 

popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 

podmínkách daných ve vyjádřeních správců sítí. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 

vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

o vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

o při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 

nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

o nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 

pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje 

v práci se strojem. 

o při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 

aby se vzájemně neohrožovaly. 

o větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které 

by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění 

nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být 

z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu 

o při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, 

nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení 

veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran. 

• Před zahájením prací nechá dodavatel stávající sítě vytýčit. 

• Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením 

veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí 

zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým 

zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí 

nepřerušený provoz.  

• Při křížení stávajících sítí bude min 0,5 m před a min. 0,5 m za nejbližším lícem výkop prováděn 

ručně.  
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• Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné 

škody a jejich úhradu. 

• Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a 

cest, musí zhotovitel okamžitě informovat investora a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce 

silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu 

poškozeného zařízení. 

• Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným 

povrchem a přístupových cest včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně 

se správcem stavby. 

• Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo 

vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou 

odstraněny na náklady zhotovitele se souhlasem investora. 

• Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění 

kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození. 

• Ochrana: vůči dřevinám rostoucích mimo les bude zhotovitel respektovat ČSN DIN 18 920 

(ochrana stromů bedněním, atd.) a stanoviska příslušeného odboru péče o prostředí. Stávající 

vzrostlá zeleň bude během stavebních prací účinně chráněna tak, aby nedošlo k jejímu 

poškození. Hloubené výkopy nesmí být prováděny v kořenovém systému. Pokud se tomu nelze 

vyhnout, musí být výkopy prováděny ručně. Nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 

3 cm. Konce kořenů menší než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru 

větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním 

a před účinky mrazu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřům. Plochy rostlého terénu, 

dotčené výkopovými pracemi, budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. 

• V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit 

před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa úvazků 

zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. 

• Žádné stavební materiály nebude zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich 

blízkosti. Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat. 

• Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti 

stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. 

• V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či 

keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

• Staveniště bude dočasné po dobu stavby. Většina stavebních prací bude probíhat na pozemcích 

vodojemu. Trvalé zábory nebudou realizovány. 
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• Prostor pro zařízení staveniště bude projednán a smluven před zahájením prací mezi investorem 

v kooperaci s městským úřadem města Černošice a prováděcí firmou.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neuplatní se s ohledem na rozsah a charakter stavebního záměru. 

a) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zatřídění odpadů a způsob jejich likvidace je uveden v kapitole B.6.  

b) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci výstavby se předpokládá vytěžení cca 1500 m3 zeminy. Ta bude deponována v místě a 

použita na následný násyp akumulační komory. Přebytečná zemina bude rozhrnuta na 

zbývajícím pozemku. 

c) ochrana životního prostředí při výstavbě 

• Stavba bude nakládat s odpady ze své činnosti v souladu s platnými normami. 

• Z hlediska znečištění vzduchu v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení kvality vzduchu, 

avšak toto zhoršení bude dočasné a pomine s dokončením výstavby. 

• Výstavbou nebudou ohroženy vodní zdroje. 

• Výstavbou nedojde ke znehodnocení krajiny. 

d) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

• Za bezpečnost na staveništi zodpovídá pověřený pracovník zhotovitele stavby, všichni pracovníci 

musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci. 

• V rámci BOZP se uplatní především:  

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, v platném znění, 

o zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 

o vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště 

§ 14 – Staveniště), v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí, v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném 

znění, 

o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků, v platném znění, a další. 

 

• Dle rozsahu jevícího se z obsahu projektové dokumentace se: 

• předpokládá určení koordinátora BOZP (§ 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., v platném 

znění). 
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• nepředpokládá povinnost oznámit zahájení prací Inspekci práce (§15 odst. 1 písm. a) a b) 

zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění). 

• předpokládá zpracování plánu BOZP (§15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění). 

e) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

• Netýká se. 

f) zásady pro DIO 

• Pro dostavbu vodojemu není třeba provádět žádná dopravní omezení. 

g) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

• Projekt se týká zařízení pro zásobování obyvatel vodo. Při výstavbě je nutné postupovat po 

částech tak, aby nebyla ohrožena dodávka vody do vodovodního systému. Etapizace a podrobný 

postup provádění je navržen v jednotlivých částech dokumentace.  

• Výstavbu nové komory je možné provést bez ohrožení stávajícího systému zásobování vodou, 

Následně je nutné postupovat obezřetně při výměně technologického zařízení. Pro zajištění 

plynulých dodávek vody jsou v technologické části projektu navrženy závazné postupy provádění 

a nutné provizorní propoje.  

• Manipulace na zařízení vodojemu je možné provádět pouze v úzké součinnosti s provozovatelem 

(s obsluho vodojemu). Postup výstavby a případné odstávky budou pravidelně probírány na 

kontrolních dnech stavby, v případě větších změn si projektant vyhrazuje právo na konzultaci.  

• Projektová dokumentace je navržena na základě dostupných informací. Projektant mohl 

některé skutečnosti pouze předpokládat. Jakákoliv změna oproti projektové dokumentaci 

musí být schválena projektantem. 

a) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Montáž a demontáž technologického zařízení je rozdělena na jednotlivé fáze tak, aby nedošlo 

k přerušení dodávky vody do veřejné vodovodní sítě, případně aby délka nutných odstávek byla co 

nejkratší. Jsou uvažovány dva typy odstávek: 

- s vlivem, kdy dojde k přerušení dodávky vody do distribučních řadů a tím pádem k přerušení 

dodávky vody obyvatelstvu (v případě delší odstávky je pak nutné zajistit náhradní zásobování vodou. 

- bez vlivu – kdy je možné po dobu odstávky zajistit zásobování z jiného zdroje, případně u 

zásobního potrubí do dalších vodojemů je délka odstávky kratší než zásobní doba zásobeného 

vodojemu. Podle informace provozovatele je možné zajistit dočasně zásobování města z náhradních 

zdrojů (v řádu hodin), po dobu výstavby se předpokládá využiti starého vodojemu. 

Podrobné řešení postupu výstavby a provizorní zařízení a rozvody budou řešeny v prováděcím 

projektu.  

FÁZE 1: Výstavba nové akumulační komory – nová akumulační komora bude prováděna bez vlivu 

na provoz stávajícího vodojemu. Následně budou provedeny trubní rozvody pro novou komory a ty 

budou provizorně napojeny na stávající potrubí. Toto provizorní napojení si vyžádá několik krátkých 

odstávek.  
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Bude provedeno nové napouštěcí a odběrové potrubí, včetně havarijního bypassu. Voda bude do 

gravitačního pásma zásobena z tohoto provizorního bypassu, sání čerpadel 2.tlakového pásma bude 

provizorně napojeno na tento bypass. Zároveň bude využit starý vodojem. Délka prací – cca 3 dny.  

FÁZE 2: Kompletní demontáže stávajícího potrubí, instalace nového potrubí, včetně potrubí do 

nově zhotovené akumulační komory. Zprovoznění vodojemu s novou komorou. 

FÁZE 3: Odstavení staré akumulační komory, vyčištění, sanace, instalace nového potrubí. Město 

je zásobováno z využitím nové akumulační komory, případně s doplněním starým vodojemem. Délka 

prací cca 1 měsíc. Následně bude vodojem zprovozněn do finální podoby.  

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

• Dostavbou akumulační komoru bude zvýšena kapacita vodovodního systému města Černošice. 

Celkové vodohospodářské řešení se nemění. Projekt je v souladu s PRVKUK Středočeského 

kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, srpen 2022                  Michal Škvára 

Ing. Michal Hadraba 

 


