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B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Dle spravniho &lenéni se zajmova lokalita nachazi ve Stfedoeském kraji v okrese Praha -zapad,
na Uzemi obce Cernosice, v katastralnim uzemi Cernosice, ¢. , k.4. 620386.

Stavajici vodojem se nachazi v severni, vySe polozené €asti obce, v ulici Karlicka. V blizkosti se
nachazi stary vodojem Vraz — kruhovy vodojem objemu 200 m3.

Uzemi je v této &asti mirné svazité severnim smérem.

b) ddaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

V dot€ené ploSe neni platny regulacni plan, nejsou vydana platna uzemni rozhodnuti.

C) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Vodojem je stavba technické infrastruktury. RozSifeni zasahuje pouze do stavajiciho
oploceného arealu vodojemu. Stavba je v souladu s vyuZitim uzemi podle platného uzemniho
planu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi
Neuplatni se.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pfehled a zpUsob zapracovani zavaznych stanovisek dotéenych organu bude po jejich obdrzeni
zapracovan do jednotlivych €asti projektové dokumentace.

f) vyCet a zavéry provedenych prazkumid a rozbori - geologicky prizkum-,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Na pozemku byl v kvétnu 2022 proveden inZzenyrsko-geologicky prizkum spolecnosti Ochrana
podzemnich vod, s.r.o. Dokument je zafazen v dokladove €asti dokumentace.

V ramci prizkumu byly na pozemku provedeny bagrované sondy v misté budouci nové
akumulace.

Z regionalné geologického hlediska fadime zajmové uzemi do barrandienského paleozoika.
Nachazi se v severovychodni ¢asti barrandienského synklinoria, na jeho jiznim kFidlu.

Skalni podlozi je ve zkoumaném misté a v jeho okoli tvofeno svrchnoordovickymi prachovci a
tmavymi bfidlicemi zahofanského souvrstvi a v 8irSim okoli i kfemennymi piskovci, drobami,
prachovci a jilovitymi bfidlicemi vinického a bohdaleckého souvrstvi, které tvofi nadlozi a podlozi
souvrstvi zahofanskeého.

Prachovité bfidlice az prachovce jsou horniny pomérné kompaktni s velmi malo zietelnou foliaci.
V pfipovrchové zoné jsou bfidlice vétSinou silné az stfedné rozpukané. V Cerstvém (zdravém)
stavu jsou Sedé az tmavé Sedé, zvétravaji do Sedozelena az Zlutohnéda. Zdravé a navétralé
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horniny jsou tence lavicovité az tlusté deskovité odluéné, smérem k povrchu jsou tence deskovité
az nepravidelné kostkovité odlu¢né, ve svrchni €asti az lupenité a prfechazeji do rozlozenych
zemin. Svrchni partie bfidlic jsou nestejnomérné zvétrany az rozlozeny do Stérkovitych
piscitojilovitych a jilovitoprachovitych eluvii charakteru zemin.

Intenzivnéjsi zvétravani saha vétdinou do hloubky okolo 5 m. Zéna zvétravani zasahuje

do hloubky 10 az 13 m.

Povrch zcela zvétralého skalniho podlozi probiha na lokalité cca 0,6 — 2,3 m pod plvodnim
povrchem terénu, na lokalité v hloubce 1,6 — 1,9 m pod souc¢asnym upravenym povrchem terénu.
V zajmovém Uzemi jsou v severozapadnim (SZ) cipu dokumentovany nevyznamné zbytky
sprasSovych hlin v mocnosti decimetrid a deluviofluvialni jilovitopis€ité hliny mocné az 2,3 m
(archivni sonda V 4). V prostoru JV smérem k budové vodarny, podél podzemniho vodojemu byl
terén odtéZen a v mocnosti cca 1,5 m dorovnan navazkami charakteru stfedné ulehlych az misty
kyprych zahlinénych stérkd s pevnymi tlomky bfidlic, cihel a betonu velikosti az 20 cm.

Mocnost kvartérniho pokryvu véetné navazek je pfimo na lokalité cca 0,6 az 2,3 m. Skalni horniny
jsou v 8irSim uzemi pfekryty kvartérnimi deluviofluvialnimi a deluvialnimi (svahovymi) jilovitymi
hlinami lokalné s piscCitou pfimési Ci je zakryvaji sprasové hliny, v ploSinach nad Berounkou se
nachazeji relikty stupriovitych Stérkopiskovych pleistocénnich fiénich teras, zastizeny byly na
lokalité i v blizkém okoli.

Vysledky |G prazkumu byly podkladem pro staticky navrh konstrukce nové akumulace. Podzemni
voda se v urovni zakladové spary nenachazi, predpoklada se v hloubce cca 20 az 30 m.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Neuplatni se.
h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi poddolovanému Gzemi apod.

Dle geologickych map http://mapy.geology.cz/ se zajmové Uuzemi nenachazi v poddolovaném
uzemi.
Zajmoveé uzemi se nenachazi v zaplavovém uzemi.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nema zasadni vliv na okolni pozemky a stavby na nich.
Odtokové poméry nebudou stavbou zménény.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby nedojde k demolici objektu.
V ramci stavby nedojde ke kaceni dfevin.
V ramci stavby nebude provadéna asanace.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Stavba neni umistovana na pozemky uréenych k plnéni funkce lesa ani ha pozemky evidované
jako ZPF.
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) azemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o infrastrukturni stavbu — netyka se.
m)vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projekt nema vécné ani ¢asové vazby na jiné stavby, neni ani podmifujici investici pro jiné
stavby.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky dotéené provadénim stavby se nachazeji v katastralnim uzemi CernoSice [620386].

Parcelni - P PR Zpusob vyuziti/
&islo LV Vyméra | Vlastnik, jiny opravnény, adresa Druh pozemku

MESTO CERNOSICE,

4108/25 | 10001 | 1323 KarlStejnska 259, ostatni plochaljina plocha
252 28 CernoSice

4108/40 | 10001 | 174 MESTO CERNOSICE zastavéna plocha a nadvoti

4108/41 | 10001 | 189 MESTO CERNOSICE ostatni plocha/manipulaéni plocha

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nové ochranné ani bezpecnostni pasmo nevznika.
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B.2. Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Zména dokonéené stavby — dostavba a stavebni Upravy.

Stavba stavajici vodojemu Vraz byla povolena rozhodnutim Okresniho Ufadu Praha - zapad,
referatu zivotniho prostiedi, dne 02. 11. 1993 pod €. j. V0d.235-5437/93-Nk. Stavebni povoleni
bylo vydano pro objekt o kapacité 2 x 2000 m?, realizovana vSak byla pouze 1 akumulaéni nadrz
0 objemu 2 000 m3. Vystavba VDJ Vraz byla zahajena v prosinci 1993 a ukon&ena v prosinci
1994. Povoleni k uzivani vodohospodarského dila—VDJ Vraz 1 x 2 000 m? bylo vydano Okresnim
Ufadem Praha - zapad, referatem Zivotniho prostfedi dne 02. 02. 1995 pod &. j. Vod.234-41/95-
Nk.

V r. 2000 byl realizovan novy vytlacny vodovodni fad pro pInéni VDJ Vraz, DN 250 mm, material
tvarna litina, v celkové délce 1 970 m. Pogatek tohoto vytladného fadu je v CS Cernosice —
zdrojem vody je Upravna vody Cernosice.

b) ucel uzivani stavby
Ugelem stavby je zajisténi provozné efektivniho a bezpeéného zasobeni obyvatelstva pitnou

vodou. Jedna se o stavbu vodohospodarské infrastruktury.

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neuplatni se.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pfehled a zpusob zapracovani zavaznych stanovisek dotéenych organu bude po jejich obdrzeni
zpracovan v jednotlivych ¢astech dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Pro stavby vodojemu podle zakona &. 274/2001 nevznika ochranné pasmo. Objekt vodojemu
musi byt chranén proti neopravnéné manipulaci nebo poskozeni, coz je zde zajiSténou oplocenim
a instalaci elektronického zabezpe€ovaciho systému. Ob& akumulaéni komory jsou pfistupny
pouze z hlavni budovy.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Tel.: +420 222365391 e Fax: +420 222360743 e E-mail: info@servis-isa.cz e Zapis vOR v Praze oddil C, vlozka 154891
IC: 289 45 077 « DIC: CZ289 45 077 » Bankovni spojeni: 43-5700140277/0100 « IBAN: CZ23 0100 0000 4357 0014 0277

WwWww.servis-isa.cz
. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]

6/21



m— ISA DOSTAVBA KOMORY A OBNOVA VDJ VRAZ
B. Souhrnna technicka zprava

Stavaijici stav

Zastavéna plocha: 625 m?

Obestavény prostor: 5014 m?

VySka okapu stfechy nad terénem: 4,97 m (274,54 m n.m.)
Vy$ka hieben (maximalni) stfechy: 5,62 m (275,14 m n.m.)
Maximalni akumulacni objem VDJ: 2000 m?®

Navrhovany stav

Zastavéna plocha: 873 m?
Obestavény prostor: 6786 m?
Vys$ka stavby se neméni

Maximalni akumulaéni objem VDJ: 3000 m?

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby medii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

Spotieba elektrické energie a vody ani denni bilance dodané vody pfes vodojem se nezméni.
Dojde ke stabilizaci zasobovani vodou a k vy3si bezpecnosti.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladana doba vystavby je cca 4 — 6 mésicu. Termin vystavby zatim nebyl stanoven.
Stavbu Ize realizovat na dvé viceméné nezavislé etapy:

1. vystavba nové akumulace, v€etné souvisejiciho technologického zafizeni

2. prestrojeni a obnova stavajici akumulace

j) orientaéni naklady stavby

Naklady na realizaci stavby byly stanoveny na 7 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni stavby

Tvar ani vzhled stavby se neméni. Velka ¢ast vodojemu je kryta zemnim nasypem, viditelna je
pouze provozni budova.
Na nasypu akumulaénich komor (jak staré, tak nové) budou osazeny fotovoltaické panely.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Pfredmétem projektové dokumentace je dostavba a obnova vodojemu Vraz v CernoSicich.
Zadavatel, mésto CernosSice, potfebuje navy$enim objemu akumulaci zlep$it zasobovani obyvatel
vodou. Vznikem druhé komory bude také lépe proveditelné pravidelné &isténi akumulaénich komor.
Soucasny jednokomorovy vodojem toto nyni viceméné neumoznuje. Podrobnéji je technické reseni
feSeno v samostatnych ¢astech projektové dokumentace SO01-D.1.1aD.1.2 atézD.2.3.
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Stavajici vodojem je z roku 1993. Stavajici komora ma objem 2000 m3, nové je dostavovana
komora o objemu 1000 m*. Objem byl navrzen po zhodnoceni potfeby vody stavajiciho mésta se
zapoctenim planovaného rozvoje v souladu s platnym Gzemnim planem. Objem byl finalné

odsouhlasen zadavatelem. Nova komora je dostavovana v arealu vodojemu, bezprostfedné vedle
komory stavajici. Soucasti projektu je téz téméf kompletni vyména dosluhujiciho strojniho vybaveni a
nova elektroinstalace.

Stavajici vodojem je situovan v severni &asti obce Cernosice, mistni &asti Vraz, na kraji listnatého
lesa, v blizkosti starého vodojemu Vraz (kruhovy vodojem objemu 200 m?3). Je napojen z ulice Karlicka,
kratkou u¢elovou komunikaci. Vodojem je v sou¢asné dobé jednokomorovy — a¢ puavodni projekt podital
s dvéma komorami o objemu 2 x 2000 m3, pfi vystavbé doslo k realizaci pouze jedné komory pro druhou
komoru je v misté ponechana prostorova rezerva. Soucasny objem vodojemu je tedy 1 x 2000 m? (byla
provedena pouze prava komora).

Navrh akumulaénich nadrzi VDJ dle puvodni projektové dokumentace byl dvoukomorovy 2 x 2 000
m? se samostatnymi obvodovymi sténami kvuli moznosti pozdéjsi vystavby druhé komory. Realizovana
byla s ohledem na finanéni a provozni podminky pouze prava komora nadrze o obsahu 1 x 2 000 m3,

k) Pristup do arealu:

Vstup do arealu VDJ je mozny z jihovychodni a severozapadni strany arealu brankou nebo
dvoukfidlou branou v oploceni. Povrch v arealu je pfevazné travnaty, strop a stény akumula¢ni komory
jsou obsypany zeminou a zatravnény. Manipulacni plocha pfed armaturni komorou, resp. provoznim
objektem je tvofena Zelezobetonovymi silniénimi panely uloZzenymi do Stérkopiskového loze.

I) Oploceni arealu:

Areal VDJ je oplocen ocelovym pletivem, které je uchyceno na ocelovych trubkach, sloupcich
v betonovych patkach. Kolem nadrzi je v misté zasypu nadrze oploceni postaveno na opérné zdi. Na
JV arealu je hlavni vstupni branka Siroka 1,1 m a vjezdova vstupni dvoukfidla brana Siroka 4,6 m. Na
SZ je vstupni branka Siroka 1,1 m a vstupni dvoukfidla brana Siroka 2,8 m. V arealu se nenachazi
zZadné vzrostlé dreviny.

m)Vodojem

Vodojem sestava z dvoupodlazniho prostoru, ktery tvofi vstupni ¢ast a armaturni komoru. Ze
vstupni €asti, do niz se vstupuje z Urovné terénu (kéta 269,58 m n.m.). Soucasti vstupni Casti je
kancelar, socialni zafizeni, chlorovna a schodisté pro sestup do armaturni komory. Ze vstupni €asti je
téz provedeno schodisté podesta pro vstup do stavajici komory.

n) Akumulaéni nadrze

Kolmo na armaturni komoru jsou situovany dvé obdélnikové akumulaéni komory (jedna zatim
nerealizovand). Akumulani komora je prekryta zemnim zasypem. Podzemni &asti — akumulacni
komora a armaturni komora jsou provedeny z monolitického betonu — HV4 Al T50-B50 (podle
projektu). Akumulaéni komora je zastropena stropem s predpjatych panelt Spiroll tI. 300 mm. Strop je
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ulozen v pficném spadu. Na stropnich panelech je provedena zelezobetonova membrana, na niz je

provedena vodotésna izolace Sklobit s ochranou textilii a zasypem zeminou v tl. 500 mm.

Nadzemni ¢ast armaturni komory (vstupni ¢ast) je vyzdéna z tvarnic Porothem 44. Strop v ¢asti
vstupniho prostoru nad armaturni komorou je monoliticky Zelezobetonovy. Zastropeni v urovni pod
stfechou je tvofeno z panelu Spiroll tl. 250 mm, s deseti lany. Pozedni vénec tvofi zaroven preklad a
ochrannou stfisku.

Vstup do akumulaéni nadrze je z ploSiny armaturni komory ocelovymi dvefmi na balkonek v
prostoru nadrze, ve kterém jsou osazena vodotésna dvifka se vstupem na Zebfik s ochrannym kodem,
ktery vede na dno nadrze. Odvétrani nadrze je vzduchotechnickym potrubim opatfenym prachovym
filtrem, které vede ze stény akumulaéni nadrze podél stény armaturni komory a vyustuje sténou
armaturni komory do vnéjSiho prostredi.

0) Armaturni komora/provozni budova:

Armaturni komora, provozni objekt, je pfistavéna pfed Celni stranu akumulacni nadrze a je feSen
jako dvoupodlazni objekt. V suterénni &asti, 1. PP, jejiZz dno je pod urovni odbérné jimky nadrze, je
umisténo veskeré trubni a strojni vybaveni. Ve vstupnim podlazi, 1. NP, je vjezdova plosina umoznujici
CastecCny vjezd auta. Na tuto ploSinu navazuji schody do suterénni ¢asti, 1. PP, objektu a ochoz, ze
kterého se vchazi do mistnosti socialniho zafizeni, skladové a technicko-administrativni mistnosti a
mistnosti s rozvadéci. Na ochoz navazuji schody vedouci na ploSinu s dvefmi do akumulaéni nadrze.
Pro usnadnéni manipulace s t&zSimi bfemeny jsou na stropé pfipevnény 2 ks I profill, na které je
mozné osadit kladkostroje.

Konstrukéné je armaturni komora feSena v suterénni ¢asti jako Zelezobetonova monoliticka vana.
Stény vany jsou opatfeny z vné&jsi strany tepelnou izolaci Lignopor v tl. 50 mm vioZenych do bednéni a
kotvenym Zelezarskou vyztuzi. Vjezdova ploSina, ¢ast stropu na urovni vstupniho podlazi a ploSina ke
vstupu do nadrzi jsou feSeny jako Zelezobetonové monolitické konzoly vychazejici ze
Zelezobetonovych stén. Nadzemni ¢ast armaturni komory, ¢ast, ktera neni zatizena zasypem od
akumulacnich nadrzi, je z cihelnych tvarnic Porotherm. Vnitfni pfi¢ky jsou z cihel dutinovych pfi¢kovych.
Pozednicovy vénec pfechazi nad vstupnimi dvefmi a vraty v preklad, ktery tvofi také ochrannou stfisku.
Nad vstupnimi dvefmi je sklobetonové okno. Casti stropu vstupniho podlazi a celé zastropeni armaturni
komory je z paneld Spiroll tl. 250 mm. Stfecha armaturni komory je dvouplastova. Prvni plast tvori
stropni panel a na ném tepelna izolace z mineralni rohoZe. Druhy plast je tvofen dfevénym krovem
ulozenym v jednostranném spadu a na ném je polozena plechova krytina. Meziprostor obou plastu je
odvétran.

p) Navrhovany stav

K vodojemu bude dostavéna dalSi komora. Komora bude realizovana v plvodné navrzené pozici,
pouze ve zkracené délce tak, aby vysledny objem byl poloviéni nez plivodné navrhovany, tedy 1000
m?3. Nova komor vodojemu bude provedena obdobnym konstrukénim systémem jako komora stavajici,
pouze zastropeni je feSeno rozdilné — monolitickou zelezobetonovou deskou.
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Na zasypu obou armaturnich komor bude osazena nova fotovoltaicka elektrarna (viz PS 03 —

D.2.3). Fotovoltaicka elektrarna se sklada z konstrukce a fotovoltaickych panelll. Konstrukce FV panelt
je z hliniku a betonovych patek, panely jsou slozeny ze skla, kfiemiku, hliniku a malého plastového
boxu. Fotovoltaicka elektrarna stoji na nasypu VDJ a je orientovana smérem na jih ve sklonu 10°.

g) Parametry stavby

e Zastavéna plocha: 873 m?
e Obestavény prostor: 6786 m?
e \yska stavby se neméni

e Maximalni akumula¢ni objem VDJ: 3000 m3

Po dokon&eni a zprovoznéni nové komory bude stavajici komora vypusténa a provedena
diagnostika jejiho stavajiciho stavebné technického stavu. Sanace bude navrzena podle zjisténého
stavu. V minimalnim rozsahu bude provedeno piskovani stén a stripu, vyspraveni nerovnosti pfislusnou
stérkovou hmotou a finalni sanace povrchu vodotésnou hmotou odolnou proti aktivnimu i pasivnimu
tlaku vody, bilé barvy, s atestem pro dlouhodoby styk s pitnou vodou.

r) Navrhované kapacity

Nova armaturni komora je navrzena s akumulaénim objemem 1000 m3. Rozméry vnitfni 9,7 m x
22 m, vnitfni svétla vyska 5,6 az 5,8 m. VnéjSi rozméry 10,7 x 23 m, celkova konstrukéni vySka 6,67 m.
Rozméry kalové jimky 3,7 x 2,6 m, hloubka 1,5 m.

s) Technické, konstrukéni a architektonické reseni objektu

Konstrukce nové komory je navrzena jako jeden dilataCni celek, od stavajicich konstrukci je
oddilatovana — do dilatacnich spar budou vioZeny desky z EPS.

Dispozi€ni a architektonické feSeni kopiruje puvodni navrh. Do dispozice vstupniho objektu ani
armaturni komory neni zasahovano.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Vodojem Vraz o objemu 1 x 2 000 m3, min. hladina na kété cca 267,75 m n.m, max. hladina
272,52 m n.m., je soudasti vefejné vodovodni sité mésta Cernosice. Ugelem vodojemu je akumulace
vody pro vyrovnani rozdilt (hodinového maxima) mezi pfitokem vody do vodojemu a odbérem vody z
vodojemu do spotiebisté v dobé maximalni potfeby vody v denni 3picce, zajisténi zasoby vody pro
hasSeni pozaru ve smyslu pfisluSnych norem a zajisténi zasoby vody pro pfipady drobnych poruch na
vodovodni siti nebo zafizeni, zajistujicich pfivod vody do vodojemu.

Z \VVDJ Vraz jsou zasobovany 2 tlakova pasma ve spotfebisti:

» |. tlakové pasmo — gravitacni

* |l. tlakové pasmo — tlakové (ATS stanice)

Stavba VDJ Vraz byla povolena rozhodnutim Okresniho Ufadu Praha - zapad, referatu zivotniho
prostfedi, dne 02. 11. 1993 pod &. j. Vod.235-5437/93-Nk. Stavebni povoleni bylo vydano pro objekt o
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kapacité 2 x 2000 m?, realizovana vsak byla pouze 1 akumulaéni nadrz o objemu 2 000 m3. Vystavba
VDJ Vraz byla zahgjena v prosinci 1993 a ukonena v prosinci 1994. Povoleni k uzivani
vodohospodarského dila — VDJ Vraz 1 x 2 000 m® bylo vydano Okresnim ufadem Praha - zapad,
referatem Zivotniho prostfedi dne 02. 02. 1995 pod €. j. Vod.234-41/95-NKk.

V r. 2000 byl realizovan novy vytlaény vodovodni fad pro plnéni VDJ Vraz, DN 250 mm, material
tvarna litina, v celkové délce 1 970 m. Pogatek tohoto vytlaéného fadu je v CS Cernosice — zdrojem
vody je tpravna vody Cernosice.

Mésto Cernosice je v sou¢asné dobé majoritné zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu. V ramci VUMPE za rok 2017 je uvadén podet osob s trvalym pobytem 7 127 a pocet
zasobenych osob 8 373. Dle zde uvedenych informaci je délka pfivadéciho vodovodniho fadu cca 1,97
km, rozvodna sit dosahuje délky cca 64,365 km a po€et vodovodnich pfipojek je cca 2 791 ks. Celkovy
objem VDJ je 2 500 m?® a pocet Cerpacich stanic na vodovodni siti 6 ks. Vodovodni sit je rozdélena na
4 tlakova pasma:

o 1. tlakové pasmo je zasobovano z VDJ Kosina I. (1 x 120 m3),
o 2. tlakové pasmo je zasobovano z VDJ Kosina Il. (1 x 80 m3),
o 3. tlakoveé pasmo je zasobovano z VDJ Vraz gravitaéné,

e 4. tlakové pasmo je zasobovano z VDJ Vraz pfes ATS.

CS Cernosice o kapacité 8 az 23 I/s pfi vytlaéné dopravni vysce 80 m dopravuje vodu do VDJ
Vraz a do VDJ Kosina I. VDJ Kosina Il. je plnén pfes VDJ Kosina |.

Zdrojem vody jsou vlastni zdroje podzemni vody — vrt HV4 a kopana studna — a voda pfevzata
od Prazskych vodovodu a kanalizaci, a.s., tzv. Poberounsky vodovod. Pfivadéci fad tohoto zdroje, DN
200 mm, je veden z VDJ Tiebotov v Radotiné, 1 x 150 m3, min. hladina na kété 277,00 m n. m., max.
hladina 282,00 m n. m., pres predavaci objekt do erpaci stanici Cernosice.

V tésném sousedstvi pfedmétného vodojemu se nahazi plvodni vodojem (stary), o objemu
1x 200 m3. Vodojem je zfejmé z roku 1934, v roce 1943 asi proSel rekonstrukci. Vodojem je v souasné
doba napojen na gravitaéni ¢ast vodovodni sité obce Cernosice, le¢ k b&Znému neni vyuzivan — slouzi
pouze jako havarijni rezerva.

Jednotlivé provodni soubory jsou podrobné feseny ¢astmi D.2.1, D.2.2 a D.2.3.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pro technologickou stavbu bez trvalé obsluhy neni feSeno.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provozovatel vodovodu a kanalizace se musi fidit obecné platnymi pfedpisy, kanaliza¢nim fadem,
provoznim fadem vodovodu, provoznim fadem vodojemu a svymi internimi pfedpisy. Pracovnici
provozovatele provadéjici prace na vodohospodarskych zafizenich musi byt pfislusné proskoleni.

Provozovani vodovodnich fadl je zajisténo v souladu se zakonem €. 274/2001 Sb. Méstem
Cernosice. Odborny garant provozovani je spolenost AQUACONSULT, s.r.o.

Do uvedeni stavby do provozu bude zpracovan dodavatelem stavby zména provozniho fadu
vodojemu. Provozni fad musi byt schvalen provozovatelem.
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t) Protokol uréeni vnéjsich vlivi

Protokol je uveden v €asti D.2.2 — Elektrotechnicka ¢ast

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa
v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Napojovaci body vodojemu na vefejny vodovod, elektrickou energii a splaskovou kanalizace se
neméni.

b) pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Pro napojeni fotovoltaické elektrarny bude provedena uprava v elektromérovém rozvadéci, na
zakladé uzaviené smlouvy s distribuéni spole¢nosti CEZ. Podrobnéji je feSeno v &asti D.2.2 —
Elektrotechnicka ¢ast.

Vykon FVE — viz podrobnéji ¢ast PD D.2.3 — je navrzen 49 595 Wp. Vykon stfidace 50 000 W.

B.4. Dopravni feseni

a) popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Jedna se o stavbu technické infrastruktury — neni feSeno.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Vodojem je pfistupny sjezdem na ucCelovou komunikaci z ulice Karlicka. Dopravni napojeni
vodojemu se neméni.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po dokonceni nové akumulacni komory a po obnové stavajici komory bude zasyp obou komor
zatravnén.

B.6. Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
c) vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

o Stavba bude nakladat s odpady ze své €innosti v souladu s platnymi normami (odpady jsou v rezii
provozovatele).

o Z hlediska znecisténi vzduchu v priibéhu realizace dojde k do¢asnému zhorseni kvality vzduchu,
avsak toto zhorSeni bude do¢asné a pomine s dokon&enim vystavby.

o Vystavbou nebudou ohroZeny vodni zdroje.

o Vystavbou nedojde k znehodnoceni krajiny.
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o Zdroje hluku (Cerpadla a vzduchotechnika) jsou navrzeny podle platnych norem tak, aby byla
minimalizovana emise hluku do okoli. V ramci stavby nejsou hlukové zdroje navySovany.

o Bé&hem vystavby dojde ke zvySeni negativniho vlivu na zivotni prostfedi - zvySeni prasnosti a
hluku v okoli stavby vlivem provadénych stavebnich praci a pohybem manipulaéni techniky a
dopravy. Eliminace téchto negativnich vlivii bude zabezpecena technickou udrzbou pracovnich
strojli a ¢isténim pred vyjezdem stroju na pozemni komunikace. Za stav vozového parku a sta-
vebni mechanizace odpovida provadéci firma. Ze strojii a vozidel nesméji unikat provozni kapa-
liny.

o Stavebni prace budou probihat v pfedem dané dobé - mimo dobu no¢niho klidu.

o Vznikly odpad budou tvofit pfedevsim zbytky stavebnich materiald — litina, plast, dfevo, beton,
zbytky Zivice apod.

o Stavebni odpad bude tfidén a likvidovan dle zakona o odpadech, vznikajici odpady budou klasi-
fikovany podle vyhlasky &. 93/2016 Sb, v platném znéni (Katalog odpadu).

o V pribéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona o odpadech a vyhlasky &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

. Komunalni odpad bude tfidén, ukladan do nadob a pravidelné odvazen autorizovanou firmou
na skladku.
Tab. 1 Zatridéni odpadti
Cislo Nazev Kategorie
170101 beton o
17 01 02 cihla o
170103 keramické vyrobky (@)
17 01 06 Smési.net’ao od’délenaé frakce .tge’tonu, cihelv, t§§?k a N
keramickych vyrobkl obsahujici nebezpeéné latky
17 09 03 Jiné’ stavebn!'va gemoliéniPdpady (v'cj:e’tné smésrlyc'h ] N
stavebni a demoli€nich odpadl) obsahujici nebezpeéné latky
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, ker. vyrobk( (@]
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N
17 04 10 kabely (@)
17 05 04 zemina a kameni o
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady (@)
200101 papir, lepenka 0]
200301 smésny komunalni odpad (@)

o Likvidace vySe uvedenych odpadu vzniklych pfi realizaci bude zajisténa dodateEnymi smlouvami
u mistnich firem.

o Jednotlivé protokoly o zpusobu likvidace odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

o Splaskové vody vyprodukované pracovniky béhem stavby budou akumulovany v zafizenich
pro to ur¢enych — mobilni sanitarni bunky s pravidelnym vyvozem na nejblizSi mozné misto ur-
¢ené pro likvidaci.

o Destové vody budou odvadény stokovou siti. V pfipadé zastiZzeni podzemni vody ve vykopu bude
voda Cerpana na okolni nezastavéné plochy a vsakovana.

o Po dokonceni stavby nebude vznikat Zadny vyrazny vlivy na zivotni prostfedi, nebo vliv na zdravi
osob.
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d) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a

zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vliv béhem vystavby - viz pfedchozi odstavec. Po dokonceni stavby nebude vznikat zadny
vyrazny vlivy na zivotni prostiedi, nebo vliv na zdravi osob.

e) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

f) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neuplatni se.

g) Vv pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neuplatni se.

h) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Nejsou navrzena nova ochranna a bezpecnostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Vodohospodarska zafizeni mohou spravovat a obsluhovat pouze opravnéné osoby
provozovatele dle platnych provoznich fadd provozovatele.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

o Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi
byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které
bude zabudovan do stavby.

o Zarizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt feSena
tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkl a dilct v souladu s pravodni
dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréena k vazani, odvéSovani a manipulaci s
materialem musi byt bezpecné pfistupna.

o Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiald,
rozméry a unosnost skladovacich ploch v€etné dopravnich komunikaci musi odpovidat
rozmérdm a hmotnosti skladovaného materialu a pouZitych stroju. Material musi byt uloZen tak,
aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni.
Podlozkami, zarazkami, operami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny
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prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet.

o Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni
napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladu
neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
polozenymi na sebe.

o Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zplsobu ukladani a odbéru skladovany do
jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pfevisu. Vytvori-li se sténa, upravi
se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho
stroje.

o Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.

o Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi
zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény proti
rozvaleni.

o Prvky a dilce pravidelnych tvari mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany
nejvySe vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekro¢ena
unosnost podloZi a Ze je zajiSténa bezpetna manipulace s nimi.

o Upinani a odepinani prvku, dilc a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych
podlah tak, Zze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a
odepinani prvkd, dilcu a sestav ze Zebfiku Ize provadét pouze podle technologického postupu.

o Dodavka elektrické energie a vody bude pro stavebni ucely zajisSténa v kooperaci dle domluvy
mezi stavebnikem a dodavatelem.

b) odvodnéni stavenisté

o Bé&hem stavby bude povrchova (pfipadné podzemni) voda zachycena v ryhach a jdmach a

e

Predpoklada se minimalni mnozstvi.
o Vody pouzivané pfi pokladce potrubi (ostfiky, splachy, nafedéné stavebni hmoty apod.) nesmi
byt vypoustény do kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude mozny kdykoliv stavajicim sjezdem =z ulice Karlicka (mistni
komunikace).
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni ani technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

o Veskeré stavebni prace v ochrannych pasmech vSech siti je nutno provadét ru¢né, s nejvyssi
opatrnosti, pod dozorem dodavatelské spolecnosti, investora.

o Vykopek ani material nesmi byt skladovan v koliznim prostoru ochrannych pasem.

o V koliznim pasmu nesmi dojit k vysadbé trvalych porostl a tvorbé skladek, deponie.
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o Telekomunikacni vedeni je nutno chranit pfed provéSenim, podlozenim do Zlabu, nebo na
betonovou desku

o U plynovodu musi byt zachovan pfistup ke vSem armaturam po celou dobu vystavby.

o Podzemni vedeni je nutno chranit pfed pfistupem nepovolané osoby, pfipadné poskozeni hlasit.

o Musi byt bran zfetel na ochranu nadzemniho vedeni, pfi pracich pod vedenim nesmi se pouzivat
stroje a mechanismy vysSi nez 3 metry.

o Pfed zahozem bude podzemni vedeni fadné ulozeno na piskovy podsyp a budou dodrzeny
veskeré normy s ohledem na hloubku, piskovani, pouziti vystrazné folie, atd.

o PFi soub&zich IS a kfizeni IS bude respektovana norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

o Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeéeny okolni stavby ohrozené vykopem.

o Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou¢asné ijiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpecdi padu
fyzickych osob do vykopu, zajiStény zabradlim, pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u
podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize
zajisténi provést vhodnou zabranou zamezuijici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do
hloubky.

o Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny
pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateéné& unosné a
bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim vCetné zarazky pro
slepeckou hal na obou stranach.

o Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob
do hloubky zajistény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéjSi okraj dopravni komunikace
priblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi
byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod
opatfen zabradlim alespor po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

o Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

o Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci
Zebfiku.

o Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich &asti. Jestlize
pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k
porudeni nékterych jejich €asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich
stability.

o Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistupu.

o V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovatelem. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici
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nebezpecnému priblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo
zafizenim.

o Pouziti strojd nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipadé staveb ¢&i zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem,
popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouziti téchto stroji a naradi nejsou obsazeny v
podminkach danych ve vyjadfenich spravcu siti.

o Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dot€ena podzemni vedeni technického
vybaveni, dodrZuje zejména tato opatfeni:

o vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa,
obnazené potrubni nebo kabelové vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prihybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

o pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZzovat v ohrozeném prostoru, zejména
pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu
nebo pfi prepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohroZzeny Ccinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho
pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

o nema-li obsluha stroje pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostateény vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje
V praci se strojem.

o pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak,
aby se vzajemné neohrozovaly.

o Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopu, které
by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni
nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci prfekazky musi byt
Z vykopu odstrafovany bez zbyte¢ného odkladu

o pfi zjisténi nebezpetnych pfedmétd, munice nebo vybuSniny musi byt prace ve vykopu
preruSena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfedmétu.

o Zhotovitel podnikne veskera nezbytna preventivni opatfeni k zabranéni posSkozeni silnic, cest,
nemovitosti, pozemku, stromd, kofenl, plodin, hranic a dalSich objektl, a dale zafizeni
vefejnopravnich instituci, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran.

o Pfed zahajenim praci necha dodavatel stavajici sité vytycit.

o Pokud jsou stavebni prace provadény v blizkosti, pfes nebo pod stavajicim zafizenim
vefejnopravnich instituci, vlastniki nemovitosti, spravcu silnic a cest nebo dalSich stran, musi
zhotovitel provizorné zabezpedit zafizeni a provadét prace v blizkosti, pfes nebo pod kazdym
zafizenim takovym zpusobem, ktery vylouCi poSkozeni nebo jakékoliv ohrozZeni, a ktery zajisti
nepreruseny provoz.

o Pfi kfizeni stavajicich siti bude min 0,5 m pfed a min. 0,5 m za nejbliz§im licem vykop provadén
rucné.
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o Veskera opatfeni podniknuta zhotovitelem nezbavuji zhotovitele zodpovédnosti za pfipadné
Skody a jejich uhradu.

o Pokud by byly objeveny jakékoliv prisaky nebo poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, silnic a
cest, musi zhotovitel okamzité informovat investora a pfislusnou vefejnopravni instituci, spravce
silnic a cest nebo dotéeného vlastnika a poskytnout veskeré sluzby na opravu nebo nahradu
poskozeného zafizeni.

o Pfed vstupem na stavenisté bude provedena podrobna prohlidka stavajicich silnic s upravenym
povrchem a pfistupovych cest v€etné konstrukce vozovky. Prohlidku provede zhotovitel spole¢né
se spravcem stavby.

o Je povinnosti zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poskozeny vozidly nebo
vytékanim a ukladanim betonu, malty, oleje nebo jinych materiald. VSechny Skody budou
odstranény na naklady zhotovitele se souhlasem investora.

o Obecné plati, Ze stromy a kefe zhotovitel provizorné opatfi vhodnym oplocenim k ochranéni
kofenové zény, kmenu a vétvi proti mechanickému poskozeni.

o Ochrana: viiéi dfevinam rostoucich mimo les bude zhotovitel respektovat CSN DIN 18 920
(ochrana stromU bednénim, atd.) a stanoviska pfisluseného odboru péce o prostfedi. Stavajici
vzrostla zelefi bude bé&hem stavebnich praci u¢inné chranéna tak, aby nedoslo k jejimu
poskozeni. Hloubené vykopy nesmi byt provadény v kofenovém systému. Pokud se tomu nelze
vyhnout, musi byt vykopy provadény ru¢né. Nesméji byt pferuSeny kofeny o priméru vétsim nez
3 cm. Konce kofenll menSi nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru
vétSim nez 2 cm nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutno chranit pfed vysychanim
a pfed uCinky mrazu. Vykopek nesmi byt ukladan ke stromim a kefim. Plochy rostlého terénu,
dotcené vykopovymi pracemi, budou po ukonéeni praci uvedeny do puvodniho stavu.

o V pfipadg, Ze nelze ochranit celou kofenovou zénu, zhotovitel kmen obedni. Korunu bude chranit
pfed poSkozenim stavebnimi mechanizmy vyvazanim ohroZenych vétvi nahoru. Mista Uuvazku
zhotovitel vypodloZi vhodnym materialem.

o Z&dné stavebni materialy nebude zhotovitel skladovat v dosahu vétvi strom(i a ket nebo v jejich
blizkosti. Stavajici urovné terénu zhotovitel musi zachovat.

o Zhotovitel stavby bude vénovat zvySenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti
stromu, aby zabranil poSkozeni jejich kofenového systému.

o V pfipadé, ze nasledkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poSkozeni nebo znieni stromu Ci
kefe, musi byt tyto na naklady zhotovitele nahrazeny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude oploceno

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Stavenisté bude doCasné po dobu stavby. VétSina stavebnich praci bude probihat na pozemcich
vodojemu. Trvalé zabory nebudou realizovany.
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o Prostor pro zafizeni stavenisté bude projednan a smluven pfed zahajenim praci mezi investorem
v kooperaci s méstskym ufadem mésta Cerno8ice a provadéci firmou.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neuplatni se s ohledem na rozsah a charakter stavebniho zaméru.

a) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Zatfidéni odpadl a zplsob jejich likvidace je uveden v kapitole B.6.

b) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci vystavby se predpoklada vytéZzeni cca 1500 m® zeminy. Ta bude deponovana v misté a
pouzita na nasledny nasyp akumulaéni komory. Pfebyte€na zemina bude rozhrnuta na
zbyvajicim pozemku.

¢) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

o Stavba bude nakladat s odpady ze své €innosti v souladu s platnymi normami.

o Z hlediska znecisténi vzduchu v pribéhu realizace dojde k do¢asnému zhorseni kvality vzduchu,
avsak toto zhorSeni bude do¢asné a pomine s dokonenim vystavby.

o Vystavbou nebudou ohroZeny vodni zdroje.

o Vystavbou nedojde ke znehodnoceni krajiny.

d) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Za bezpecnost na stavenisti zodpovida povéreny pracovnik zhotovitele stavby, vSichni pracovnici

musi byt prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pokyny ochrany zdravi pfi praci.

o V ramci BOZP se uplatni pfedevsim:

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, v platném znéni,

o zakon €. 225/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v plathném znéni,

o vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (zvlasté
§ 14 — Stavenisté), v platném znéni,

o Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, v platném znéni,

o Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, nafadi, v platném znéni,

o Nafizeni vlady €. 362/2005, o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky, v platném
znéni,

o Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz§i podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostfedkd, v platném znéni, a dalsi.

o Dle rozsahu jeviciho se z obsahu projektové dokumentace se:

e predpoklada urCeni koordinatora BOZP (§ 14 odst. 1) zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném
znéni).
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¢ nepredpoklada povinnost oznamit zahajeni praci Inspekci prace (§15 odst. 1 pism. a) a b)
zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni).
o predpoklada zpracovani planu BOZP (§15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni).

€) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

o Netyka se.
f) zasady pro DIO

o Pro dostavbu vodojemu neni tfeba provadét Zadna dopravni omezeni.

g) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

o Projekt se tyka zafizeni pro zasobovani obyvatel vodo. Pfi vystavbé je nutné postupovat po
Castech tak, aby nebyla ohroZzena dodavka vody do vodovodniho systému. Etapizace a podrobny
postup provadéni je navrZzen v jednotlivych ¢astech dokumentace.

o Vystavbu nové komory je mozné provést bez ohrozeni stavajiciho systému zasobovani vodou,
Nasledné je nutné postupovat obezietné pfi vyméné technologického zafizeni. Pro zajisténi
plynulych dodavek vody jsou v technologické ¢asti projektu navrzeny zavazné postupy provadéni
a nutné provizorni propoje.

o Manipulace na zafizeni vodojemu je mozné provadét pouze v Uzké soucinnosti s provozovatelem
(s obsluho vodojemu). Postup vystavby a pfipadné odstavky budou pravidelné probirany na
kontrolnich dnech stavby, v pfipadé vétSich zmén si projektant vyhrazuje pravo na konzultaci.

o Projektova dokumentace je navrzena na zakladé dostupnych informaci. Projektant mohl
nékteré skuteé¢nosti pouze predpokladat. Jakakoliv zména oproti projektové dokumentaci
musi byt schvalena projektantem.

a) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Montaz a demontaz technologického zafizeni je rozdélena na jednotlivé faze tak, aby nedoslo
k pferuSeni dodavky vody do vefejné vodovodni sité, pfipadné aby délka nutnych odstavek byla co
nejkratSi. Jsou uvazovany dva typy odstavek:

- s vlivem, kdy dojde k preruseni dodavky vody do distribu¢nich fadu a tim padem k preruseni
dodavky vody obyvatelstvu (v pfipadé delSi odstavky je pak nutné zajistit nahradni zasobovani vodou.

- bez vlivu — kdy je mozné po dobu odstavky zajistit zasobovani z jiného zdroje, pfipadné u
zasobniho potrubi do dalSich vodojemu je délka odstavky kratSi nez zasobni doba zasobeného
vodojemu. Podle informace provozovatele je mozné zajistit do€asné zasobovani mésta z nahradnich
zdroju (v fadu hodin), po dobu vystavby se predpoklada vyuziti starého vodojemu.

Podrobné feSeni postupu vystavby a provizorni zafizeni a rozvody budou feSeny v provadécim
projektu.

FAZE 1: Vystavba nové akumulaéni komory — nova akumulaéni komora bude provadéna bez vlivu
na provoz stavajiciho vodojemu. Nasledné budou provedeny trubni rozvody pro novou komory a ty
budou provizorné napojeny na stavajici potrubi. Toto provizorni napojeni si vyzada nékolik kratkych
odstavek.
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m— ISA DOSTAVBA KOMORY A OBNOVA VDJ VRAZ
B. Souhrnna technicka zprava

Bude provedeno nové napoustéci a odbérové potrubi, véetné havarijniho bypassu. Voda bude do
gravitaéniho pasma zasobena z tohoto provizorniho bypassu, sani ¢erpadel 2.tlakového pasma bude
provizorné napojeno na tento bypass. Zaroven bude vyuzit stary vodojem. Délka praci — cca 3 dny.

FAZE 2: Kompletni demontaZe stavajiciho potrubi, instalace nového potrubi, v&etné potrubi do
nové zhotovené akumulaéni komory. Zprovoznéni vodojemu s novou komorou.

FAZE 3: Odstaveni staré akumula&ni komory, vy&isténi, sanace, instalace nového potrubi. Mésto
je zasobovano z vyuzitim nové akumulacni komory, pfipadné s doplnénim starym vodojemem. Délka
praci cca 1 mésic. Nasledné bude vodojem zprovoznén do finalni podoby.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

o Dostavbou akumula&ni komoru bude zvy$ena kapacita vodovodniho systému mésta Cernosice.
Celkové vodohospodarské feseni se neméni. Projekt je v souladu s PRVKUK Stfedoceského
kraje.

V Praze, srpen 2022 Michal Skvéara
Ing. Michal Hadraba
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