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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
Stavba:  ROZDĚLENÍ VÝTLAČNÉHO PÁSMA VRÁŽ, NOVÁ ATS, NOVÝ VODOVOD DO VDJ 

V KARLICKÉ UL. A VÝMĚNA SEKČNÍCH ŠOUPAT V OBLASTI TLAKOVÉHO PÁSMA 

 Dotčené pozemky:  parcela č.: 4108/40, 4108/41, 4108/22, 860/1, 877/4, 861/1, 847, 6170/40, 1984, 
1840/1, 2915/3, 1682/3, 1682/29, 3038/9 

  k. ú.: Černošice [620 386] 
   obec: Černošice 

 Investor: MĚSTO ČERNOŠICE 
  Riegrova 1209 
   252 28 Černošice 
   IČO: 002 41 121 
 
 Zpracovatel části: ŠETELÍK OLIVA s.r.o 
  Heleny Malířové 11  
  169 00 Praha 6 
  Ing. Jan Šetelík ČKAIT 0007729   

  IČO: 284 29 036 
 
 Stupeň: DPS – dokumentace pro povolení stavby 

1.1 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• Platné ČSN a TNV, Stávající legislativa (zákony a vyhlášky) 

• Katastrální mapa – digitální, výpisy z katastru nemovitostí 

• Zadání investora 

• Studie rozdělení tlakových pásem od fy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

•Zákresy IS jednotlivých správců 

•Geodetické zaměření oblast 

2 ÚVOD 
Předmětem projektové dokumentace je návrh nové ATS ve vodojemu Vráž v Černošicích. Od této ATS bude veden 
nový vodovod, který bude v přilehlé ul. Karlická napojen na stávající vodovodní řad zásobující II. tlakové pásmo. Na 
celkem šesti vytipovaných místech (křižovatkách) na vodovodní síti budou vybudovány pásmové (sekční) uzávěry a 
dojde tím k rozdělení stávajícího II. tlakového pásma na dvě. Projekt je zpracován na základě doporučení a studie 
vyhotovené firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Projektová dokumentace je v souladu se zadáním 
investora a firmou Aqua Consult s.r.o. v roli technického poradce.  
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3 TECHNICKÝ STAV 

3.1 Stávající stav 
Vodojem Vráž o objemu 1 x 2 000 m³, min. hladina na kótě cca 267,75 m n.m., max. hladina 272,52 m n.m., je součástí 
veřejné vodovodní sítě města Černošice. Účelem vodojemu je akumulace vody pro vyrovnání rozdílů (hodinového 
maxima) mezi přítokem vody do vodojemu a odběrem vody z vodojemu do spotřebiště v době maximální potřeby 
vody v denní špičce, zajištění zásoby vody pro hašení požáru ve smyslu příslušných norem a zajištění zásoby vody pro 
případy drobných poruch na vodovodní síti nebo zařízení, zajišťujících přívod vody do vodojemu. 

Z VDJ Vráž jsou zásobovány 2 tlaková pásma ve spotřebišti: 

• I. tlakové pásmo – gravitační 

• II. tlakové pásmo – tlakové (ATS stanice) 

3.2 Technický popis stávajícího stavu 
Návrh akumulačních nádrží VDJ dle původní projektové dokumentace byl dvoukomorový 2 x 2 000 m3 se 
samostatnými obvodovými stěnami kvůli možnosti pozdější výstavby druhé komory. Realizována byla s ohledem na 
finanční a provozní podmínky pouze pravá komora nádrže o obsahu 1 x 2 000 m3. V současná době se počítá 
s dobudováním druhé komory o objemu 1000 m3, což je řešeno samostatným projektem, který zahrnuje i výměnu 
stávajícího již dosluhujícího technologického vystrojení. Rozšíření tlakového pásma a doplnění další ATS navazuje na 
tento projekt.  

3.2.1 Technologická zařízení a trubní rozvody 

V 1.PP provozní budovy (v armaturní komoře), se nachází veškeré trubní vystrojení VDJ. Jedná se o: 

 přívodní řad LT DN 250/400 mm – výtlačný řad z ČS Černošice, 
 historický přívodní řad LT DN 150 mm – původní výtlačný řad z ČS Černošice, který je dle 

provozovatele a dle místních šetření v armaturní šachtě v ul. Karlická propojen s VDJ 1 – „starým“ VDJ, 
 zásobní řad I. tlakového pásma (gravitace) LT DN 400/300 mm 
 zásobní řad II. tlakového pásma (ATS) PE D 160 mm, 
 historický zásobní řad II. tlakového pásma (ATS) LT DN 100 mm, který je za stěnou armaturní komory 

zaslepen, zrušen, 
 vypouštění vodojemu LT DN 150 mm, 
 odtokové potrubí bezpečnostního přelivu LT DN 400 mm, 
 vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace.  

Mezi gravitačním odtokovým potrubím LT DN 300 mm (I. tlakové pásmo) je přes navrtávací pas, situovaný na propoji s 
historickým přívodem LT DN 150 mm, vyvedeno odvzdušňovací potrubí zaústěné do podlahové vpusti. 

Vodovodní řad II. tlakového pásma je osazen soustavou Wilo – Si Boost Smart HELIX VE 5203 se dvěma vysokotlakými 
odstředivými čerpadly. Zmínění projekt dostavby nahrazuje tato stávající čerpadla třemi čerpadlo Lowara 
46SV4/2AG150T, 13 l/s, 70 m, v provozním režimu 2 + 1. 

Vnitřní rozvody provozní vody jsou napojeny navrtávacím pasem a přechodkou na zásobní řad II. tlakového pásma 
(ATS).  
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3.3 Navržený stav 
Studií vypracovanou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. bylo zjištěno, že by bylo vhodné z provozních a 
jiných důvodů rozdělit stávající II. tlakové pásmo na dvě. Navrhujeme novou ATS ve stávajícím vodojemu, od které 
bude veden vodovod do přilehlé Karlické ulice, kde se bude napojovat na stávající vodovod z PE Ø160 mm. Mezi 
stávajícím a navrhovaným výtlakem z vodojemu bude na vodovodním řadu osazen pásmový uzávěr, sestávající se ze 
dvou šoupat a mezilehlého podzemního hydrantu DN80.  

Nový vodovodní řad V1   -   PE100, SDR11, 160x14,6  -  55,0 m  

 

Celkem bylo vytipováno následujících šest míst pro osazení pásmových uzávěrů: 

Pásmový uzávěr Š1 - ul. Karlická – VDJ Vráž  -  2x ŠOUPĚ DN150, HP DN80 

Pásmový uzávěr Š2 - ul. Myslbekova – Vrážská  -  2x ŠOUPĚ DN150, HP DN80 

Pásmový uzávěr Š3 - ul. Lidická – Táborská  -  2x ŠOUPĚ DN100, HP DN80 

Pásmový uzávěr Š4 - ul. Mokropeská – Školní  -  2x ŠOUPĚ DN150, HP DN80 (stávající) 

Pásmový uzávěr Š5 - ul. Ostružinová – Větrná   -  2x ŠOUPĚ DN100, HP DN80 

Pásmový uzávěr Š6 - ul. Slunečná – Větrná   -  2x ŠOUPĚ DN150, HP DN80 (stávající) 

Všechny pásmové uzávěry a jejich kladečská schémata viz výkresová část C.3.  

3.3.1 Technologické vystrojení 

Zásobování vodu pro nové tlakové pásmo bude zajišťovat trojice nově osazených vysokotlakých vertikálních čerpadel 
Lowara 33SV2/1AG040T/D, s motorem 400 V – 4 kW, o návrhových parametrech 6 l/s a 32 m V.S. čerpadla budou 
provozována v režimu 2 + 1, tedy vždy dvě pracovní, spínané postupně na základě požadavku z distribuční sítě, jedno 
rezervní. Čerpadla budou provozována střídavě tak, aby počet provozních hodin byl vyrovnaný.  

Čerpadla budou osazena na betonovém základu, výšku cca 100 mm. Budou napojeny na odběrové potrubí 
z akumulační komory vodojemu, DN 200, tak, jak je znázorněno ve výkresové části. Z tohoto odběrového potrubí bude 
za odbočením pro vyšší tlakové pásmo provedena redukce na DN 125 a osazeno šoupě. Z tohoto společného sání 
budou potom napojena jednotlivé sací potrubí čerpadel – DN 65. Na každém sání je navržena mezipřírubová kladka 
DN 65. Na jednotlivých výtlačných potrubích (DN 65)  bude osazen kompenzátor a mezipřírubová klapka. 

Výtlačné potrubí DN 65 bude spojeno do společného výtlaku DN 125. Na výtlaku bude provedena ochrana proti 
tlakovým rázům – odbočka s uzávěrem a redukčním protirázovým ventilem Claval DN 80, odtok  z ventilu bude 
napojen do sběrné jímky v podlaze. Na společném výtlaku bude dále osazen manometr a návarek pro osazení 
tlakového čidla.  

Výtlačné potrubí bude dále vedeno po stěně vodojemu až k napojovacímu místu na nový distribuční vodovod. Potrubí 
vedené po stěně vodojemu bude z polyetylenových trub PE 100 RC, 160x14,6, distribuční potrubí bude z téhož 
materiálu a dimenze. Na stěně bude osazena vodoměrná sestava DN 80 s vodoměrem s přenosem dat do systému 
ASŘTP.  

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Veškeré potrubí je navrženo z tenkostěnných svařovaných trubek a tvarovek vyrobených z austenitické nerezové oceli 
X2CrNi 19-11 nebo X2CrNi 18-9, značka EN 1.4306 nebo 1.4307 (ČSN 17 249, AISI 304L). Spojování potrubí svařováním 
a přírubovými spoji. 
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Lisovaná podélně svařovaná kolena a redukce dle ČSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubí bude spojováno 
svarovými, resp. přírubovými spoji. Na navazující ocelové potrubní rozvody budou nové úseky potrubí napojeny 
prostřednictvím přírubových spojů. Tvarovky budou ze stejného materiálu jako potrubí. 

Materiál přírubových spojů je volen v souladu s ČSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti šroubů ve vztahu k 
materiálu příruby dle čl. 4 ČSN EN 1515-1 a následné tab. č. 1 byla normální. Spojovací materiál přírub pro ocel jak. 
304L bude min. A2. 

Přírubové spoje nerezového potrubí budou tvořeny plochými přivařovacími přírubami PN 10 a PN 16 dle ČSN EN 1092-
1, zhotovenými z oceli stejná jako potrubí – skupina materiálu 11E0 dle tab. 5a ČSN EN 1092-1, ve snížené ekonomické 
tloušťce. Minimální tloušťky přírub, v takové řadě PN 10 jsou následující: 

DN 50 – 16 mm, DN 65 – 16 mm, DN 80 – 18 mm, DN 100 – 18 mm, DN 125 – 20 mm, DN 150 – 20 mm, DN 200 – 
22 mm. 

Přírubové spoje budou těsněny pryžovým těsněním s ocelovou vložkou. Pod maticemi přírubových spojů budou 
osazeny podložky dle EN ISO 7091. Materiál podložek bude v souladu s materiálem příslušného šroubového spoje. 
Závity budou nakluzněny nakluzňovací pastou. 

Veškeré použité tvarovky a armatury musí svojí konstrukcí a provedením splňovat požadavky platných zákonů (Zák. 
č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyhlášek, technických norem. Armatury jsou navrženy v tlakové třídě 
PN 16. Veškeré armatury a potrubí musejí být vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb. 

Na potrubí jsou navrženy příslušné návarky pro osazení tlakový čidel profese ASŘTP, pro odběr vody pro vzorkování a 
pro odběr technologické vody. 

Společné výtlačné potrubí vedené po stěně je navrženo z potrubí z lineárního vysokohustotního polyetylénu s větší 
odolností proti praskání a šíření trhlin, dvouvrstvé. Konkrétně jsou navrženy trubky PE 100RC2, SDr 11, 160x14,6 
(DN 150). 

Dodavatel je povinen doložit pro všechny použité materiály nebo výrobky atest na použití pro trvalý styk s pitnou 
vodou podle vyhl.  409/2005 Sb. 

PODPĚRY 

Veškeré potrubí je kotveno ke stavebním konstrukcím, tj. ke stěnám a k podlaze podpěrnými konstrukcemi 
s potrubními objímkami nebo závěsy do stropu. Kotvení podpěrných konstrukcí je přes patní plechy, chemickými 
nerezovými kotvami (třída A2).  

Ocelové kotevní konstrukce budou z profilů z korozivzdorné oceli EN 1.4301 (AISI 304). 

3.3.2 Elektro a ASŘTP 

Profese ASŘTP a elektro bude řešena podrobně v rámci prováděcího projektové dokumentace. Úpravy navazují na 
projekt rozšíření akumulační komory vodojemu, viz popis výše.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

napájecí soustava TN-C, 3PEN, 400 V, 50 Hz  
silová soustava TN-S, 3NPE, 400 V, 50 Hz, TN-S; 1NPE, 230 V, 50 Hz  
ovládací napětí 1NPE, 230 V, 50 Hz, 2-24 V= (zálohované akumulátorem), 2-12 V=  
Instalovaný příkon Pic ≈ 60 kW  
Soudobý příkon Psc ≈ 34 kW  
Měření spotřeby elektroměrem v elektroměrovém rozváděči na hranici p. č. 4108/40, k. ú.  
Černošice  
Jištění elektroměru 3x80 A/B 
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ATS  

ATS bude tvořit trojice čerpadel ovládaných frekvenčními měniči. Frekvenční měniče s krytím min. IP54 a ovládací 
skříň čerpadel budou umístěny na stěně armaturní komory v blízkosti čerpadel ATS. Na ovládací skříni budou umístěny 
přepínače režimů (Ručně/Vypnuto/Automaticky), kontrolky Chod a Porucha a vypínače čerpadel ATS.  

ATS bude napájena jištěnými vývody z rozváděče R1 – rozvaděč bude upraven. Z měničů budou pro jednotlivá 
čerpadla předávány signály „Porucha“ a „Chod“. Z řídicího systému bude do ATS zaveden signál „Povolení chodu“.  

ATS bude pracovat samostatně, bez vnějšího řízení. Čerpadla budou vybavena frekvenčními měniči. Frekvenční 
měniče ATS budou udržovat tlak na výtlaku ATS. Měniče zajistí ochranu čerpadel (přetížení, chod na sucho), 
pravidelné střídání a protáčení čerpadel, komunikaci s řídicím systémem vodojemu (bezpotenciálové kontakty). Ruční 
ovládání čerpadel bude možné z ovládací skříně MS2.  

Na výtlačném potrubí ATS budou umístěny snímače tlaku. Pro montáž snímačů bude použit stávající navrtávací pas s 
přírubou a trojcestným ventilem nebo připravené návarky. Trojice snímačů bude zapojena do frekvenčních měničů 
čerpadel (zpětná vazba), signál ze čtvrtého snímače bude zaveden do řídicího systému VDJ. Při překročení 
nastavených limitů tlaku při provozu ATS bude na operátorském panelu a na dispečinku zobrazena výstraha, obsluha 
bude informována pomocí SMS. 

VODOMĚRY  

Na novém výtlačném potrubí nového tlakového pásma bude osazen indukční vodoměr. Pro napájení indukčních 
vodoměrů budou v rozváděči R1 samostatně jištěné vývody 230 V/50 Hz. Vývody budou chráněny proudovými 
chrániči s vybavovacím proudem 30 mA, typu A s nadproudovou spouští 6 A charakteristiky B. Chrániče budou 
vybaveny pomocnými kontakty signalizujícími stav řídicímu systému.  

Vodoměry budou vybaveny analogovým výstupem 4-20 mA, pulsním tranzistorovým výstupem a bezpotenciálovým 
kontaktem. Signály z vodoměrů budou zavedeny do řídicího systému. Program řídicího systému bude zaznamenávat 
celkové množství proteklé vody [m3], aktuální průtok [m3/h, nebo l/s] a směr proudění. Řídicí systém umožní 
porovnání aktuálního průtoku s nastavenými limity, překročení limitů bude signalizovat na dispečink a obsluze (SMS).  

4 PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE 
Výkop bude proveden strojně – výkop bude pažený. Potrubí vedené z vodojemu do Karlické ul. bude ze materiálu 
PE100, SDR11. Armatury a potrubí pásmových uzávěrů z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Vnitřní ochrana cementová, 
vnější ochrana standardní (pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m² s bitumenovým nátěrem, gumový 
kroužek ve spoji trub). V případě použití bez výkopové technologie pro pokládku potrubí se musí použít potrubí se 
zlepšenou povrchovou úpravou. Předpisy pro použití vnějších ochranných povrchových vrstev pro vodovodní potrubí z 
tvárné litiny dle norem ČSN EN 545 a ISO 2531. 

Tvarovky jsou navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo přírubové s těžkou 
antikorozní ochranou vnějšího i vnitřního povrchu. Přírubové spoje budou spojované pomocí nerezových šroubů. 

Před započetím prací bude provedeno měření bludných proudů na základě kterého se případně navrhne potrubí se 
zlepšenou povrchovou úpravou. 

Předpoklad: zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti I. - II. tř. Třída těžitelnosti bude určena 
geologickým průzkumem do úrovně min. nejhlubšího výkopu. 

Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 10 cm a bude obsypáno štěrkopískem 30 cm nad horní líc potrubí a zasypáno 
štěrkopískem nebo vhodnou zeminou. Zásyp bude hutněn po vrstvách 30 cm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9. 
Přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku. Na obsyp bude položena výstražná černá folie. Před záhozem 
musí být proveden proplach, desinfekce a tlaková zkouška. 
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V lomových bodech (kolenech) budou vytvořeny betonové opěrné bloky. Náhradou za betonové kotevní bloky mohou 
být hrdlové spoje zámkově zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou. Na ostatních 
spojích se ve vzdálenosti od kolen provede uzamčení dle kladečského schématu. 

Při předání staveniště je investor povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a 
zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. 
Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních 
zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Dodavatel nesmí 
pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo podzemního zařízení. Pokračování prací 
je možné až po ověření neznámé sítě. 

Před provedením krycího obsypu potrubí se provede geometrické zaměření trasy nově uloženého řadu a polohy 
armatur a tvarovek. 

Poloha armatur a šachet na vodovodních řadech se označuje pomocí orientačních tabulek dle správce sítě. V terénu 
mimo zastavěné území se osa a lomové body potrubí označují modrobílými kovovými sloupky nebo mezníky. 
Konkrétní rozsah označení bude stanoven v projektu po dohodě se správcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu 
jejich kompetencí. 

Po dokončení pokládky řadu a po překrytí potrubí obsypovým materiálem kromě spojů je třeba provést tlakové 
zkoušky. Po dokončení stavebních prací se provede chlorace, proplachy a rozbory vzorků vody akreditovanou 
laboratoří. Teprve poté je možné nový vodovod připojit na stávající provozovanou síť. Přípojky je možné zprovoznit až 
po uvedení řadu do provozu 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku nově budované sítě dle 
projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované odstupové 
vzdálenosti (viz. vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské 
sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

Potrubí pro dopravu pitná vody se ukládají do nezamrzne hloubky s přihlédnutím k ustanoveni ČSN 73 6005 (chodník a 
volný terén mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka 
min.1,5 m). Uloženi se řídí ustanoveními ČSN 75 5401.Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí 
ornice. Hloubka uložení je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 

 

4.1 Tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky úsekové se provádějí při nezasypaném potrubí (viditelný musí být povrch trub a spoje), pokud není 
výrobcem potrubí stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. 
Délka úseků se u rozváděcích řadů volí do 500 m, u ostatních řadů do 1000 m, přičemž rozdíl nivelety potrubí by 
v úseku neměl překročit 20 m. Provedení zkoušky při zasypaném potrubí musí být předem schváleno správcem 
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.  

Potrubí se naplní vodou (plní se zpravidla z nejnižšího místa), odvzdušní se a až do provádění tlakové zkoušky se 
udržuje pod provozním přetlakem. Vlastní úseková zkouška se může provádět: 

ihned u trub litinových s vnitřní PUR ochranou a u trub ocelových, sklolaminátových, 

nejdříve po 24 hodinách u trub s vnitřní cementovou výstelkou. 

 

Zkušební přetlak se volí u potrubí: 

z tvárné litiny, oceli, sklolaminátu -  min. jako 1,5 násobek maximálního provozního přetlaku. 
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Maximální provozní přetlak nesmí překročit nejvyšší dovolený přetlak daný pro použitý trubní materiál, armatury a 
tvarovky. 

Zkouška má tři fáze: 

 kontrola pevnosti a vodotěsnosti – po zvýšení přetlaku na zkušební přetlak se přeruší čerpání na 15 min. a po 
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,  

 prohlídka zkoušeného potrubí – opět se zvýší přetlak na zkušební a min. po dobu 30 min se udržuje a přitom 
se provádí prohlídka zkoušeného úseku, nikde nesmí být viditelný únik vody,  

 zkouška pevnosti a vodotěsnosti – opět se zvýší přetlak na zkušební, přeruší se čerpání na 15 min. a 
kontroluje se pokles tlaku – zkouška vyhoví, pokud v této fázi pokles tlaku není větší než 0,02 MPa. 

 

4.2 Křížení a souběh s ostatními IS a dřevinami 
Hloubka uvedená v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize 
s navrhovanou stokou – v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na 
stavbě. 

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005. 

Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v ochranném pásmu 
budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 
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5 ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro povolení stavby. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit 
platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou 
(oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně 
bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí 
dodavatel části. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální 
odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými 
ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce 
v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace a o tlakové zkoušce vodovodu bude předložek ke kolaudačnímu řízení. 

5.1 Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050  Zemní práce 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 
 
ČSN 75 5402   Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 3462   Výkresy vodovodu 
ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 
ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 
ČSN 75 53 55:2021 Vodojemy 
ČSN 75 54 01   Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 73 30 55  Zemní práce při výstavbě potrubí 
ČSN 01 34 62   Výkresy vodovodu 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN EN 10217-7  Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z 
korozivzdorných ocelí 
ČSN EN 10253-4  Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické 
(duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků 
ČSN EN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s 
označením PN - Část 1: Příruby z oceli   
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí     
ČSN EN 287-1   Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
ČSN EN 558-1  Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních 
systémech - Část 1: Armatury označované – PN 
ČSN EN 13480-1 až 5 Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 5 
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ČSN EN 1515-1  Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic 
 
 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 

Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně   
    některých zákonů v aktuálním znění 

Zákon 283/2021 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 

Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 

Vyhl. 362/2005 Sb.  O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
    s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
    práci na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních  
    vztazích 

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 

 

Vypracoval: Ing. Miloš Loš, Ing. Michal Hadraba  

Kontroloval: Ing. Jan Šetelík        V Praze 01/2024 
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