
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DUSP

I N Ž E N Ý R S K Ý   A T E L I E R

VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00  PRAHA 10

PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS

PPU spol. s r.o.

-
B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :               Balt p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :   S-JTSK

REKONSTRUKCE ULICE WERICHOVA, ČERNOŠICE

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DOPRAVA

AutoCAD SHX Text
PROFESE:

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
Č.PŘÍLOHY

AutoCAD SHX Text
ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD:

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO:

AutoCAD SHX Text
FORMÁTY A4:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL:

AutoCAD SHX Text
ING. JIŘÍ MANTLÍK

AutoCAD SHX Text
ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA

AutoCAD SHX Text
JAKUB JÁNOŠÍK

AutoCAD SHX Text
V PRAZE, ODDÍL C, Č.VLOŽKY 20939, IČ 49613481

AutoCAD SHX Text
ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU

AutoCAD SHX Text
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

AutoCAD SHX Text
DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY

AutoCAD SHX Text
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
ODP.PROJEKTANT SPEC.:

AutoCAD SHX Text
VYKRES:

AutoCAD SHX Text
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, EXHALACE

AutoCAD SHX Text
ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA

AutoCAD SHX Text
STAVBA:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
OBJEDNAVATEL:

AutoCAD SHX Text
Zak.č.:   

AutoCAD SHX Text
MĚSTO ČERNOŠICE

AutoCAD SHX Text
6875-0122

AutoCAD SHX Text
01/2024



Rekonstrukce ulice Werichova, Černošice  DUSP 

B. Souhrnná technická zpráva   01/2024 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                 strana :      2 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Zájmové území se nachází na severozápadě města Černošice v katastrálním území 
Černošice. Stavba zaujímá uliční prostor ulice Werichova. Jedná se o místní obslužnou 
komunikaci, v ulici je omezený počet vjezdů a vstupů zaústěných do komunikace. Zástavba 
je tvořena rodinnými domy. Vozovka je dvoupruhová, obousměrná, s asfaltovým krytem. 
Sklon území je nevýrazný. Výška terénu se pohybuje kolem 283 - 285 metrů nad mořem. 
Území klesá východním směrem směrem. 

 

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spadá zájmové území do teplé klimatické oblasti 
T2, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírně teplým jarem a 
podzimem, krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou. Klimatická oblast T2 je 
charakterizována průměrnou roční teplotou 8-9°C, průměrnými ročními srážkami 550-700 
mm a ročním počtem mrazových dní 100 – 110. 

b) Soulad s územně plánovací dokumentací 

Návrh je zpracován v souladu s územním plánem obce.  

 

c) Geologie, geomorfologie a hydrogeologie, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum proveden. 

Pro stanovení geologických poměrů byly použity geologické mapy území. 

Z hydrogeologického hlediska patří řešené území do povodí Berounka a hydrogeologického 
rajonu č. 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu. 
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Zdroj: geology.cz 

 

d) Průzkumy a rozbory 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozí průzkum.  

 

e) Ochrana území 

 

 

V řešeném území jsou vedeny inženýrské sítě. Ochranná pásma IS zasahují do prostoru 
stavby. 

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nachází kabely NN a VN, kabely 
slaboproudu, kabel VO, vodovod a kanalizace a plynovod. 

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou daná příslušnými ČSN a právními předpisy a jsou 
následující (od okraje potrubí / krajního kabelu na každou stranu):  

• kabelové rozvody podzemní silnoproudu do 110 kV 1 m  

• telekomunikační rozvody (podzemní slaboproud, optické kabely) 1,0 m (od 01/2021 
je zmenšeno na 0,5 m) 

• plyn (středotlaký) 1 m  

• vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m  
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Řešené území neleží v záplavovém území.  

Řešené území neleží v poddolovaném území.  

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba bude mít vliv na své okolí – dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí a 
zasáknou v místě stavby v nových zasakovacích objektech, případně v zeleni. Zatímco 
doposud vody odtékaly na okolní komunikace.  

Ochrana okolí stavby není nutná, stavba nepříznivě neovlivní hlukové ani emisní poměry 
v okolí. Stavba významným způsobem ovlivní – zvýší – komfort provozu jak pěších tak řidičů. 

 

h) Asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá kácení zeleně.  

Stavba vyvolá demolice zpevněných ploch v rozsahu stavby. 

 

i) Zábor ZPF a PUPFL 

Stavba vyžaduje zásah do pozemků patřících do zemědělského půdního fondu (ZPF).  

Stavba nevyžaduje zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Bude řešeno vynětí příslušných částí pozemků. 

 

j) Územně technické podmínky 

Dopravní infrastruktura 

Z hlediska dopravní infrastruktury je ulice Werichova místní přístupová komunikace funkční 
skupiny C - „obslužné komunikace“.  

Ulice je na východě dopravně napojena na ulici Smetanova a na západě na ulici K Dubu, 
která jsou rovněž obslužné komunikace. V řešeném úseku jsou do ulice napojeny vjezdy a 
vstupy z okolních parcel. 

 

Technická infrastruktura 

Průběh inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu, plynovodu, silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů byl převzat ze získaných podkladů o existenci inženýrských sítí od jednotlivých 
správců těchto sítí.  

V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nachází kabely NN a VN, kabely 
slaboproudu, kabel VO, vodovod a kanalizace a plynovod. 

 

Bezbariérové řešení 

V okolí stavby nejsou žádné prvky pro zlepšení pohybu a orientace pro osoby s omezenou 
možností pohybu a pro osoby nevidomé a slabozraké.  
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k) Věcné a časové vazby, investice  

V současné době není známa žádná akce, se kterou je třeba stavbu koordinovat. 

Navrhovaná stavba nevyvolává žádné jiné investice. 

 

l) Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 

Pozemky, na kterých se stavba umísťuje a provádí: 

Katastrální území: Černošice (620386) 
  

Č. parc.  Druh pozemku / Způsob využití Výměra [m2] Vlastník   Ostatní 
1352/6  ostatní plocha / ostatní komunikace 1181  MĚSTO ČERNOŠICE VB-L, VB-U 

1352/7  ostatní plocha / ostatní komunikace 63  MĚSTO ČERNOŠICE 

4099/30  ostatní plocha / ostatní komunikace 921  MĚSTO ČERNOŠICE VB-L, VB-U 

4099/31  orná půda   1846  SJM Sionko Libor a  ZPF 

Sionková Martina Ing. 

4099/35  ostatní plocha / ostatní komunikace 917  MĚSTO ČERNOŠICE VB-L, VB-U 

 

ZPF – zemědělské půdní fond 

VB-L – věcné břemeno podle listiny 

VB-U - věcné břemeno užívání 

 

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nebude zřízeno nové ani ochranné, ani bezpečnostní pásmo. 

 

n) Monitoring a sledování přetvoření 

Území není z hlediska přetvoření nijak monitorováno. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace – napojení na stávající komunikace zůstane 
zachováno.  

Možnosti napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu. 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby  

a) Charakter stavby 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce a stavební úpravy uličního profilu ulice Werichova 
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ve městě Černošice mezi ulicemi Smetanova a K Dubu. 

Cílem stavby je oprava a zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu a bezpečnosti 
provozu. Jedná se o rekonstrukci (stavební úpravu) stávající vozovky a navazujících 
prostorů. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

  

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort dopravního provozu. 

c) Trvalá / dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Informace o vydaná rozhodnutí o povolení výjimky  

Stavba nemá výjimky. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

bude doplněno po vyjádření dotčených orgánů a zohledněno ve vyjádření projektanta  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Cílem stavby je rekonstrukce ulice Werichova, a tím zvýšení komfortu a bezpečnosti 
účastníků dopravního provozu. 

Ulice bude dvoupruhová obousměrná komunikace. 

Šířka vozovky je 5,0 m s asfaltovým krytem.  

g) Ochrana stavby 

Ochrana stavby není vyžadována. 

h) Základní bilance stavby 

Stavba v navržených hranicích představuje liniovou stavbu délky cca 267 metrů, vedenou v 
šířce 1+5+1 m. 

 

Navržené zpevněné plochy: 

Komunikace – asfalt     1270  m2 

Vjezd – betonová dlažba    55  m2 

Vstup – betonová dlažba    8  m2 

Beton       2  m2 

Zeleň       460  m2 

 

Stavba svou podstatou (kromě potřeb zařízení staveniště) nevyžaduje žádné druhy energií.  

Stavba nemá (kromě potřeb zařízení staveniště) žádnou potřebu vody.  

Dešťové vody budou zasakovány. 

Stavba sama o sobě nebude produkovat odpady nebo emise. 
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i) Základní předpoklady výstavby  

Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby. 

- zahájení     2Q/2025 

- dokončení stavby    3Q/2025 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude řešena jako celek a předčasné užívání se zde nepředpokládá. V případě 
potřeby je možné dávat do užívání v předstihu jednotlivé logické celky. 

k) Orientační náklady stavby 

Odhadnuté investiční náklady akce bez DPH jsou na 6 mil Kč. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení, jedná se o dopravní stavbu. 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy uličního profilu ulice Werichova ve 
městě Černošice. 

Cílem stavby je oprava a zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu i bezpečnosti 
provozu, případně úpravy celého uličního prostoru. 

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a navazujících prostorů. Délka řešeného úseku je 
267,0 m. 

Kryt vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude 5,0 m. 

Vozovka je navržena jako dvoupruhová obousměrná s variabilním jednostranným příčným 
spádem se zapuštěnými obrubníky na výše položené straně ulice, na níže položené straně 
jsou navrženy silniční obrubníky a přídlažbová deska. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do uličních 
vpustí, které budou zaústěny do zasakovacích objektů. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

Stavba nemá nároky na žádné energie.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nebude mít žádné nároky na vodu. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Výsledná stavba nebude zdrojem odpadů. Může zde vznikat pouze povrchové znečištění 
komunikace, úklid a likvidaci uličních smetků bude řešit společnost spravující parkoviště. 
Z údržby navazující zeleně bude vznikat odpad ze zeleně, jejich údržbu a likvidaci odpadu 
bude řešit společnost zajišťující péči o zeleň. Odpad dále může vznikat při jednorázovém 
čištění uličních vpustí a systému likvidace dešťových vod, likvidaci bude řešit společnost 
zajišťující její čištění. 

Množství odpadu bude srovnatelné se současnou produkcí. 
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba byla situačně i výškově navržena tak, aby v maximální možné míře vyhověla 
požadavkům na bezbariérové řešení dle příslušných předpisů (vyhláška MMR č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ČSN 73 6110, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425-1 a 
další navazující předpisy a pomůcky) především pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a základními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pro realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být použity 
pouze schválené materiály s příslušnými atesty – viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A TN 
TZÚS 12.03.04-6. Pojížděné a chodníkové plochy musí splňovat požadavek na zajištění 
koeficientu smykového tření min. 0,5. 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu se týká především podélných 
spádů komunikací pro pěší. Chodci se budou pohybovat i nadále po vozovce, což je 
s ohledem na nízké intenzity v souladu s ČSN 736110, její šířka je min. 5,0 m, což je 
dostatečné. Podélně spády komunikací jsou maximálně 8,33%. Jsou tedy plně v souladu s 
vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Umožňují 
bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Základní příčné spády 
komunikací pro chodce jsou navrženy se sklonem 1,0-2,0 %.  

Navržená komunikace umožňuje bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu. 

V maximální možné míře bude umožněn bezbariérový přístup do vstupů, případně vjezdů, 
na jednotlivé parcely. 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami nevidomými a slabozrakými 

Odstraňování bariér se netýká pouze osob se sníženou pohyblivostí, ale i osob nevidomých 
a slabozrakých. Stavba je řešena v maximální možné míře pro osoby nevidomé a 
slabozraké. S ohledem na fakt, že pohyb pěších je veden po komunikaci, není zde 
realizována vodící linie. Částečnou funkci vodící linie bude plnit rozhraní zpevněné plochy a 
zeleně. 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami se sluchovým postižením  

Stavba není vzhledem k lokalitě a funkci pěší trasy řešena s ohledem na osoby se 
sluchovým postižením. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při dodržování dopravních předpisů byla dostatečně bezpečná. 
Bude záviset pouze na vzájemné ohleduplnosti uživatelů – chodců/řidičů. 



Rekonstrukce ulice Werichova, Černošice  DUSP 

B. Souhrnná technická zpráva   01/2024 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                 strana :      9 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1. Komunikace 

a) Popis současného stavu 

Ulice Werichova je místní obslužná komunikace, provoz je veden obousměrně. Šířka 
uličního prostoru je cca 7 m. Vozovka je se štěrkovým krytem. Zbytek uličního prostoru je 
vyplněn zelení, která je přerušována izolovanými vjezdy a vstupy na parcely.  

Ulice je odvodněna podélným a příčným spádem do zeleně nebo na okolní komunikace. 

b) Popis navrženého řešení 

Předmětem stavby je rekonstrukce a stavební úpravy uličního profilu ulice Werichova ve 
městě Černošice. 

Cílem stavby je oprava a zpevnění povrchu vozovky a zvýšení komfortu i bezpečnosti 
provozu, případně úpravy celého uličního prostoru. 

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a navazujících prostorů. Délka řešeného úseku je 
267,0 m. 

Kryt vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude 5,0 m. 

Vozovka je navržena jako dvoupruhová obousměrná s variabilním jednostranným příčným 
spádem se zapuštěnými obrubníky na výše položené straně ulice, na níže položené straně 
jsou navrženy silniční obrubníky a přídlažbová deska. 

Výškové řešení vychází ze stávající situace. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do uličních 
vpustí, které budou zaústěny do zasakovacích objektů. 

B.2.6.2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

a) Popis současného stavu 

Řešené území je odvodňováno zasakováním do navazující zeleně.   

b) Popis navrženého řešení 

Dešťové vody z vozovky budou svedeny podélným a příčným spádem k okraji vozovky a 
odtud pomocí nových uličních vpustí do zasakovacích objektů.  

V případě vjezdu nebo vstupu se sklonem směrem k vratům / brance bude použit betonový 
žlab odvodněn do zeleně.  

Celkem je navrženo 9 nových uličních vpusti, napojených do nových zasakovacích objektů. 
Nové UV budou osazeny celolitinovým rámem s mříží, třídy D 400. Těleso UV bude 
provedeno z betonových prvků. UV bude osazena košem na splaveniny. UV bude na 
zasakovací objekt napojena přípojkou PCV DN 150 SN12. 

Zasakovací objekty jsou navrženy v místech, kde není kolize se stávajícími IS. Šířka objektů 
je 0,8 m. Stěny, dno a strop objektu budou vyloženy separační geotextilií o gramáži 500 
g/m2. Zasakovací objekt bude vyplněn štěrkem 32/63 či alternativně vsakovacími bloky. 
Vsakovací objekty budou osazeny revizními šachtami pro čištění a odvzdušňovacími 
komínky. Stávající uliční vpust bude sanovaná a výškově rektifikovaná. 
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Objekty byly kapacitně posouzeny výpočtem v souladu s ČSN viz příslušná kapitola 
v technické zprávě. 

B.2.6.4. Vybavení pozemní komunikace 

a) Popis současného stavu 

V ulici se nenachází svislé ani dopravní značení. 

b) Popis navrženého řešení 

Dopravní režim zůstane beze změny.  

V ulici není navrženo nové dopravní značení. 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

Stavba neobsahuje. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Komunikace bude mít po úpravě šířku 5,0 m, což je dostatečné pro průjezd požárních 
vozidel a současně bude mít dostatečnou únosnost. 

Podrobnosti PBŘ jsou patrné ze speciální zprávy. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Ze stavby tohoto charakteru nevyplývají žádné požadavky na užitné vlastnosti stavby ani 
požadavky na řešení z hlediska úspory energie a tepla. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Stavba splňuje hygienické požadavky na ni kladené. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplývají žádné další požadavky ochrany. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude připojena na technickou infrastruktura. 

 

Průběh inženýrských sítí byl převzat ze získaných podkladů o existenci inženýrských sítí od 
jednotlivých správců těchto sítí. 

Pod vozovkou a vjezdy je nutno kopanou sondou ověřit, zda jsou kabelové sítě uloženy do 
chrániček, pokud nejsou, budou kabely pod ní uloženy do půlených chrániček 
s obetonováním.  
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Nové chráničky na kabelech ukládané do prostoru komunikace a pod vjezdy budou 
obsahovat rezervu. 

 

V případě, že se stávající kabely dostanou pod nový obrubník (nebo jsou pod stávajícím), 
budou stranově posunuty nebo ochráněny. 

Rozsahy a způsoby stranových posunů v nejnutnějším rozsahu nebo uložení kabelů do 
chráničky v místech pod budoucími (nebo stávajícími) obrubníky budou zajištěny dohodou u 
správců sítí, na základě zjištěné skutečné polohy kabelu. 

 

Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 
stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury jsou 
ošetřena dle platné legislativy a ČSN pro souběhy a křížení inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury. 

 

V případě, že na základě výsledků zatěžovacích zkoušek bude třeba přistoupit k 
sanaci zemní pláně, budou dodrženy podmínky pro ochranná pásma plynovodních 
zařízení. Pokud tyto podmínky nebude možné dodržet, bude situace řešena přeložkou. 

 

 

Stavba předpokládá přeložky inženýrských sítí. A to jak přeložku slaboproudého kabelu 
CETIN SO 401 a dále přeložku silových kabelů ČEZ SO 402. Kabely budou v souladu 
s požadavky správců vymístěny mimo prostor komunikace a mimo prostor obrubníků. 

 

SO 401 – PŘELOŽKA KABELU CETIN 

 

V současné době je předmětný slaboproudý kabel veden v severní pojížděné části 
komunikace, což je z hlediska vedení nevhodné a proto bude kabel nově přeložen cca  
o 0,9 m na sever do pruhu zeleně. Jedná se o přeložku v celé délce komunikace. 

 

SO 402 – PŘELOŽKA KABELU ĆEZ 

 

Dnes se v zájmovém území nachází jednak rozvody NN do 1 kV, které se nacházejí po 
obou stranách komunikace a dále při severní hraně komunikace přívod do zděné 
trafostanice VN do 35 kV. Oba severní kabely v rozsahu mezi trafostanicí a ulicí 
Smetanova dnes vedou na hraně vyježděné části a bude nutné je přesunout drobně na 
sever. U kabelu NN se předpokládá přeložka formou stranového posunu za nový 
obrubník a v případě kabelu VN se jedná o kompletní přeložku kabelu do zeleně.   

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Bude zachován obousměrný dopravní režim. Bude zachována přednost zprava na 
křižovatkách.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího stavu, dopravní napojení vozovky zůstane 
zachováno beze změny.  
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c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu pro stávající zástavbu bude řešena jako doposud na pozemcích domů.  

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Terénní úpravy budou minimalizovány na výkopové práce pro kufr komunikace a na úpravu 
terénu v návaznosti na stávající terén. 

Zelené plochy budou zpětně ohumusovány ornicí nebo vhodnou zeminou. Tloušťka 
ohumusování bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude řešen nákupem a 
dovozem. 

Plochy zeleně budou zatravněny nebo osázeny. Trávník bude založen výsevem nebo 
drnováním prostřednictvím běžně dostupné travní parkové směsi, předpokládaný výsevek 
0,025 kg/m2. Po založení bude provedeno ošetření s dosevem, přihnojení plným trávníkovým 
hnojivem a v případě potřeby následný selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným 
plevelům. Použité technologie a postupy budou v souladu s ČSN 83 9031 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA  

a) Vliv na životní prostředí 

Provedená rekonstrukce ulice nebude mít vliv na koncentrace škodlivých látek v ovzduší 
v daném území ani v jeho okolí. Nebude mít také vliv na hlukové zatížení území.  

Navrhovaná stavba neovlivní okolní zástavbu z hlediska osvětlení a oslunění. 

Po uvedení do provozu nebude komunikace zdrojem odpadů, budou zde vznikat pouze uliční 
smetky.  

Vliv stavby a jejího provozu na zdraví osob a na životní prostředí je díky návrhu a 
technickému řešení minimální a není nutné navrhovat a realizovat žádná opatření na snížení 
negativních vlivů stavby.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba neovlivní žádné zvláště chráněné území a prvky ÚSES ani jiné prvky ochrany krajiny 
v území, protože stavba je navržena mimo tyto prvky a bude mít vliv na okolí pouze ve své 
bezprostřední blízkosti. Protože je stavba umístěna na komunikacích ve stávající zástavbě, 
stavba neovlivní krajinu ani krajinný ráz a nebude mít vliv ani na faunu, floru a ekosystémy 
v místě stavby a jejím okolí.  

Navrhovaná konečná stavba nebude mít žádný vliv na změnu klimatických podmínek 
v daném území ani nebude mít vliv na rozptylové podmínky v území. 

Stavba nevyžaduje žádná další řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných 
pramenů. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádné chráněné území Natura 2000 se v blízkosti stavby nevyskytuje. 
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d) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu procesu EIA. 

e) Naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách  

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny žádné požadavky.  

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1. Technická zpráva ZOV 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi se předpokládá spotřeba elektrické energie a vody. Spotřeba jednotlivých médií 
bude kolísat dle postupu stavebních prací, prováděné technologie a počtu zaměstnanců. 
Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem, stavební buňka na zařízení 
staveniště může být napojena na rozvod el. energie v obci. Voda bude na staveniště 
dovážena v cisterně.  

Potřeba materiálu pro výstavbu bude operativně řešena jeho denním nebo potřebným 
dovozem. 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou během stavby vsakovány na pozemku staveniště.  

Na staveništi a na zařízení staveniště bude umístěno mobilní chemické WC. Splaškové vody 
budou jímány v mobilním bezodpadovém hygienickém zařízení umístěném po dobu výstavby 
na pozemku ZS nebo v prostoru staveniště, standard Toi-Toi. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný z obou stran úseku ulice. Konkrétní trasy pro odvoz a dovoz 
materiálu a pro odvoz zemin na skládky budou stanoveny po výběru zhotovitele stavby. 
Zásobování stavby nesmí narušit a nemělo by ani zásadně omezit stávající provoz na 
komunikacích. 

Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem, nebo napojením na rozvod el. 
energie v obci – v tomto případě bude na přívodu el. energie bude osazen elektroměr.  

Voda bude na staveniště dovážena v cisterně.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude omezen přístup na pozemky podél nově navrhovaného chodníku.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí (zvláště hlukem, prachem 
apod.), k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), dále ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k sítím technického vybavení. 

Výkopy a celé staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny, aby nedošlo k úrazům či dopravním 
nehodám. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany s dotykovou lištou pro nevidomé.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro přístup na staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Lze je použít 
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako přístupu 
na staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu. 

Podél stavby bude provedeno dočasné opatření zamezující vstupu na stavbu nepovolaným 
osobám. 

Zařízení staveniště bude po svém obvodu dočasně oploceno, oplocení bude uzamykatelné.  

Veškeré zábory veřejného prostranství budou předjednány v dostatečném předstihu, 
min. 30 dnů před zahájením prací, předjednání provede dodavatel stavebních prací dle 
časového postupu stavby.  

Stavba zajistí viditelnou ceduli na hranici staveniště s informacemi o stavbě, kde bude 
uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. 

Provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel 
se bude řídit dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré práce musí být prováděny proškolenými pracovníky příslušných kvalifikací, 
za odborného dozoru a při dodržování všech platných norem a bezpečnostních 
a hygienických předpisů.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba zasahuje do prostoru navazujících komunikací v šířce max. 1,0 m (obnova povrchu). 
Práce budou prováděny bez dopravní uzávěry pouze s lokálními dopravními opatřeními.  

Zařízení staveniště bude vymezeno na vhodné ploše na pozemku v majetku města 
Černošice. 

Stavební materiál bude převážně navážen přímo k zabudování a vybourané materiály 
odváženy přímo na skládku.  

Staveniště bude během stavby ohrazeno mobilní zábranou.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba probíhá v místě, kde nejsou dnes pěší komunikace ani bezbariérové úpravy pro 
osoby s omezenou možností pohybu a orientace, tyto osoby využívají jiné trasy, které 
nebudou během výstavby dotčeny.  

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy žádné osoby ani osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany.  
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Na staveništi bude vznikat především stavební odpad charakteru použitých materiálů nebo 
poškozených či nefunkčních dílů a prvků. K nim se budou řadit i obaly dodávaných 
stavebních materiálů a prvků, materiál z demolice stávající konstrukcí a výkopová zemina 
z výkopů podloží zpevněných ploch. Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný 
odpad produkovaný zaměstnanci stavby. 

Výkopek bude částečně použit pro zpětné násypy a dosypávky. 

 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 
č. 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadů 
O/N 

Název druhu odpadu podle Katalogu 
odpadů 

Množství 
odpadů 
(tuny) 

Způsob likvidace 

1 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,04 recyklace 

2 15 01 02 O Plastové obaly 0,1 recyklace, 
spalování 

3 15 01 03 O Dřevěné obaly 1,0 spalování 

4 17 01 01 O Beton 1 recyklace 

5 17 01 02 O Cihly 0,25 recyklace 

6 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

6 recyklace 

7 17 02 01 O Dřevo 0,5 spalování 

8 17 02 03 O Plasty 0,01 spalování 

9 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

2 recyklace 

10 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

1000 skládkování 

11 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

3 skládkování 

12 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 0,05 

kompostování, 
spalování 

13 20 03 01 O Směsný komunální odpad 0,1 skládkování 

14 20 03 04 O Kal ze septiků a žump 0 smluvní vztah 

 

Množství jednotlivých odpadů bude záviset na délce výstavby (komunální odpad) 
a na množství poškozených stavebních prvků. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou 
č. 8/2021, Katalog odpadů. 

Veškerý odpad vzniklý na staveništi bude tříděn, jednotlivé druhy budou odděleně 
skladovány na vyhrazených plochách tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí 
stavby a ZS.  

Bude vedena evidence vzniklého a zneškodněného odpadu a způsobu jeho zneškodnění. 
Způsob nakládání s odpady bude doložen při kolaudaci stavby. 

Ve fázi přípravy stavby dodavatel uzavře smlouvy s odbornými firmami zabezpečujícími 
nakládání s odpady a jejich zneškodňování. Vzniklý odpad bude pravidelně ze stavby 
odvážen.  

Ze stavebního odpadu budou vytříděny případné složky nebezpečného odpadu, který bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady.  
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Recyklovatelný odpad bude odevzdán specializovaným firmám k recyklaci. Materiál 
nerecyklovaný a netříděný bude likvidován specializovanými firmami. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopek, který nebude použit na násypy, bude odvezen na skládku zemin. Materiál, který 
bude na stavbě později upotřeben, bude uložen na zařízení staveniště, případně v prostoru 
staveniště. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výběru strojů a mechanismů pro realizaci navrhované stavby je doporučeno volit kvalitní 
stroje s nízkou hlukovou emisí, aby byly maximálně omezeny hlukové dopady na okolí a aby 
byly splněny hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Předpokládá se dobrý technický 
stav těchto strojů a mechanismů, tedy že budou splňovat deklarované a předpokládané 
hodnoty produkované hlučnosti (ekvivalentních hladin hluku), uváděné jejich výrobcem. 

U velmi hlučných stavebních strojů, u kterých nelze snížit hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy (případně i jejich polohou), je nutné zabezpečit ochranu pasivní (jejich 
odcloněním), nebo omezit jejich dobu činnosti na stavbě zkrácením pracovní směny.  

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla před výjezdem ze staveniště budou v době deštivého počasí očištěna mechanicky, 
tím bude výrazně omezeno vynášení bláta a nečistot ze staveniště. Dalším opatřením je 
pravidelné čištění vozovek v nejbližším okolí staveniště a vozovek ovlivněných staveništní 
dopravou ať už mechanicky nebo s použitím tlakové vody (kropící vozy). 

Prašné materiály bude nutno během manipulace s nimi vlhčit kropením. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Během výstavby je nutno zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny tak, aby produkované množství odpovídalo 
platným vyhláškám a předpisům.  

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací vhodným způsobem stavbu 
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provozování stavebních 
strojů je zapotřebí dbát (např. pravidelnými kontrolami) na jejich technický stav, aby se snížily 
možné úkapy oleje a ostatních provozních kapalin. V době odstavení stroje lze dále omezit 
případně úkapy olejů a provozních kapalin podložením záchytných nádob. 

Ochrana stávající zeleně 

Dřeviny budou během výstavby chráněny před nepříznivými vlivy stavební činnosti podle 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav - ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. Bude provedeno jejich oplocení ochranným dřevěným 
oplocením (bedněním) nebo drátěným oplocením. Do blízkosti dřevin nesmí být umisťovány 
deponie zemin a tepelné zdroje. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby dodržet mimo jiné ustanovení v platném znění: 

 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, účinnost od: 1. 7.2005 

 vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů 
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, účinnost od: 1. 7. 2005 
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 zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, účinnost od: 1. 7. 2022 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, účinnost od: 1.3.2005 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od: 
4. 10. 2005 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, účinnost od: 1. 9. 2004 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7. 1982 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost 
od: 1. 4. 1993 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, účinnost od: 1. 7. 2000 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, účinnost od: 1. 1. 2003 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, účinnost od: 28. 11. 2017 

 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, účinnost od: 1. 11. 
2021 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, účinnost od: 1. 1. 2011 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od: 1. 1. 2003 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, účinnost od: 1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
účinnost od: 1. 1. 2008 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

a další související předpisy, vše v platném znění. 

 

Obecně platí, že: 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 
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 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru 
ČEZ, a.s. 

 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 
podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor investora 
a správce příslušné IS, který zabezpečí další postup. 

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 

 Budou-li na staveništi působit společně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
bude její zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále 
jen „koordinátor“), a to jak pro fázi přípravy, tak realizace. Koordinátorem bude fyzická 
osoba, splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo právnická osoba, 
zabezpečí-li výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 

 Při činnosti více koordinátorů budou muset být vymezena pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. Zadavatel stavby bude povinen koordinátorovi předat veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s ním. 

 Koordinátor je určen v případech, kdy při realizaci stavby bude celková předpokládaná 
doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých se budou vykonávat 
práce a činnosti současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém 
případě povinen doručit (v listinné nebo elektronické podobě) OIP příslušnému podle 
sídla staveniště 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací 
(podrobnosti tohoto oznámení stanoví prováděcí předpis).  

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení BOZP, bude povinností zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na 
staveništi byl podle druhu a velikosti stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi (dále jen „plán“). V něm budou muset být uvedena potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a průběžně přizpůsobován skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 Povinností koordinátora je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
všech osob přítomných na pracovišti v různých stádiích přípravy projektu a provádění 
stavby.  

 

Na stavbě je bezpodmínečně nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce tak, aby 
nedocházelo k úrazům i škodám na majetku. Za bezpečnost práce při výstavbě bude 
odpovědný dodavatel stavby. A to jak za bezpečnost svých pracovníků, které je povinen 
pravidelně školit, tak i za bezpečnost obyvatel, procházejících nebo projíždějících lokalitou 
výstavby, jejichž bezpečnost je povinen zajišťovat příslušnými výstražnými značkami a 
upozorněními. Bezpečnost technických zařízení je dodavatel stavby povinen dodržovat tím, 
že veškerá používaná zařízení a stavební stroje a mechanismy podstupují v předepsaných 
intervalech technické kontroly, o nichž je vždy proveden zápis. Veškeré práce musí být 
prováděny pracovníky příslušných kvalifikací, za odborného dozoru a při dodržování všech 
platných norem a bezpečnostních a hygienických předpisů.  

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČUBP č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
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technických zařízení ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Prostor staveniště není v současnosti uzpůsoben pohybu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, proto ani v době výstavby jimi tento prostor nebude využíván. Stavby 
v návaznosti na staveniště jsou přístupny z jiných komunikací, které jsou pro pohyb těchto 
osob uzpůsobeny. Bude zamezen vstup na staveniště nepovolaným osobám.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V rámci výstavby dojde k významnému omezení provozu v  ulici Werichova. 

Pro rekonstrukci vozovky bude nutná úplná uzavírka řešeného úseku. Uzavírka bude 
vyznačena zábranou Z2 a B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) a podtabulkou 
E13 (Mimo vozidel stavby). Tato dopravní opatření budou provedena podle schématu B/15 z 
TP 66. 

Při napojování ulice Werichova na ulice Smetanova a K Dubu bude nutné lokální zúžení 
komunikace v místě křižovatky. Zúžení komunikací bude provedeno pomocí směrovacích 
desek Z4a. Toto dopravní opatření bude provedeno podle schémat B/1 z TP 66. 

Na výjezdu ze staveniště budou umístěny dopravní značky P4 (Dej přednost v jízdě!), popř. 
P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!). Na ulicích Smetanova a K Dubu bude v obou směrech jízdy 
umístěno svislé dopravní značení upozorňující na výjezd ze stavby IP22 (Změna místní 
úpravy) s textem Pozor! výjezd vozidel ze stavby a A22 (Jiné nebezpečí). 

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby nedošlo k 
úrazům či dopravním nehodám. 

Dočasné svislé dopravní značky budou v reflexním provedení v normální velikosti. Osazeny 
budou na podkladní desky tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu. 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný průchod pro pěší šířky min 1,5 m a 
pěší přístup obyvatel do jejich domů.  

Dodavatel musí během stavby zajistit příjezd i havarijním a zásahovým vozidlům - sanitky, 
hasiči, policie, zásahová vozidla správců sítí, apod. 

Objízdné trasy nejsou navrženy. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro výstavbu bude zřízeno jedno dočasné zařízení staveniště (ZS) na pozemku dle pokynu 
investora v k.ú. Černošice.  

Na zařízení staveniště (ZS) bude umístěn mobilní chemický záchod a buňka či maringotka 
pro vedení stavby. Dále zde budou dočasně odstaveny stavební stroje a případně 
deponován krátkodobě stavební materiál a odpady. V případě potřeby zde bude cisterna 
s vodou a zdroj elektrické energie. 

Zařízení staveniště bude oploceno. 
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Pro odstavení stavebních strojů a případně i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude 
sloužit i samotné staveniště - zde je třeba zajistit, aby stroje a materiál nebyly umístěny 
v blízkosti stromů a nad/pod vedením IS. 

Potřeba materiálu pro výstavbu na staveništi bude obvykle operativně řešena jeho denním 
nebo potřebným dovozem.  

U výjezdu ze staveniště bude zajištěno čištění kol a podvozků dopravních a stavebních 
strojů. V provozním řádu staveniště bude uvedeno nařízení zamezující znečišťování 
veřejných komunikací vozidly, vyjíždějícími ze stavby.  

Nezbytné je stavební stroje a mechanismy umístěné na zařízení staveniště kontrolovat - 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek bude postupováno podle platné legislativy a zpracovaného havarijního 
plánu. Doporučuje se pod stavební stroje umístit nádoby na případné úkapy provozních 
kapalin. 

U deponií zemin je nutné vhodnými technickými opatřeními (zejména skrápěním) 
minimalizovat resuspenzi prachových částic. Zemina, která bude využita na zpětné násypy 
a dosypávky, bude krátkodobě deponována na pozemcích, které k tomuto účelu určí investor 
stavby, nebo si dohodne sám dodavatel. K dočasnému deponování je možné použít 
i nevyužité části staveniště - při postupné výstavbě. 

V pravidelných intervalech budou ze stavby odstraňovány vzniklé odpady.  

Zařízení staveniště bude zlikvidováno včetně odpovídajícího úklidu a případné rekultivace 
navazujících ploch na zpevněnou plochu parkoviště po ukončení stavby. 

p) Postup výstavby 

Stavba bude realizována jako celek.  

Stavební práce budou probíhat v období 7.00-21.00 hodin, v noční době práce probíhat 
nebudou. 

Před zahájením stavebních prací je nutno spolu se správci jednotlivých inženýrských 
sítí vytýčit všechna vedení inženýrských sítí a s polohou seznámit pracovníky, kteří 
budou provádět především zemní práce (výkopy) a ochrany sítí. 

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních IS budou prováděny dle požadavků 
jednotlivých správců IS. 

 

Na začátku stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště.  

V prostoru stavby pak bude postup následující: 

 - vytyčení stavby 

 - vytýčení průběhu inženýrských sítí (včetně jejich hloubky uložení) 

 - skrývka ornice, humózních vrstev 

 - zemní práce - výškové úpravy (odkopy a drobné násypy) 

- realizace opěrných konstrukcí 

- realizace zatrubnění příkopů 

 - realizace pláně včetně zátěžových zkoušek 

 - osazení obrubníků a položení podkladních vrstev 

 - položení betonové dlažby  

 - terénní úpravy 

 - rozprostření ornice a zatravnění 

 - dokončovací práce. 

Výstavba bude zakončena zrušením zařízení staveniště, konečnými úpravami a úklidem. 
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Stavba dle současných znalostí nekoliduje s žádnými okolními stavbami jiných investorů.  

Průběh výstavby bude významně závislý na navrženém řešení a časovém harmonogramu 
dodavatele stavby. Bude závislý i na zvolené mechanizaci. 

Plynulost výstavby bude záviset především na počasí, to může v případě jeho nepřízně 
časově omezit nebo i znemožnit další výstavbu. 

B.8.2. Výkresy 

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou výkresy přiloženy. 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Stavba bude realizována jako celek 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k jednoduchosti stavby není schéma stavebních postupů řešeno. 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

Zemní práce představují především výkopy potřebné pro konstrukce zpevněných ploch.  

Bilance zemin vychází z kvality dostupných podkladů.  

Výkopy    556 m3 

Násypy, hutněný zásyp    4 m3 

S přebývajícím výkopkem bude naloženo dle dispozic ZOV. Zeminy použitelné či upravitelné 
budou ponechány na vhodné deponii pro použití do násypů, část jich ale bude třeba přímo 
odvézt na skládku. 

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody z nového chodníku budou odvedeny příčným a podélným spádem na vozovku 
do uličních vpustí a lokálně do navazující zeleně. A to jak do stávajících v posunutých 
polohách či do vpustí nových. Vpusti budou napojeny na zasakovací objekty. Objekty byly 
kapacitně posouzeny výpočtem v souladu s ČSN viz příslušná kapitola v technické zprávě. 

 

V Praze, červenec 2023 

Ing. Tomáš Vejražka, Jakub Jánošík 





TP 66 / 21015  79 

 
 

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.


	Listy a pohledy
	R


