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Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
B. Souhmna technicka zprava 01/2024

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi na severozapadé mésta CernoSice v katastralnim Gzemi
Cernosice. Stavba zaujima uliéni prostor ulice Werichova. Jedna se o mistni obsluznou
komunikaci, v ulici je omezeny pocet vjezdl a vstupl zausténych do komunikace. Zastavba
je tvofena rodinnymi domy. Vozovka je dvoupruhova, obousmérna, s asfaltovym krytem.
Sklon uzemi je nevyrazny. VySka terénu se pohybuje kolem 283 - 285 metr( nad mofem.
Uzemi klesa vychodnim smérem smérem.

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spada zajmové uzemi do teplé klimatické oblasti
T2, ktera se vyznaéuje dlouhym, teplym a suchym létem, kratkym a mirné teplym jarem a
podzimem, kratkou, mirné teplou a velmi suchou zimou. Klimatickd oblast T2 je
charakterizovana primérnou roéni teplotou 8-9°C, primérnymi ro¢nimi srazkami 550-700
mm a ro¢nim poc¢tem mrazovych dni 100 — 110.

b) Soulad s uzemné planovaci dokumentaci

Navrh je zpracovan v souladu s Uzemnim planem obce.

c) Geologie, geomorfologie a hydrogeologie, v€etné zdroji nerost
a podzemnich vod

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologicky prizkum proveden.

Pro stanoveni geologickych pomérl byly pouzity geologické mapy uzemi.

Z hydrogeologického hlediska patfi feSené uzemi do povodi Berounka a hydrogeologického
rajonu €. 6240 Svrchni silur a devon Barrandienu.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 2
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Zdroj: geology.cz

d) Prizkumy a rozbory

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden pouze pochozi priizkum.

e) Ochrana uzemi

V feSeném Uzemi jsou vedeny inzenyrské sité. Ochranna pasma IS zasahuji do prostoru
stavby.

V zajmovém Uzemi a jeho bezprostfednim okoli se nachazi kabely NN a VN, kabely
slaboproudu, kabel VO, vodovod a kanalizace a plynovod.

Ochranna pasma inZenyrskych siti jsou dana prislusnymi CSN a pravnimi predpisy a jsou
nasledujici (od okraje potrubi / krajniho kabelu na kazdou stranu):
* kabelové rozvody podzemni silnoproudu do 110 kV 1 m

* telekomunikacni rozvody (podzemni slaboproud, optické kabely) 1,0 m (od 01/2021
je zmenseno na 0,5 m)

* plyn (stfedotlaky) 1 m
* vodovody a kanalizace do primeéru 500 mm vcetné 1,5 m

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 3
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f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
Re$ené Uzemi nelezi v zaplavovém tzemi.
Re$ené Uzemi nelezi v poddolovaném Gzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba bude mit vliv na své okoli — deStové vody budou svedeny do ulinich vpusti a
zasaknou v misté stavby v novych zasakovacich objektech, pfipadné v zeleni. Zatimco
doposud vody odtékaly na okolni komunikace.

Ochrana okoli stavby neni nutna, stavba nepfiznivé neovlivni hlukové ani emisni poméry
v okoli. Stavba vyznamnym zpUsobem ovlivni — zvysi — komfort provozu jak pésich tak Fidicu.

h) Asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nevyvola kaceni zelené.
Stavba vyvola demolice zpevnénych ploch v rozsahu stavby.

i) Zabor ZPF a PUPFL

Stavba vyzaduje zasah do pozemku patficich do zemeédélského pudniho fondu (ZPF).
Stavba nevyzaduje zasah do pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL).

Bude feSeno vynéti pfislusnych Casti pozemkau.

j)  Uzemné technické podminky

Dopravni infrastruktura
Z hlediska dopravni infrastruktury je ulice Werichova mistni pfistupova komunikace funk&ni
skupiny C - ,obsluzné komunikace®.

Ulice je na vychodé dopravné napojena na ulici Smetanova a na zapadé na ulici K Dubu,
ktera jsou rovnéz obsluzné komunikace. V feSeném useku jsou do ulice napojeny vjezdy a
vstupy z okolnich parcel.

Technicka infrastruktura

Pribéh inzenyrskych siti — kanalizace, vodovodu, plynovodu, silnoproudych a slaboproudych
rozvodl byl prevzat ze ziskanych podkladl o existenci inzenyrskych siti od jednotlivych
spravcu téchto siti.

V zajmovém uUzemi a jeho bezprostfednim okoli se nachazi kabely NN a VN, kabely
slaboproudu, kabel VO, vodovod a kanalizace a plynovod.

Bezbariérové reseni

V okoli stavby nejsou zadné prvky pro zlepSeni pohybu a orientace pro osoby s omezenou
moznosti pohybu a pro osoby nevidomeé a slabozrake.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana : 4
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k) Vécné a ¢asové vazby, investice

V soucasné dobé neni znama zadna akce, se kterou je tfeba stavbu koordinovat.
Navrhovana stavba nevyvolava zadné jiné investice.

I) Seznam pozemku, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Pozemky, na kterych se stavba umistuje a provadi:
Katastralni tzemi: CernosSice (620386)

C. parc. Druh pozemku / Zptisob vyuziti  Vyméra [m?] Vlastnik Ostatni
1352/6 ostatni plocha / ostatni komunikace 1181 MESTO CERNOSICE VB-L, VB-U
1352/7 ostatni plocha / ostatni komunikace ~ 63 MESTO CERNOSICE
4099/30 ostatni plocha / ostatni komunikace 921 MESTO CERNOSICE VB-L, VB-U
4099/31 orna pida 1846 SJM Sionko Libor a ZPF

Sionkova Martina Ing.
4099/35 ostatni plocha / ostatni komunikace ~ 917 MESTO CERNOSICE VB-L, VB-U

ZPF — zemédélské pudni fond
VB-L — vécné bfemeno podle listiny
VB-U - vécné bifemeno uZivani

m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

V ramci stavby nebude zfizeno nové ani ochranné, ani bezpeénostni pasmo.

n) Monitoring a sledovani pretvoreni

Uzemi neni z hlediska pfetvoFeni nijak monitorovano.

o) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou

infrastrukturu.
MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni infrastrukturu.
Jednd se o rekonstrukci komunikace — napojeni na stavajici komunikace zUstane
zachovano.

MozZnosti napojeni stavby na verejnou technickou infrastrukturu.
Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a) Charakter stavby

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce a stavebni upravy uli€niho profilu ulice Werichova

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 5
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ve mésté Cernosice mezi ulicemi Smetanova a K Dubu.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu a bezpecnosti
provozu. Jedna se o rekonstrukci (stavebni Upravu) stavajici vozovky a navazujicich
prostoru.

Vyskové feSeni vychazi ze stavajici situace.
Jedna se o trvalou stavbu.

b) Ugel uzivani stavby
Ugelem stavby je zvysit bezpe&nost a komfort dopravniho provozu.

c) Trvala/ do€asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky

Stavba nema vyjimky.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

bude doplnéno po vyjadreni dotéenych organt a zohlednéno ve vyjadfeni projektanta

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby

Cilem stavby je rekonstrukce ulice Werichova, a tim zvySeni komfortu a bezpecnosti
Ucastnikl dopravniho provozu.

Ulice bude dvoupruhova obousmérna komunikace.
Sitka vozovky je 5,0 m s asfaltovym krytem.

g) Ochrana stavby

Ochrana stavby neni vyZzadovana.

h) Zakladni bilance stavby

Stavba v navrzenych hranicich pfedstavuje liniovou stavbu délky cca 267 metrQ, vedenou v
Sifce 1+5+1 m.

Navrzené zpevnéné plochy:

Komunikace — asfalt 1270 m?
Vjezd — betonova dlazba 55 m?
Vstup — betonova dlazba 8 m?
Beton 2 m?
Zelen 460 m?

Stavba svou podstatou (kromé potieb zafizeni stavenisté) nevyzaduje zadné druhy energii.
Stavba nema (kromé potieb zafizeni stavenisté) zadnou potiebu vody.

Destové vody budou zasakovany.

Stavba sama o sobé nebude produkovat odpady nebo emise.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 6
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i) Zakladni predpoklady vystavby

Lhata vystavby a predpokladany termin zahajeni a dokonéeni stavby.
- zahajeni 2Q/2025

- dokon¢eni stavby 3Q/2025

j) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb

Stavba bude feSena jako celek a prfedCasné uzivani se zde nepredpoklada. V pfipadé
potfeby je mozné davat do uzivani v pfedstihu jednotlivé logické celky.

k) Orientac¢ni naklady stavby

Odhadnuté investi¢ni naklady akce bez DPH jsou na 6 mil K&.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba nevyzaduje urbanistické a architektonické feSeni, jedna se o dopravni stavbu.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni upravy uli¢niho profilu ulice Werichova ve
mésté CernoSice.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu i bezpecnosti
provozu, pfipadné upravy celého uliéniho prostoru.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a navazujicich prostor. Délka feSeného Useku je
267,0 m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sitka vozovky bude 5,0 m.

Vozovka je navrzena jako dvoupruhova obousmérna s variabilnim jednostrannym pficnym
spadem se zapusténymi obrubniky na vySe poloZené strané ulice, na nize poloZené strané
jsou navrzeny silniéni obrubniky a pfidlazbova deska.

VySkové feSeni vychazi ze stavajici situace.
Odvodnéni komunikace bude zajisténo pomoci podélného a pfi€ného sklonu do uli¢nich
vpusti, které budou zaustény do zasakovacich objektu.

b) Celkova bilance narokt v§ech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nema naroky na Zadné energie.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nebude mit Zadné naroky na vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi

Vysledna stavba nebude zdrojem odpadl. Mlze zde vznikat pouze povrchové znecisténi
komunikace, uklid a likvidaci uli€nich smetkd bude feSit spole€nost spravujici parkovisté.
Z udrzby navazujici zelené bude vznikat odpad ze zelené, jejich udrzbu a likvidaci odpadu
bude feSit spole¢nost zajistujici péci o zeleri. Odpad dale mize vznikat pfi jednorazovém
Cidténi ulicnich vpusti a systému likvidace deStovych vod, likvidaci bude feSit spolecnost
zajistujici jeji Cidténi.

Mnozstvi odpadu bude srovnatelné se sou¢asnou produkci.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana :
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e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacéni sité

Stavba nema pozadavky na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba byla situacné i vySkové navrzena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle prislusnych predpisu (vyhlaska MMR €. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalSi navazujici pfedpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvalené materidly s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat poZadavek na zajisténi
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka predevSim podélnych
spadl komunikaci pro péSi. Chodci se budou pohybovat i nadale po vozovce, coz je
s ohledem na nizké intenzity v souladu s CSN 736110, jeji Sitka je min. 5,0 m, coz je
dostatecné. Podélné spady komunikaci jsou maximalné 8,33%. Jsou tedy pIné v souladu s
vyhlaskou MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Umoziuji
bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu. Zakladni pfiéné spady
komunikaci pro chodce jsou navrzeny se sklonem 1,0-2,0 %.

Navrzena komunikace umozriuje bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu.

V maximalni mozné mife bude umoznén bezbariérovy pfistup do vstupd, pfipadné vjezdu,
na jednotlivé parcely.

Reseni pristupu a uZivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Odstrafiovani bariér se netyka pouze osob se sniZzenou pohyblivosti, ale i osob nevidomych
a slabozrakych. Stavba je feSena v maximalni mozné mife pro osoby nevidomé a
slabozraké. S ohledem na fakt, Zze pohyb péSich je veden po komunikaci, neni zde
realizovana vodici linie. Casteénou funkci vodici linie bude plnit rozhrani zpevnéné plochy a
zelené.

Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem k lokalité a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby pfi dodrzovani dopravnich predpisl byla dostateéné bezpecna.
Bude zaviset pouze na vzajemné ohleduplnosti uzivatelt — chodcl/Fidica.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana: 8
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B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
B.2.6.1. Komunikace

a) Popis souc¢asného stavu

Ulice Werichova je mistni obsluzna komunikace, provoz je veden obousmérné. Sitka
uliéniho prostoru je cca 7 m. Vozovka je se Stérkovym krytem. Zbytek uliéniho prostoru je
vyplnén zeleni, ktera je preruSovana izolovanymi vjezdy a vstupy na parcely.

Ulice je odvodnéna podélnym a pficnym spadem do zelené nebo na okolni komunikace.

b) Popis navrzeného resSeni

Predmétem stavby je rekonstrukce a stavebni Upravy uliCniho profilu ulice Werichova ve
mésté CernoSice.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvySeni komfortu i bezpecnosti
provozu, pfipadné upravy celého uliéniho prostoru.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a navazujicich prostor. Délka feSeného Useku je
267,0 m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sifka vozovky bude 5,0 m.

Vozovka je navrzena jako dvoupruhova obousmérna s variabilnim jednostrannym pfi¢nym
spadem se zapusténymi obrubniky na vySe poloZené strané ulice, na nize poloZené strané
jsou navrzeny silniéni obrubniky a pfidlazbova deska.

Vyskové feSeni vychazi ze stavajici situace.
Odvodnéni komunikace bude zajisténo pomoci podélného a pfiéného sklonu do uli¢nich
vpusti, které budou zaustény do zasakovacich objektu.

B.2.6.2. Mostni objekty a zdi

Nejsou soucasti stavby.
B.2.6.3. Odvodnéni pozemni komunikace

a) Popis souc¢asného stavu

Res$ené Uzemi je odvodiiovano zasakovanim do navazujici zelené.

b) Popis navrzeného reseni

Destové vody z vozovky budou svedeny podélnym a pficnym spadem k okraji vozovky a
odtud pomoci novych uliénich vpusti do zasakovacich objekta.

V pfipadé vjezdu nebo vstupu se sklonem smérem k vratim / brance bude pouzit betonovy
Zlab odvodnén do zelené.

Celkem je navrzeno 9 novych uli€nich vpusti, napojenych do novych zasakovacich objektu.
Nové UV budou osazeny celolitinovym ramem s mfizi, tfidy D 400. Téleso UV bude
provedeno z betonovych prvk(d. UV bude osazena koSem na splaveniny. UV bude na
zasakovaci objekt napojena pfipojkou PCV DN 150 SN12.

Zasakovaci objekty jsou navrzeny v mistech, kde neni kolize se stavajicimi IS. Sitka objektti
je 0,8 m. Stény, dno a strop objektu budou vyloZeny separacni geotextilii o gramazi 500
g/m?. Zasakovaci objekt bude vyplnén $térkem 32/63 ¢&i alternativné vsakovacimi bloky.
Vsakovaci objekty budou osazeny reviznimi Sachtami pro ¢isténi a odvzdusniovacimi
kominky. Stavajici uli¢ni vpust bude sanovana a vyskoveé rektifikovana.
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Objekty byly kapacitné posouzeny vypodtem v souladu s CSN viz pfislusna kapitola
v technické zpravé.

B.2.6.4. Vybaveni pozemni komunikace

a) Popis souc¢asného stavu

V ulici se nenachazi svislé ani dopravni znaceni.

b) Popis navrzeného reseni
Dopravni rezim zlstane beze zmény.
V ulici neni navrZzeno nové dopravni znaceni.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Stavba neobsahuje.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Komunikace bude mit po upravé Sifku 5,0 m, coz je dostateCné pro prujezd pozarnich
vozidel a sou€asné bude mit dostateCnou unosnost.

Podrobnosti PBR jsou patrné ze specialni zpravy.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Ze stavby tohoto charakteru nevyplyvaji Zadné poZadavky na uzitné vlastnosti stavby ani
pozadavky na feSeni z hlediska uspory energie a tepla.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

Stavba spliiuje hygienické pozadavky na ni kladené.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsSiho
prostredi

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji zadné dal§i pozadavky ochrany.

B.3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude pfipojena na technickou infrastruktura.

Prubéh inzenyrskych siti byl pfevzat ze ziskanych podkladi o existenci inzenyrskych siti od
jednotlivych spravci téchto siti.

Pod vozovkou a vjezdy je nutno kopanou sondou ovéfit, zda jsou kabelové sité uloZzeny do
chrani¢ek, pokud nejsou, budou kabely pod ni ulozeny do pulenych chranicek
s obetonovanim.
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Nové chraniCky na kabelech ukladané do prostoru komunikace a pod vjezdy budou
obsahovat rezervu.

V pfipadé, Ze se stavajici kabely dostanou pod novy obrubnik (nebo jsou pod stavajicim),
budou stranové posunuty nebo ochranény.

Rozsahy a zpusoby stranovych posunl v nejnutnéjSim rozsahu nebo uloZeni kabell do
chranic¢ky v mistech pod budoucimi (nebo stavajicimi) obrubniky budou zajistény dohodou u
spravcu siti, na zakladé zjisténé skute¢né polohy kabelu.

KFizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury jsou
oSetfena dle platné legislativy a CSN pro soub&hy a kfizeni inzenyrskych siti a dopravni
infrastruktury.

V pripadé, Zze na zakladé vysledkl zatézovacich zkousek bude tfeba pristoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace freSena prelozkou.

Stavba predpoklada prelozky inzenyrskych siti. A to jak pfeloZku slaboproudeho kabelu
CETIN SO 401 a dale prelozku silovych kabelid CEZ SO 402. Kabely budou v souladu
s pozadavky spravcl vymistény mimo prostor komunikace a mimo prostor obrubniku.

SO 401 — PRELOZKA KABELU CETIN

V soucasné dobé je predmétny slaboproudy kabel veden v severni pojizdéné casti
komunikace, coz je z hlediska vedeni nevhodné a proto bude kabel nové prelozen cca
0 0,9 m na sever do pruhu zelené. Jedna se o prelozku v celé délce komunikace.

SO 402 — PRELOZKA KABELU CEZ

Dnes se v zajmovém Uzemi nachazi jednak rozvody NN do 1 kV, které se nachazeji po
obou stranach komunikace a dale pfi severni hrané komunikace pfrivod do zdéné
trafostanice VN do 35 kV. Oba severni kabely v rozsahu mezi trafostanici a ulici
Smetanova dnes vedou na hrané vyjezdéné ¢asti a bude nutné je presunout drobné na
sever. U kabelu NN se predpoklada prelozka formou stranového posunu za novy
obrubnik a v pfipadé kabelu VN se jedna o kompletni prelozku kabelu do zelené.

B.4. DOPRAVNIi RESENI

a) Popis dopravniho reSeni

Bude zachovan obousmérny dopravni rezim. Bude zachovana prednost zprava na
kfizovatkach.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se o stavebni Upravu stavajiciho stavu, dopravni napojeni vozovky zUstane
zachovano beze zmény.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier strana :

11



Rekonstrukce ulice Werichova, Cernosice DUSP
B. Souhmna technicka zprava 01/2024

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu pro stavajici zastavbu bude feSena jako doposud na pozemcich domd.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Terénni upravy budou minimalizovany na vykopové prace pro kufr komunikace a na Upravu
terénu v navaznosti na stavajici terén.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. Nedostatek ornice / vhodné zeminy bude feSen nakupem a
dovozem.

Plochy zelené budou zatravnény nebo osazeny. Travnik bude zaloZzen vysevem nebo
drnovanim prostfednictvim bézné dostupné travni parkové smési, pfedpokladany vysevek
0,025 kg/m?. Po zaloZeni bude provedeno oSetfeni s dosevem, pfihnojeni plnym travnikovym
hnojivem a v pfipadé potfeby nasledny selektivni herbicidni postfik proti dvoudéloznym
pleveldm. Pouzité technologie a postupy budou v souladu s CSN 83 9031 Technologie
vegetacnich uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi

Provedena rekonstrukce ulice nebude mit vliv na koncentrace Skodlivych latek v ovzdusi
v daném Uzemi ani v jeho okoli. Nebude mit také vliv na hlukové zatizeni uzemi.

Navrhovana stavba neovlivni okolni zastavbu z hlediska osvétleni a oslunéni.

Po uvedeni do provozu nebude komunikace zdrojem odpadu, budou zde vznikat pouze uliéni
smetky.

Vliv stavby a jejiho provozu na zdravi osob a na Zzivotni prostfedi je diky navrhu a
technickému feSeni minimalni a neni nutné navrhovat a realizovat Zadna opatfeni na snizeni
negativnich vlivd stavby.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba neovlivni zadné zvIasté chranéné uzemi a prvky USES ani jiné prvky ochrany krajiny
v Uzemi, protoZe stavba je navrZzena mimo tyto prvky a bude mit vliv na okoli pouze ve své
bezprostiedni blizkosti. Protoze je stavba umisténa na komunikacich ve stavajici zastavbé,
stavba neovlivni krajinu ani krajinny raz a nebude mit vliv ani na faunu, floru a ekosystémy
v misté stavby a jejim okoli.

Navrhovana kone¢na stavba nebude mit zadny vliv na zménu klimatickych podminek
v daném uzemi ani nebude mit vliv na rozptylové podminky v uzemi.

Stavba nevyZaduje zadna dalSi feSeni ochrany pfirody a krajiny, vodnich zdroju a Ié€ebnych
pramenu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zadné chranéné uzemi Natura 2000 se v blizkosti stavby nevyskytuje.
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d) Zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi

Stavba nepodléha zjiStovacimu procesu EIA.

e) Naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu z tohoto hlediska nejsou kladeny zadné pozadavky.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Technicka zprava ZOV

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavenisti se pfedpoklada spotfeba elektrické energie a vody. Spotfeba jednotlivych médii
bude kolisat dle postupu stavebnich praci, provadéné technologie a poctu zaméstnancu.
Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem, stavebni bunka na zafizeni
stavenidté muize byt napojena na rozvod el. energie v obci. Voda bude na stavenisté
dovazena v cisterné.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativné feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem.

b) Odvodnéni stavenisté

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku stavenisté.

Na stavenisti a na zafizeni stavenisté bude umisténo mobilni chemické WC. Splaskové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS nebo v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFistup na stavenisté je mozny z obou stran useku ulice. Konkrétni trasy pro odvoz a dovoz
materialu a pro odvoz zemin na skladky budou stanoveny po vybéru zhotovitele stavby.
Zasobovani stavby nesmi naruSit a nemélo by ani zasadné omezit stavajici provoz na
komunikacich.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem, nebo napojenim na rozvod el.
energie v obci — v tomto pfipadé bude na pfivodu el. energie bude osazen elektromér.

Voda bude na stavenisté dovazena v cisterné.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude omezen pfistup na pozemky podél nové navrhovaného chodniku.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.
Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé staveni§té musi byt zabezpeleny tak, aby nebyly ohrozeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k Urazim ¢&i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uZivané pro pfistup na stavenisté pfi
sou¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpe&né chranit a udrzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonc&eni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno do€asné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu docasné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.
Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pFedjednany v dostate€ném predstihu,
min. 30 dnu pfed zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle
Casového postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, v€etné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude Fidit dale nafizenim viady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré prace musi byt provadény proSkolenymi pracovniky pfisluSnych kvalifikaci,
za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech platnych norem a bezpecnostnich
a hygienickych predpisu.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba zasahuje do prostoru navazujicich komunikaci v Sifce max. 1,0 m (obnova povrchu).
Prace budou provadény bez dopravni uzavéry pouze s lokalnimi dopravnimi opatfenimi.
Zafizeni stavenisté bude vymezeno na vhodné ploSe na pozemku v majetku mesta
Cernosice.

Stavebni material bude pfevazné navazen pfimo k zabudovani a vybourané materialy
odvazeny pfimo na skladku.

Stavenisté bude béhem stavby ohrazeno mobilni zabranou.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba probiha v misté, kde nejsou dnes pési komunikace ani bezbariérové upravy pro
osoby s omezenou moznosti pohybu a orientace, tyto osoby vyuzivaji jiné trasy, které
nebudou béhem vystavby dotceny.

Vykopy a stavenis§té musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny Zadné osoby ani osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Kolem vykopU je nutné umistit zabrany.
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h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace

Na stavenisti bude vznikat predevs§im stavebni odpad charakteru pouzitych materiald nebo

poSkozenych ¢i nefunkénich dild a prvkd. Knim se budou Ffadit i obaly dodavanych

stavebnich materiald a prvkl, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina

z vykopu podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny

odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude &aste&né pouzit pro zpétné nasypy a dosypavky.

Ocekavané druhy vznikajicich odpadii béhem vystavby

Pof. |Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu|Mnozstvi |ZpUsob likvidace
¢ Cislo odpadu odpadu odpadu
odpadu OIN (tuny)
1 15 01 01 0 Papirové a lepenkové obaly 0,04 recyklace
2 150102 0 Plastové obaly 0,1 recyklace,
spalovani

3 150103 0 Dievéné obaly 1,0 spalovani

4 17 01 01 O Beton 1 recyklace

5 17 01 02 (0] Cihly 0,25 recyklace

6 17 01 07 (0] Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, | 6 recyklace
tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06

7 17 02 01 O Drevo 0,5 spalovani

8 17 02 03 0 Plasty 0,01 spalovani

9 17 03 02 o Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 | 2 recyklace
03 01

10 17 05 04 @) Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem | 1000 skladkovani
17 05 03

11 17 09 04 O Smésné stavebni a demoli¢ni odpady |3 skladkovani
neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

120 1200201 |oO Biologicky rozlozitelny odpad 0,05 kompostovani,

spalovani
13 20 03 01 0 Smésny komunalni odpad 0,1 skladkovani
14 20 03 04 0 Kal ze septikti a Zump 0 smluvni vztah

Mnozstvi jednotlivych odpadl bude zaviset na délce vystavby (komunaini odpad)
a na mnozstvi poSkozenych stavebnich prvka.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlaskou
¢. 8/2021, Katalog odpadu.

VesSkery odpad vznikly na stavenidti bude ftfidén, jednotlivé druhy budou oddélené
skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS.

Bude vedena evidence vzniklého a zneSkodnéného odpadu a zplsobu jeho zneskodnéni.
Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen.
Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpeéného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.
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Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam Kk recyklaci. Material
nerecyklovany a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopek, ktery nebude pouzit na nasypy, bude odvezen na skladku zemin. Material, ktery
bude na stavbé pozdéji upotfeben, bude uloZen na zafizeni stavenisté, pfipadné v prostoru
stavenisté.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroji a mechanisma pro realizaci navrhované stavby je doporu€eno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, v plathém znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto stroji a mechanism(, tedy Ze budou splfiovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hlu¢nosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

U velmi hlu€nych stavebnich strojd, u kterych nelze sniZit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpedit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu Cinnosti na stavbé zkracenim pracovni smény.

Ochrana proti znedistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenisté budou v dobé destivého pocasi ocisténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaseni blata a neCistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné Cisténi vozovek v nejbliz§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou at’ uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno b&hem manipulace s nimi vlhé&it kropenim.

Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpecit provoz dopravnich prostfedkll a stavebnich stroja
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnozstvi odpovidalo
platnym vyhlaskam a pfedpistim.

Ochrana proti zne€iSténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zpusobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pfi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se sniZily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé odstaveni stroje Ize dale omezit
pfipadné Ukapy oleju a provoznich kapalin podloZzenim zachytnych nadob.

Ochrana stavaijici zelené

Dfeviny budou béhem vystavby chranény pfed nepfiznivymi vlivy stavebni €innosti podle
CSN 83 9061 - Technologie vegetagnich Uprav - ochrana stromd, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich. Bude provedeno jejich oploceni ochrannym dfevénym
oplocenim (bednénim) nebo draténym oplocenim. Do blizkosti dfevin nesmi byt umistovany
deponie zemin a tepelné zdroje.

k) Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathém znéni:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od: 1. 7.2005

o vyhlaska ¢€. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektoru
Statniho uradu inspekce prace a oblastnich inspektorat prace, uc€innost od: 1. 7. 2005
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zakon ¢&. 250/2021 Sbh., o bezpelnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu, ucinnost od: 1. 7. 2022

nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ucinnost od: 1.3.2005

nafizeni vlady &. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, u€innost od:
4.10. 2005

nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec€im vybuchu, u€innost od: 1. 9. 2004

vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni u€innost od: 1. 7. 1982

vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, u¢innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska ¢. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpec€nosti prace v nizkotlakych kotelnach, ucinnost
od: 1. 4. 1993

vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, uc€innost od: 1. 7. 2000

nafizeni vliady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, u€innost od: 1. 1. 2003

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall, uc¢innost od: 28. 11. 2017

nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, ucinnost od: 1. 11.
2021

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, ucéinnost od: 1. 1. 2011

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, uc¢innost od: 1. 1. 2003

zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), u€innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, u¢innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, u€innost od: 1. 1. 2007

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ucinnost od: 1. 1. 2008

smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich staveniStich (osma
samostatna smérnice ve smyslu &l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalsi souvisejici pfedpisy, vSe v plathném znéni.

Obecné plati, ze:

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajiSténa a kontrolovana.
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e VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky
se musi udrzovat v pohotovosti.

o Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pFezkouSeny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
CEZ, a.s.

e Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora
a spravce prislusné IS, ktery zabezpedi dalSi postup.

e Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

¢ Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti plsobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatorl BOZP na stavenisti (dale
jen ,koordinator®), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka
osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpuUsobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpedi-li vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou.

e Pfi Cinnosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat vesSkeré podklady a
informace pro jeho ¢innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

o Koordinator je urCen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova predpokladana
doba trvani praci a Cinnosti del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
prace a Cinnosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorucit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenis§té 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpeénosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan®). V. ném budou muset byt uvedena potfebna opatreni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a priubézné pfizplisobovan skute¢nému
stavu a podstatnym zménam b&hem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

Na stavbé je bezpodmine&né nutné dodrzovat vSechny zasady bezpelnosti prace tak, aby
nedochazelo k urazim i Skodam na majetku. Za bezpe€nost prace pfi vystavbé bude
odpovédny dodavatel stavby. A to jak za bezpeénost svych pracovnikl, které je povinen
pravidelné Skolit, tak i za bezpeCnost obyvatel, prochazejicich nebo projizdégjicich lokalitou
vystavby, jejichz bezpeCnost je povinen zajiStovat pfisluSnymi vystraznymi znaCkami a
upozornénimi. Bezpecnost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrzovat tim,
ze vesSkera pouzivana zafizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych
intervalech technické kontroly, o nichz je vzdy proveden zapis. VeSkeré prace musi byt
provadény pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech
platnych norem a bezpecénostnich a hygienickych predpisu.

PFi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky Kk zajisténi bezpelnosti prace a
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technickych zafizeni ve znéni vyhl. . 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.,
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a
Zivota osob na stavenisti.

PFi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Prostor stavenisté neni v souCasnosti uzplsoben pohybu osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, proto ani v dobé vystavby jimi tento prostor nebude vyuzivan. Stavby
v navaznosti na stavenisté jsou pfistupny z jinych komunikaci, které jsou pro pohyb téchto
osob uzplsobeny. Bude zamezen vstup na stavenisté nepovolanym osobam.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
V ramci vystavby dojde k vyznamnému omezeni provozu v ulici Werichova.

Pro rekonstrukci vozovky bude nutna uplna uzavirka feSeného useku. Uzavirka bude
vyznacena zabranou Z2 a B1 (Z&kaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech) a podtabulkou
E13 (Mimo vozidel stavby). Tato dopravni opatfeni budou provedena podle schématu B/15 z
TP 66.

Pfi napojovani ulice Werichova na ulice Smetanova a K Dubu bude nutné lokalni zuzeni
komunikace v misté kfizovatky. Zuzeni komunikaci bude provedeno pomoci smérovacich
desek Z4a. Toto dopravni opatifeni bude provedeno podle schémat B/1 z TP 66.

Na vyjezdu ze stavenisté budou umistény dopravni znacky P4 (Dej pfednost v jizdé!), popf.
P6 (Stdj, dej pfednost v jizdé!). Na ulicich Smetanova a K Dubu bude v obou smérech jizdy
umisténo svislé dopravni znaceni upozorfiujici na vyjezd ze stavby IP22 (Zména mistni
Upravy) s textem Pozor! vyjezd vozidel ze stavby a A22 (Jiné nebezpedi).

VSechny zabory musi byt dostatecné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
Urazum &i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

pési pristup obyvatel do jejich domu.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidliim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny Zadné specialni podminky.

o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pro vystavbu bude zfizeno jedno doCasné zafizeni stavenisté (ZS) na pozemku dle pokynu
investora v k.u. Cernosice.

Na zafizeni stavenisté (ZS) bude umistén mobilni chemicky zachod a burika &i maringotka
pro vedeni stavby. Dale zde budou doCasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni material a odpady. V pfipadé potfeby zde bude cisterna
s vodou a zdroj elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude oploceno.
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Pro odstaveni stavebnich strojli a pfipadné i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude
slouzit i samotné stavenisSté - zde je tfeba zajistit, aby stroje a material nebyly umistény
v blizkosti stromU a nad/pod vedenim IS.

Potfeba materialu pro vystavbu na stavenisti bude obvykle operativné feSena jeho dennim
nebo potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze stavenisté bude zajisténo Cisténi kol a podvozkud dopravnich a stavebnich
strojli. V provoznim fadu stavenisté bude uvedeno nafizeni zamezujici znecisStovani
vefejnych komunikaci vozidly, vyjizdé&jicimi ze stavby.

Nezbytné je stavebni stroje a mechanismy umisténé na zafizeni stavenisté kontrolovat -
zejména z hlediska moznych Ukapu ropnych latek. V pfipadé uniku ropnych nebo jinych
zavadnych latek bude postupovano podle platné legislativy a zpracovaného havarijniho
planu. DoporuCuje se pod stavebni stroje umistit nadoby na pfipadné ukapy provoznich
kapalin.

U deponii zemin je nutné vhodnymi technickymi opatfenimi (zejména skrapénim)
minimalizovat resuspenzi prachovych €astic. Zemina, ktera bude vyuzita na zpétné nasypy
a dosypavky, bude kratkodobé deponovana na pozemcich, které k tomuto ucelu urci investor
stavby, nebo si dohodne sam dodavatel. K dofasnému deponovani je mozné pouzit
i nevyuzité ¢asti stavenisté - pfi postupné vystavbé.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstraniovany vzniklé odpady.

Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano vCetné odpovidajiciho uklidu a pfipadné rekultivace
navazujicich ploch na zpevnénou plochu parkovisté po ukon&eni stavby.

p) Postup vystavby

Stavba bude realizovana jako celek.

Stavebni prace budou probihat v obdobi 7.00-21.00 hodin, v no¢ni dobé& prace probihat
nebudou.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inzenyrskych
siti vyty€it vSechna vedeni inzenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, kteri
budou provadét predevsim zemni prace (vykopy) a ochrany siti.

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich IS budou provadény dle pozadavku
jednotlivych spravct IS.

Na zacatku stavebnich praci bude zfizeno zafizeni stavenisté.
V prostoru stavby pak bude postup nasledujici:
- vyty€eni stavby
- vyty€eni prubé&hu inZenyrskych siti (v€etné jejich hloubky ulozeni)
- skryvka ornice, humdznich vrstev
- zemni prace - vysSkové upravy (odkopy a drobné nasypy)
- realizace opérnych konstrukci
- realizace zatrubnéni prikopU
- realizace plané vCetné zatézovych zkousek
- osazeni obrubnikl a polozeni podkladnich vrstev
- polozeni betonové dlazby
- terénni upravy
- rozprostfeni ornice a zatravnéni
- dokonCovaci prace.
Vystavba bude zakon&ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone&nymi Upravami a uklidem.
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Stavba dle souc¢asnych znalosti nekoliduje s Zzadnymi okolnimi stavbami jinych investora.

Pribéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zaviset pfedev§im na pocasi, to mize v pfipadé jeho nepfizné
Casové omezit nebo i znemoznit dalSi vystavbu.
B.8.2. Vykresy

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou vykresy pfilozeny.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovana jako celek

B.8.4. Schéma stavebnich postupti

Vzhledem k jednoduchosti stavby neni schéma stavebnich postupl feSeno.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Zemni prace predstavuji pfedevsim vykopy potfebné pro konstrukce zpevnénych ploch.
Bilance zemin vychazi z kvality dostupnych podkladd.

Vykopy 556 m?

Nasypy, hutnény zasyp 4 m?3

S pFebyvajicim vykopkem bude nalozeno dle dispozic ZOV. Zeminy pouzitelné &i upravitelné

budou ponechany na vhodné deponii pro pouziti do nasypu, €ast jich ale bude tfeba pfimo
odvézt na skladku.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destové vody z nového chodniku budou odvedeny pfiénym a podélnym spadem na vozovku
do ulicnich vpusti a lokalné do navazujici zelené. A to jak do stavajicich v posunutych
polohach &i do vpusti novych. Vpusti budou napojeny na zasakovaci objekty. Objekty byly
kapacitné posouzeny vypoétem v souladu s CSN viz pfislusna kapitola v technické zpravé.

V Praze, ¢ervenec 2023
Ing. Tomas VejraZzka, Jakub JanoSik
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Schéma B/1

Silnice s malym dopravnim
zatizenim nebo v dopravné
zklidnéné oblasti pfi malém
zuzeni.

na pracovnich mistech s kratsi
dobou trvani zpravidla bez vy-
straznych svétel

pfitna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podelné 1-2m
pficngé 0,6-1m

podélna uzavéra ocboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfi¢na uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pficng 0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na

kazdé smérovaci desce

1)uZiti dopravnich znacek a do-
pravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich pru-
ha, chodniktt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech




Tento dokument je soucasti systému TP online. Byl vytvoren v elektronické podobé jako jediny autenticky dokument.
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Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizd’kou.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

odstupmax.10m

pficné uzavéry v oblasti pra-
covniho mista zabranami

minimaln& 5 vystraznych svétel
typu 1

uziti znacky ¢. B 1 s dodatkovou
tabulkou €. E 3a v pfipadé potieby
vyznacit vzdalenost k zacatku
uzavirky (napf. pfi vétsi
vzdalenosti k tomuto mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznaceni
objizdkové trasy, umisténi
znacCek €. IS 11a az ¢. IS 11d dle
mistnich podminek

vzdalenosti v metrech
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