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Zakdzka: Stavebni Upravy mistni komunikace Clenéni: E
ulice Revoluéni, Cernosice

a) Identifikacni udaje stavby

Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Stavebni Upravy mistni komunikace ulice Revoluéni,
Cernosice

Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Ulice Revoluéni, Cernosice

Katastralni Gzemi: Cernosice (okres Praha-zapad), 620386

Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139

Druh stavby: Rekonstrukce

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip Kofinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel projektu: Ekologické a inZzenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9

IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant ¢asti SO101: Ing. Ji¥i Pospisil — CKAIT 0004256
Ing. Jan Dyntar, Ing. Petr Hotar
Stupen PD: DSP/DPS
Cislo zakazky: 14 105 056

b) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni
Pfedmétem projektu je rekonstrukce mistni komunikace ulice Revoluéni ve mésté Cernosice.

Rekonstrukce ulice se tyka useku od ulice Slunec¢na po ulici Pod Visfiovkou, délka
rekonstrukce bude 236,50m.

Pro potieby provoznésocialniho zazemi je uvazovano s instalaci provizornich mobilnich
bunék.
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c) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdGivodnéni a tidaje o pozemcich stavenisté,

véetné pozemkd, které zajistuje stavebnik

Pfed zahajenim stavby bude ztizeno zafizeni stavenisté dle potieb zhotovitele. Zatizeni
stavenisté bude zfizeno po dohodé s investorem na jeho pozemcich. Pfed zahajenim praci
bude dohodnut ¢asovy harmonogram stavby. Pfesun hmot bude fesen v ramci staveniste,
prebytec¢ny materidl bude odvazen na skladku.

d) Navrh postupu provadéni stavby

Provoz bude upraven dopravnim znacenim vsouladu s TP66 ,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich”. Pfedpoklada se uzavreni celé komunikace.
Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz verejnych komunikaci a prostranstvi budou
zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inZenyrskych opatieni (DIO) béhem stavby,
které budou zpracovany v ramci prislusného POV vybraného zhotovitele.

Pfesny Casovy plan ndvrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
stavebnikem a dodavatelem stavby v dobé, kdy bude zndm konkrétni termin stavby. Terminy
kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich
praci, kterou predlozi dodavatel stavby zastupci stavebnika a stavebnimu dozoru.

e Podminky z rozhodnuti a povoleni stavby

e Vytyceni

e Technické pfipravy (zafizeni stavenisté, skladka materidlu atd.)

e Zakladovad spara plané komunikace

e Kontrola vrstev komunikace

e Kontrola chrani¢ek pod komunikaci

e Hutnéni zasypl

e Kontrola odvodnéni

e Kontrola napojeni na stavajici komunikace

e Zamérfenidila

e Kontrola provedeni povrcht

e Kontrola dopravniho znaceni

e Sadové Upravy

e Oprava dokumentace dle skute¢ného provedeni

e Nakladani s odpady

e Preddni a prevzeti dila

e Kolaudace dila

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred¢asné uzivani)

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
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f) Moiné napojeni na zdroje

Voda bude na stavbu dovazena, na stavbé budou pouZita mobilni socidlni zafizeni. Jako zdroj
el. energie budou slouzit centraly.

g) MoiZnosti nakladani s odpady

Predpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. cislo Druh odpadu Kategorie
170101 Beton o)
170203 Plasty

17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod...

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01
200301 Smésny komunalni odpad

o|O0|O0|O

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znéni
pozdéjsich predpistl) a pfislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 381/2001 Sbh. Katalog
odpadu a vyhl. ¢. 383/2001 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
predpist), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy.

Plvodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou

z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky
nebezpecného odpadu. Nebezpectny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobég,
které byl dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi
odpady.

Odpady z vystavby budou béhem provadeéni praci skladovany na k tomu uréeném misté, po
ukonceni praci odvezeny na skladku. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce
odpadu povinen vést evidenci o mnoZstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.
Odpady budou odstrafiovany priabézné. V misté stavby nebudou po dokonceni ponechany
zadné odpady.

Zivotni prostiedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasné zhorseno.
Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti.
Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi
Casovy uUsek. Stavba v provozu Zivotni prostiedi neovlivni.

h) Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)

Pfistup na stavenisté je z komunikace Slunecna.
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i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Vlastnimu zahdjeni provozu budou predchazet stavebni prace. Pri zjistovani stavebnich praci
budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi
pracovnimi prostiedky v souladu s moznym ohrozenim, ktera pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaiji.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik urci nezbytna opatreni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach.
V pripadé, Ze by se v pribéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, ur¢i dodavatel
stavebnich praci potifebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. S urcenymi opatienimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace fidi, provadéji a
kontroluji, vyskolit z predpistl k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, popripadé
prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost

v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfislusSnymi normami a
predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v prlbéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpist a nafizeni,

j)  Zvlastni poZadavky na provadéni stavby, které vyZzaduji bezpecnostni opatieni

Stavba bude provadéna tak, aby byla zajisténa v co nejvétsi mozné mire obsluznost
k jednotlivym nemovitostem. Pfi stavbé je vidy nutné umoznit prljezd vozidlim zachranné
sluzby a vozim pozarni techniky.

Majitelim ptilehlych nemovitosti bude v dostate¢ném predstihu ozndmeno zahajeni
vystavby a predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni
pfipadného pfijezdu k nemovitostem a moznost predzasobeni.

Pti realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemnimi vedenimi jinych majitel. Podzemni
vedeni jsou zakreslena pouze informativné, pred zapocetim zemnich praci je nutné provést
jejich presné vytyceni!

Stdvaijici zatizeni spravc( siti musi byt béhem stavebni ¢innosti ochranéna pred poskozenim,
v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti spravce opravena.

Vyskytnou-li se pri provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt
dalsi stavebni prace pfizplisobeny skute¢nému stavu. Zplsob pfipadnych Uprav nebo
prelozek téchto vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.
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Pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem
pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely,
nelze tyto zrusit bez predchoziho souhlasu jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely
se jedna.

V blizkosti kabell je nutno provadét rucni vykop v pfedepsané vzdalenosti, tj. 1,0 m pred a za
predpokladanym vedenim kabelu, stejné tak v blizkosti kofenového systému stromu.

Je tfeba dodrZovat ochranna pasma pfi provadéni zemnich praci a podminky spravc( siti dle
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Stavajici znaky podzemnich vedeni (poklopy Sachet, Soupata, podzemni hydranty atd.) na
plose stavenisté budou ochranény a zachovany. Pro dodrzeni vySkového feSeni je nutno
pocitat s vySkovou Upravou téchto stdvajicich znaku

Zasyp v komunikaci je nutné provddét nenamrzavym materialem hutnénym po vrstvach.
Veskery stavebni material musi odpovidat pfislusShym normam a technologickym predpistim.

Béhem realizace je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit
napf. zdbradlim nebo zdbranami, v noci fadné osvétlit. V pripadé stavebnich zdbord vozovky
oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. BEhem provozu je tfeba dodrzovat
ustanoveni zdkona o pozemnich komunikacich, dopravni opatireni bude navrzeno dle TP66
»Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.

k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Pro stavbu neni potifeba budovat nové sité ani pfijezdné trasy. Doprava na stavbu bude po
verejnych komunikacich, které je nutno udrzovat v Cistoté. Zjisténé nedostatky zplsobené
stavebni ¢innosti budou operativné odstrafiovany pracovniky dodavatele stavby. Dale budou
vyuzivany mistni obsluzné komunikace.

Pro pracovniky zajistujici stavebni ¢innost bude nutno zfidit mobilni socialni zafizeni a ostatni
zazemi.

Dopravni znaceni po dobu stavby bude provedeno dle zasad pro prechodné dopravni znaceni
na dopravnich komunikacich.
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1)  Zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro bezpecné uzZivani verejné
pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace
Po dobu vystavby bude provoz osob do¢asné omezen. Pristupové trasy budou urceny tak,

aby splfovaly poZadavky na vodici linie, zabrany atd.

Majitelim ptilehlych nemovitosti bude v dostate¢ném predstihu ozndmeno zahajeni
vystavby a predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni
pfipadného pfijezdu k nemovitostem a moznost predzasobeni.

Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz verejnych komunikaci a prostranstvi budou
zajistény projektovou dokumentaci Dopravné inZzenyrskych opatreni (DIO) béhem stavby,
které budou zpracovany v ramci ptislusného POV vybraného zhotovitele.

V Praze 13. 11. 2014



