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a) Identifikační údaje objektu 
Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:     Stavební úpravy místní komunikace ulice Revoluční, 

Černošice 

Kraj:     Středočeský 

Místo stavby:      Ulice Revoluční, Černošice 

Katastrální území:      Černošice (okres Praha‐západ), 620386 

Obec:      Černošice (okres Praha‐západ), 539139 

Druh stavby:      Rekonstrukce 

   

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:       Město Černošice 

        Riegrova 1209 

        252 28 Černošice 

        IČO: 00241121 

Odpovědný zástupce:      Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických:  Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatel projektu:       Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

      Náchodská 2421 

      193 00 Praha 9  

      IČ: 18626084 

      DIČ: CZ18626084   

Projektant části:      Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

  Ing. Jan Dyntar, Ing. Petr Hotař 

Stupeň PD:       DSP/DPS 

Číslo zakázky:  14 105 056 

 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Stávající stav 

Šířkové řešení stávající komunikace se pohybuje v rozmezí od 3,00 do 3,50 m. Stávající 

povrch komunikace je tvořen štěrkem s četnými propadlinami a výmoly. Nevhodně je řešeno 

i odvodnění komunikace, kdy nedochází k odtoku vody a dochází k tvorbě kaluží. 

 

Technické řešení 

Komunikace jsou navrženy ve funkční skupině C – obslužné komunikace.  
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Nový povrch bude z asfaltového betonu. Rekonstrukce ulice se týká úseku od ulice Slunečná 

po ulici Pod Višňovkou, délka rekonstrukce bude 236,50m, šířka se pohybuje v rozmezí 3,50 

až 5,00m.  

Na  začátku  úseku  bude  komunikace  navazovat  na  vozovku  v ulici  Slunečná.  Dojde 

k vybourání obrub a stávajících krajníků, bude provedena úprava oblouků. V místě kontaktu 

se stávající komunikací bude provedeno zaříznutí spáry a bude provedena asfaltová zálivka 

se zatřením spáry. 

V úseku Slunečná – K Višňovce bude šířka vozovky 5,00m, dále bude šířka vozovky 4,50m až 

po  staničení  0,134  18km,  kde  dojde  z důvodu  stísněného  uličního  prostoru  k zúžení  na 

3,50m. Na konci úseku bude vozovka napojena na stávající asfalt v ulici Pod Višňovkou.  

 

Komunikace bude osazena do betonových silničních obrubníků 80/250/1000mm (nášlap 

0cm) a 150/250/1000mm (nášlap 8 až 12cm, viz příčné řezy). 

Všechny obruby budou osazeny do betonového lože s opěrou (beton C16/20 XF3). 

 

Součástí budou terénní úpravy. Po obou stranách komunikace budou zhotovené zelené pásy 

– rozprostření ornice v tl. 150 mm, osetí travním semenem. 

 

Při opravě je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních vedení 

(poklopy šachet, šoupat, vpustí, hydrantů atd.). Veškeré poklopy šachet a poklopy armatur 

v zeleném pásu budou  vyzvednuty  cca 100 mm nad  terén, budou obezděny  (např. dvěma 

řadami žulových kostek) nebo obetonovány. Před samotnou realizací stavby bude se správci 

jednotlivých sítí počet a poloha jednotlivých povrchových znaků upřesněna.  

 

Kabely  budou  dle  potřeby  uloženy  do  chrániček  dle  požadavků  jednotlivých  správců 

podzemních vedení. Chráničky budou uloženy do pískového lože.  

 

Technické řešení vjezdů 

Prostor  mezi  vjezdy  (vstupy)  a  vozovkou  bude  zpevněn  hutněnou  vrstvou  asfaltového 

recyklátu tl. 10 cm. V místě vjezdu bude provedena odkopávka zeminy a po zhutnění pláně 

bude vjezd zpevněn recyklátem. Vjezdy budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky 

80/250/1000 mm do betonového lože s opěrou (beton C16/20 XF3). V místě kontaktu vjezdu 

a vozovky bude obrubník s nášlapem 2‐4 cm.  

Při realizaci nových vjezdů nebo při stavebních úpravách stávajících vjezdů v místě chodníku 

(nebo  v místě,  kde  lze  v budoucnu  výstavbu  chodníku  předpokládat)  budou  respektovány 

„Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na místní 

komunikace  a  silnice  II.  a  III.  třídy  a  pro  výstavbu  i  stavební  úpravy  chodníků  ve městě 

Černošice“.  
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Dále  budou  respektována  „Pravidla  pro  výstavbu  vjezdů  a  vchodů  na  pozemky  při 

rekonstrukci komunikací“. Následují hlavní zásady pravidel: 

1) Vjezd  na  pozemek  je  zpevněný  (zámkovou  dlažbou,  asfaltem,  betonem  apod.)  a 

v souvislosti  s rekonstrukcí  komunikace  je  nutná  jeho  úprava  (výškové  či  směrové 

napojení  je odlišné). V tomto případě vjezd opraví město na své náklady. Nebude‐li 

jeho úprava účelná, provede město nové zpevnění vjezdu.  

2) Vjezd  na  pozemek  není  zpevněný.  Město  provede  v souvislosti  s rekonstrukcí 

komunikace úpravu takového vjezdu asfaltovým recyklátem. V případě, že budou mít 

občané  zájem o provedení nového  zpevněného  vjezdu  či  vchodu na  svůj pozemek 

namísto  asfaltového  recykláž, mohou  si  tyto  práce  u  stavební  firmy,  která  provádí 

rekonstrukci komunikace, objednat. Náklady na realizaci zpevnění vjezdu pak nesou 

sami občané.  

 

Skladba komunikace, hutnící zkoušky  

Skladba  byla  zvolena  na  základě  konzultace  s investorem.  Předpokladem  je  částečná 

existence  podkladních  vrstev.  Pokud  zemní  pláň  tělesa  komunikace  nebude  dosahovat 

požadovaných  parametrů,  bude  nutno  zvětšit  mocnost  a  případně  skladbu  jednotlivých 

podkladních vrstev. Změna konstrukčních vrstev bude konzultována a případně změněna po 

dohodě investora, zhotovitele stavby a projektanta.  

 

1. Vozovka dle TP 170: D1‐N‐2‐VI‐PIII 

a. Asfaltový beton (obrusná vrstva)            ACO11   40 mm 

b. Spojovací postřik                           PS E        0,25 kg/m2 

c. Asfaltový beton (podkladní vrstva)          ACP16+  70 mm 

d. Infiltrační postřik      PI E  0,70 kg/m2 

e. Hutněná pláň (80 MPa)                             

f. Štěrkodrť       ŠDA   150 mm 

g. Hutněná pláň (50 MPa)    

h. Štěrkodrť       ŠDB   80 mm 

(v případě nevyhovující únosnosti ŠDB 150 mm)                        

i. Hutněná pláň (30 MPa)                                   

Celkem       340 mm 

 

Při předání staveniště předá zhotovitel stavby objednateli plán  jakosti včetně kontrolního a 

zkušebního  plánu  (KZP)  na  celou  dobu  provádění  díla.  KZP  bude  zpracován  dle  platných 

právních předpisů a souvisejících ČSN.  

Kvalitu provedených komunikací zhotovitel doloží na upravené a zhutněné pláni zkouškami 

dle  ČSN  72  1006  Kontrola  zhutnění  zemin  a  sypanin,  dále  dle  ČSN  73  6190  Statická  a 
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zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek a ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací 

zkoušky vozovek a podloží. 

 

Bourací a zemní práce  

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň pláně dle vzorových 

příčných  řezů,  dále  pak  vybourání  části  stávajících  obrubníků.  Odtěžená  vrstva  bude 

odvezena na skládku. Náležitou pozornost je potřeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména 

zabránit  jejímu  zvodnění.  Z tohoto  důvodu  je  důležité  začít  s realizací  a  pokládkou 

navržených  konstrukcí  zpevněných  ploch  v těsné  návaznosti  na  její  definitivní  úpravu. 

V případě nepříznivých hydrogeologických poměrů v podloží je nutno počítat se sanací zemní 

pláně výměnou zeminy v aktivní zóně.    Jednotlivé konstrukční vrstvy musí být hutněny dle 

příslušných norem.  

Před realizací se doporučuje provést pasport okolních nemovitostí z důvodu provádění 

výkopových prací v těsné blízkosti stávajících nemovitostí.   

 

Dopravně inženýrská opatření během stavby 

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit 

např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů vozovky 

označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba dodržovat 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  

Vliv  jednotlivých  fází  výstavby  na  provoz  veřejných  komunikací  a  prostranství  budou 

zajištěny  projektovou  dokumentací  Dopravně  inženýrských  opatření  (DIO)  během  stavby, 

které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. 

Pro vypracování PD bylo provedeno výškové zaměření terénu a výškové zaměření 

povrchových znaků podzemních vedení. Stavba není kulturní památkou a nenachází 

v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 

 

Projekt stavby vychází z: 

‐ výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S‐JSTK a výškový systém 

Bpv) – 07/2014, EKIS, spol. s r.o. 

‐ zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 

‐ katastrální mapa 

‐ zákresy sítí jednotlivých správců sítí 

‐ průzkum pochůzkou 

‐ konzultace s investorem 

‐ fotodokumentace 
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‐ podklad geologických poměrů v lokalitě 

‐ Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na 

místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu i stavební úpravy chodníků ve 

městě Černošice 

‐ Pasport vybraných komunikací města Černošice (Ing. Jiří Nádvorník) 

‐ Pravidla pro výstavbu vjezdů a vchodů na pozemky při rekonstrukci komunikací  

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. 

 

e) Režim povrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Výškové řešení vychází především z nutnosti napojení navrhované opravy na stávající 

komunikace, vjezdy a vstupy do objektů. Směrové a výškové řešení tedy kopíruje stávající 

stav.  

 

Příčný sklon bude 2,5%, podélný sklon se pohybuje v rozmezí ‐6,11% do +12,00%.  Sklon 

zemní pláně bude min. 3,0%.  

V ulici  není  dešťová  kanalizace,  zůstane  proto  zachován  stávající  systém  odvodnění. Voda 

bude  svedena  podélným  a  příčným  spádem  k obrubě  a  dále  bude  svedena  směrem  do 

zeleně, kde bude docházet k jejímu zasakování. 

 

f) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

Stávající dopravní značení zůstane zachováno. Dopravní značení komunikace se doporučuje 

doplnit o svislé značky B28 „Zákaz zastavení“ podél jedné strany komunikace, toto řešení je 

vyhovující podmínkám čl. 12.2.3 ČSN 73 0802.  

Dopravní  značky  budou  upevněny  objímkami  na  kovových  sloupcích  nebo  konstrukcích 

(bezbarvé – pozink) a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Instalací značek 

nedojde k omezení rozhledových poměrů na křižovatkách ve městě. Dopravní značení bude 

provedeno dle TP65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

Vodorovné dopravní značení není navrženo. 

              

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

h) Vazba na případné technologické vybavení 
Předmětem PD není žádná technologická část. 
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i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit 

např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů vozovky 

označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba dodržovat 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  

Vliv  jednotlivých  fází  výstavby  na  provoz  veřejných  komunikací  a  prostranství  budou 

zajištěny  projektovou  dokumentací  Dopravně  inženýrských  opatření  (DIO)  během  stavby, 

které budou  zpracovány v rámci příslušného POV  vybraného  zhotovitele. Předběžný návrh 

DIO je uveden v části E Zásady organizace výstavby. 

 

 Příčný sklon je 2,5% 

 Podélný sklon se pohybuje v rozmezí ‐6,11% do +12,00% 

 Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. bude přirozenou vodící linii tvořit samotný 

okraj komunikace (se zapuštěným obrubníkem) směrem k vegetaci, dále pak 

obrubníky s nášlapem 8 až 12cm 

 Ve vjezdech bude obrubník s nášlapem 2 až 4cm 

 

 

V Praze 13. 11. 2014 

 


