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Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 „O rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb“ a přílohy č. 8 „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 

k oznámení stavby ve zkráceném řízení“ a dále dle přílohy č. 9 „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby“. 

 

1. Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Rekonstrukce ostatních místních komunikací v Černošicích 

  SO 05 Stavební úpravy místní komunikace ulice Hradecká 

Kraj:   Středočeský 

Místo stavby:   Černošice 

Katastrální území:   Černošice (okres Praha-západ), 620386 

Druh stavby:   Rekonstrukce  

 

b) Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    Město Černošice 

    Riegrova 1209 

    252 28 Černošice 

    IČO: 00241121 

Odpovědný zástupce:   Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo 

podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ  a jeho 

podzhotovitelé s identifikačními údaji 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Odpovědný zástupce:   Ing. Jiří Pospíšil 

Projektant:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Ing. Jan Dyntar, Ing. Ondřej Malík 
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Projektant části F PBŘ: TUSAN s.r.o.  

 Bohumila Hájka 185 

 267 01 Králův Dvůr – Popovice 

 IČO: 25645595 

 DIČ: CZ25645595 

 Jan Tuček – ČKAIT 0004905 

Stupeň PD:    DSP 

Číslo zakázky: 13 105 029 

 

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající komunikace v ulici Hradecká. Jedná se o úsek 

od obytné zóny v ulici Hradecká po ulici Vrážská (silnice II/115). Délka rekonstrukce je 241,73 

m. Nový povrch bude zhotoven z betonové zámkové dlažby, vjezdy budou zpevněny 

asfaltovým recyklátem.  

 

b) Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 

stavby 

Termíny zahájení a dokončení stavby budou předmětem výběrového řízení. 

 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Černošice. 

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Dotčené území se nachází ve městě Černošice (Středočeský kraj, katastrální území 

Černošice). Jedná se o zastavěnou část obce. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající 

komunikace v ulici Hradecká. Jedná se o úsek od obytné zóny v ulici Hradecká po ulici 

Vrážská (silnice II/115). Stávající povrch komunikace je tvořen štěrkem s četnými 

propadlinami a výmoly. 

 

Místo stavby:  Kraj:  Středočeský 

  Obec:    Černošice (okres Praha-západ), 539139 

  Katastrální území:  Černošice (okres Praha-západ), 620386 
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Seznam pozemků dotčených stavbou: 

Pozemkový 

katastr 

Výměra 

[m2] 

Číslo LV Druh 

pozemku 

Využití 

pozemku 

Vlastník 

6166/1 86 Není 
zapsána 

Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

- 

6166/2 92 10001 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

Město Černošice 

Riegrova 1209 

252 28 Černošice 

2029/7 531 10001 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

Město Černošice 

Riegrova 1209 

252 28 Černošice 

2029/6 102 10001 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

Město Černošice 

Riegrova 1209 

252 28 Černošice 

2014/1 2774 10001 Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

Město Černošice 

Riegrova 1209 

252 28 Černošice 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba bude bez výraznějšího vlivu na okolní pozemky. Při realizaci stavby nebude prováděn 

trvalý ani dočasný zábor zemědělského a lesního půdního fondu.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na 

dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Před vlastní realizací rekonstrukce je třeba provést případné uložení inženýrských sítí nebo 

případné překládky inženýrských sítí. Rekonstrukce musí být koordinována s ostatními 

plánovanými rekonstrukcemi ulic. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. 

Pro vypracování PD bylo provedeno výškové zaměření terénu a výškové zaměření 

povrchových znaků podzemních vedení. Stavba není kulturní památkou a nenachází 

v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 

 

Projekt stavby vychází z: 

- výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S-JSTK a výškový systém 

Bpv) 

- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 
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- zákresy sítí jednotlivých správců sítí 

- průzkum pochůzkou 

- Podmínky města Černošice pro výstavbu vjezdů na pozemky dopravně napojené na 

místní komunikace a silnice II. a III. třídy a pro výstavbu i stavební úpravy chodníků ve 

městě Černošice 

- Pasport vybraných komunikací města Černošice (Ing. Jiří Nádvorník) 

- Pravidla pro výstavbu vjezdů a vchodů na pozemky při rekonstrukci komunikací  

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace 

 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

 

100 Objekty pozemních komunikací 

C.1 Objekty pozemních komunikací 

 

5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby. 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Jedná se o místní komunikace určené k přímé obsluze přilehlých pozemků a budov. Napojení 

stavby na dopravní infrastrukturu je umožněno prostřednictvím úrovňových křižovatek. Tyto 

komunikace navazují na hlavní sběrnou síť města Černošice. 

 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dopravnímu omezení. Při realizaci bude použito 

dopravní značení dle TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“, předpokládá se uzavírka celé ulice. 

Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství budou 

zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských opatření (DIO) během stavby, 

které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

Vlastníkem stavby bude město Černošice. 
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7. Předání částí stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek po dokončení stavby. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

Technické řešení 

Šířkové řešení stávající komunikace se pohybuje v rozmezí od 3,50 do 6,00 m. Stávající 

povrch komunikace je tvořen štěrkem s četnými propadlinami a výmoly. Dojde k celkové 

rekonstrukci stávající komunikace. Délka rekonstrukce bude 241,73 m. Na začátku úseku 

bude komunikace navazovat na stávající stav v ulici Hradecká – dojde k vybourání stávající 

ležaté obruby, dojde k napojení dlažby na stávající asfaltovou vozovku. Zde bude šířka 

komunikace 6,00 m a bude se postupně zužovat na 4,50 m (staničení 0,103 67 km).  

Za zatáčkou bude vozovka šířky 3,50 m, komunikace bude jednosměrná (délka 

jednosměrného úseku je cca 133 m). 

Na konci úseku dojde k napojení na stávající ulici Vrážská.  Zde dojde k vybourání části 

asfaltu, zaříznutí spáry a bude zde proveden sklopený nebo zapuštěný obrubník (z důvodu 

oddělení asfaltu od dlažby).  

Po obou stranách komunikace budou zhotovené zelené pásy, ty budou ohumusovány v tl. 

150 mm a osety travním semenem.  

 

Komunikace bude osazena do betonových silničních obrubníků 80/250/1000 mm (po levé 

straně ve směru staničení, nášlap 0 cm) a betonových silničních obrubníků 150/250/1000 

mm (po pravé straně ve směru staničení, nášlap 8 cm).  

Všechny obruby budou osazeny do betonového lože s opěrou (beton C16/20 XF3). Kryt 

komunikace bude dlážděný - zámková dlažba (např. dlažba 80/165/200), barva přírodní.  

 

Prostor mezi vjezdy (vstupy) a vozovkou bude zpevněn hutněnou vrstvou asfaltového 

recyklátu tl. 10 cm. V místě vjezdu bude provedena odkopávka zeminy a po zhutnění pláně 

bude vjezd zpevněn recyklátem. Vjezdy budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky 

80/250/1000 mm do betonového lože s opěrou (beton C16/20). V místě kontaktu vjezdu a 

vozovky bude obrubník s nášlapem 2-4 cm. Stávající vjezdy (vstupy) zůstanou zachovány, 

provede se jejich napojení na vozovku (materiálem, ze kterého jsou zhotoveny). V případě 

spolufinancování obyvateli mohou být vjezdy zhotoveny z dlažby. 

 

Při rekonstrukci je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních 

vedení (poklopy šachet, šoupat, hydrantů atd.).  

 

Na požadavek investora byla zvolena následující skladba. Pokud zemní pláň tělesa 

komunikace nebude dosahovat požadovaných parametrů, bude nutno zvětšit mocnost a 
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případně skladbu jednotlivých podkladních vrstev. Změna konstrukčních vrstev bude 

konzultována a případně změněna po dohodě investora, zhotovitele stavby a projektanta.  

 

Skladba jednotlivých vrstev:  

1. Komunikace dle TP 170: D2-D-1-VI-PII 

a. Betonová zámková dlažba (barva přírodní)        DL      80 mm 

b. Kladecí vrstva drť frakce 4/8                       L         40 mm 

c. Štěrkodrť   ŠDA 230 mm 

d. Hutněná pláň (45 MPa)                                  

Celkem     350 mm 

 

Bourací a zemní práce  

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň pláně dle vzorových 

příčných řezů. Odtěžená vrstva bude odvezena na skládku. Náležitou pozornost je potřeba 

věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z tohoto důvodu je důležité 

začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na 

její definitivní úpravu. V případě nepříznivých hydrogeologických poměrů v podloží je nutno 

počítat se sanací zemní pláně výměnou zeminy v aktivní zóně.   

Jednotlivé konstrukční vrstvy musí být hutněny dle příslušných norem. Aktivní zóna bude 

vyměněna dle povahy na místě stavby. Pokud nebude dosaženo požadované únosnosti na 

pláni, je potřeba počítat s vápennou stabilizací. V případě vhodných zemin budou tyto 

zeminy v aktivní zóně ponechány.  

Před realizací se doporučuje provést pasport okolních nemovitostí z důvodu provádění 

výkopových prací v těsné blízkosti stávajících nemovitostí.   

 

Výškové a směrové řešení, odvodnění 

Výškové řešení vychází především z nutnosti napojení navrhované rekonstrukce na stávající 

komunikace, vjezdy a vstupy do objektů. Směrové a výškové řešení tedy kopíruje stávající 

stav. Sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, podélný sklon se pohybuje v rozmezí -6,80% 

do -1,92%. Sklon zemní pláně bude min. 3,0%. Zemní pláň bude odvodněna perforovaným 

drenážním potrubím DN100. Potrubí bude obsypáno štěrkodrtí a obaleno geotextilií a bude 

zaústěno do vsakovacích jam (štěrkových polštářů). Voda se zasakuje do okolní zeminy přes 

štěrkové lože. Zanesené nečistoty se ukládají na svrchní vrstvě kameniva (fr. 8/16, tl. 200 

mm). Prostor v jámě se vysype štěrkem (fr. 32/63, tl. 1300 mm) a obalí se geotextilií (průsak 

>1,0 s-1), čímž se zabrání zanášení zeminy do jámy. 

 

V ulici není dešťová kanalizace, zůstane proto zachován stávající systém odvodnění. Voda 

bude svedena podélným a příčným spádem přes zapuštěné obrubníky do zelených pásů 
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podél komunikace, kde bude docházet k jejímu zasakování. Voda se bude rovněž částečně 

zasakovat do podkladních vrstev dlažby.  

Ve staničení 0,108 71 – 0,241 73 km dojde k překlopení sklonu a voda bude odváděna 

podélným spádem úžlabím podél obrub směrem do ulice Vrážská. Zde bude voda svedena 

do plánované dešťové kanalizace, která bude součástí připravované rekonstrukce silnice 

II/115. 

 

Dopravní značení 

Stávající dopravní značení zůstane zachováno (značení IP26b, IP26a). Bude zrušeno dopravní 

značení P4. Na začátku ulice Hradecká (u ulice Táborská) bude osazeno dopravní značení 

IP10a „Slepá pozemní komunikace“. Dále bude osazeno dopravní značení B2 „Zákaz vjezdu 

všech vozidel (staničení 0,108 71 km). Při vjezdu z ulice Vrážská bude osazeno značení IP4b 

„Jednosměrný provoz“.  

Dopravní značení komunikace se doporučuje doplnit o svislé značky B28 „Zákaz zastavení“ 

podél jedné strany komunikace, toto řešení je vyhovující podmínkám čl. 12.2.3 ČSN 73 0802.  

Dopravní značky budou upevněny objímkami na kovových sloupcích nebo konstrukcích 

(bezbarvé – pozink) a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Instalací značek 

nedojde k omezení rozhledových poměrů na křižovatkách ve městě. Dopravní značení bude 

provedeno dle TP65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

Vodorovné dopravní značení není navrženo. 

                                                              

Dopravně inženýrská opatření během stavby 

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit 

např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů vozovky 

označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba dodržovat 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  

Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství budou 

zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských opatření (DIO) během stavby, 

které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro účely projektové dokumentace bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření terénu. 

K dispozici byly podklady správců jednotlivých sítí. 
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10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny 

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací. Stavba se nedotýká 

žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón.  

 

11. Zásah stavby do území 

a) Bourací práce 

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň pláně dle vzorových 

příčných řezů.  

 

b) Kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada 

Není předmětem PD.  

c) Rozsah zemních prací konečná úprava terénu 

Stavba nevyvolá žádné přesuny zeminy, pouze vybouraných vrstev. 

 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí budou terénní úpravy. Po obou stranách komunikace budou zhotovené zelené pásy, 

ty budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety travním semenem. 

 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Nedotýká se. 

 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedotýká se. 

 

g) Zásah do jiných pozemků 

Není předmětem PD. 

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků 

Stavbou nebudou vyvolány změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury a 

vodních toků.  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 

Voda bude na stavbu dovážena, na stavbě budou použita mobilní sociální zařízení. Jako zdroj 

el. energie budou sloužit centrály. 
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b) Telekomunikace 

Bude probíhat přes mobilní sítě. 

 

c) Vodní hospodářství 

Voda bude na stavbu dovážena. 

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Jedná se o místní komunikace určené k přímé obsluze přilehlých pozemků a budov. Napojení 

stavby na dopravní infrastrukturu je umožněno prostřednictvím úrovňových křižovatek. Tyto 

komunikace navazují na hlavní sběrnou síť města Černošice. Parkování je umožněno na 

pozemcích jednotlivých obyvatel. 

 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Není předmětem PD. 

 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Předpokládané odpady při výstavbě: 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton O 

17 02 03 Plasty O 

17 05 04 Zemina, kamení neuvedené pod… O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění 

pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog 

odpadů a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších 

předpisů), vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy.  

 

Původce odpadu je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Z demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky 

nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, 

které byl dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady.  

 

Odpady z výstavby budou během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě, po 

ukončení prací odvezeny na skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce 

odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 
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evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány 

žádné odpady.  

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na ochranu krajiny a přírody. 

 

b) Hluk 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku 

dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou 

hladinu hluku. Extrémně hlučné práce (např. hutnění) nebudou prováděny v noční době.  

 

c) Emise z dopravy 

Koncentrace emisí z dopravy zůstane beze změn. 

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Nedotýká se. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Před započetím veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné provést vytyčení všech 

stávajících podzemních vedení v prostoru stavby. Upřesnění polohy kabelů a ostatních sítí je 

nutno provést kopanými sondami. V blízkosti kabelů je nutno provádět ruční výkop v 

předepsané vzdálenosti, tj. 1,0 m před a za předpokládaným vedením kabelu. 

 

Stávající znaky podzemních vedení (poklopy šachet, šoupata, podzemní hydranty atd.) na 

ploše staveniště budou ochráněny a zachovány. Pro dodržení výškového řešení je nutno 

počítat s výškovou úpravou těchto stávajících znaků.  

 

Souběh s inženýrskými sítěmi je řešen dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zjišťování stavebních prací 

budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 
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Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními 

musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a 

kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě 

prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 

v pravidelných intervalech. 

Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zákoník práce, 

Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

 

NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,  

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
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f) Nakládání s odpady 

Viz bod 12/f. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Pro rekonstrukci budou využity standardní materiály, které není nutné posuzovat z hlediska 

odolnosti a stability. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným 

normám a technologickým předpisům.  

Pro realizaci stavby je nutno zajistit stálý inženýrsko-geologický a geotechnický odborný 

dozor tak, aby mohl dle skutečných poměrů na staveništi a z výsledků kontrolních zkoušek 

spolupůsobit při vlastním provádění. Dále je nutné zabránit rozbřídání zemin v podloží a 

těch, jež jsou určeny pro další použití na stavbě vlivem srážkové vody. 

 

b) Požární bezpečnost 

Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

Zásobování požární vodou a další příslušné předpisy. 

 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 

zdraví osob a zařízení staveniště. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-

bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 

technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako 

písek, voda, lopaty, krumpáče, hasicí přístroje apod. Během prací nesmí dojít k poškození ani 

zakrytí požárních hydrantů.  

 

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné 

můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem 

objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním 

hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.  

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stávající vzrostlá zeleň bude po celou dobu prací chráněna proti poškození, tzn. při obnažení 

kořenů stromů u výkopových prací je nutno zeleň ochraňovat (např.) bedněním. Případná 

poranění budou ošetřena. Trasu výkopů je nutné vést mimo kořenový systém dřevin, v co 
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největší vzdálenosti od stromů (minimálně 2,5 m od paty kmene stromů). Výkopová zemina 

nesmí být ukládána na travnatých plochách, ani u paty kmene stromů.  

Musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

d) Ochrana proti hluku 

Viz bod 13/b. 

 

e) Bezpečnost při užívání 

Zajištění bezpečnosti při užívání stavby vychází z obecně platných předpisů a vyhlášek, které 

upravují pohyb všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. 

 

f) Úspora energie a ochrana tepla 

Není předmětem PD. 

 

15. Další požadavky 

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické 

požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Délka rekonstrukce: 241,73 m 

Šířka komunikace: 6,00 m až 4,50 m (úsek 0,000 00 – 0,103 67 km), 3,50 m (úsek 0,000 00 – 

0,241 73 km)  

 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací 

a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Tato dokumentace byla zpracována a její technicko stavební část je v souladu s platnou 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

• Příčný sklon komunikace je 2,5% 

• Podélný sklon se pohybuje v rozmezí -6,80% do -1,92% 

• Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. bude přirozenou vodící linii tvořit samotný 

okraj komunikace (se zapuštěným obrubníkem) směrem k vegetaci, dále pak 

silniční obrubník s nášlapem 8 cm 

• V vjezdech bude obrubník s nášlapem 2 až 4cm 

 

c) Ochrany stavby před škodlivými vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní 

voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Žádná opatření nejsou navržena. 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky.  

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 „O rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb“ a přílohy č. 8 „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 

k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení“.  

 

V Praze 15. 03. 2013 

 


