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Rozsiieni a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janského

A. Pravodni zpréva

JP
02/2016

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby :

Druh stavby :
Misto stavby :

Kraj :

Katastralni Gzemi :
Charakter stavby :
Ugel stavby :

Stupen PD :

Rozsireni a stavebni Gpravy chodniku v ulici
Dr. Janského

rekonstrukce komunikaci

mésto Cernosice

Stfedocesky

Cernosice

pozemni komunikace, viezdy a vstupy
rekonstrukce a zajisténi bezbariérovosti chodniku

jednostupnovy projekt (JP)

1.2. ldentifika¢ni udaje investora

Nazev :
Adresa :

ICO:

DIC :
Zastoupeny :
tel.

Mésto Cernosice

Mésto Cernosice

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
002 41 121

CZ00241121

Jifim Jirankem

251641 183

1.3. Identifika¢ni idaje objednatele

Nazev :
Adresa :

ICO:
DIC :
Zastoupeny :

Mésto Cernosice

Mésto Cernosice

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
002 41 121

CZ00241121

PPU spol s r.o., inZenyrsky atelier
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Rozsifen/ a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP

A. Privodni zprava

02/2016

1.4. ldentifikaéni Gdaje zpracovatele dokumentace

Projektant :

Adresa :
ICO:

DIC :
Zastoupeny :
Spojeni :

Zivnostenské opravnéni :
Autorizace :

PPU spol.s r.o., inZenyrsky atelier

drzitel certifikatu CSN EN ISO 9001:2009
VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
496 13 481

CZ49613481

Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem spoleénosti
tel./fax: +420 274 812 497

e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz

Projektova ¢innost ve vystavbé - 4.6.1993 - Praha 10
dopravni stavby - Ing. Kaminek - CKAIT 0007239
vodohospodarské stavby - Ing. Thomasovéa - CKAIT 0000105

Zpracovatelé jednotlivych &asti projektu:

Celkova rfeseni, koordinace :

Dopravni ¢ast :

Ing. Tomas Vejrazka

PPU spol.s r.o., inZenyrsky atelier
Ing. Nada Trckova, Ing. Alice Mantlikova
Bc. Veronika Kolafova, Ing. Marcel Kaminek

PPU spol s ro., inZenyrsky afelier
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Rozsireni a stavebni Upravy chodniku v ul, Dr, Janskéfio JP
A. Privodni zpréva 022016

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1. Zduvodnéni potfeby navrhované stavby

Reseny chodnik je patefni p&si spojnici mezi centralni dasti Cernosic a &asti Mokropsy, také
tento chodnik propojuje Zelezniéni zastavky Cernosice a Cernosice Mokropsy a navic tyto
zastavky propojuje i ze systémem autobusové dopravy (zastavka v ul. Dr Janského).

V soucasnosti ma chodnik nedostateénou a proménou $ifku, nejednotny povrch a nejsou
zde prakticky realizovany zadné Upravy pro bezbariérovy provoz.

Navrzené feseni zajisti bezpe&nou a komfortni patefni pési trasu véetné pinéni plnéni véech
pozadavkl na bezbariérové uzZivani. V ramci stavby chodniku budou zrealizovany a
bezbariérové feSeny pfistupy k prechodu pres ulici Dr. Janského.

2.2. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

2.2.1 Strucny popis

Mésto Cernosice postupné provadi rekonstrukci ulic a chodnik( ve stavajici zastavbé.

Podél mistni komunikace Dr. Janského vede stavajici chodnik, ktery je hlavni pési spojnici
mezi CernoSicemi a Mokropsy. Jedna se o chodnik, ktery spojuje jak dvé Zelezniéni stanice
CernosSice a CernoSice Mokropsy a navic zajistuje obsluhu i autobusové zastavky v ulici Dr.
Janského.

Chodnik je od télesa komunikace oddé&len zelenym pasem. Chodnik se sklada z jednotlivych
Useku, na kterych ma riznou 8ifku v rozmezi 1,1 az 1,5 m Chodnik je z vétsi &asti dlazdény,
v Useku cca 65 m je povrch z litého asfaltu.

Délka zajmového Useku je cca 1,28 km.

2.2.2 Funkce, vyznam
Ulice Dr. Janskeho patfi mezi mistni obsluzné komunikace funkéni skupiny C - ,obsluzné
komunikace".

2.2.3 Umisténi
Ulice Dr. Janského se nachazi v centralni &asti Cernosic, z vétsi &asti v soub&hu s Zelezniéni
trati Praha - Beroun - v k.u. Cernosice.

2.2.4 Zastavéné plochy, uZitkové plochy, obestavéné prostory

délka stavby: 1,29 km
ifka uliéniho prostoru (k trati): 10-12m
nova jednotna sifka chodniku: 1,75 m

2,25 Predbézny odhad investiénich nakladu stavby
Odhadnuté investicni naklady akce rekonstrukce vy$e uvedené komunikace bez DPH jsou
na 4,7 mil K¢.

PPU spol. s ro., inZenyrsky atelier strana 4



Rozsiteni a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janskeho JP
A. Pravodni zprava 02/2016

2.3. Predpokladany prabéh stavby

Lhata vystavby a predpokladany termin zahajeni a dokonceni stavby

- zahajeni 3Q/2016
- dokondéeni stavby 1Q/2017
— pfedpokladana lhita 6 mésicu

2.4. Rizika v realizaéni fazi a ve fazi udrzitelnosti

Prakticky jedinym rizikem realizaéni faze je s ohledem na délku chodniku dostupnost
poZzadovaného mnozstvi materialu. Dal§im potencidlnim zdrojem komplikaci muZou byt
odli$né polohy vedeni inzenyrskych siti oproti pfedanym podkladt. Jedna se pfedevSim o
spole¢nost Cetin se kterou byl véc konzultovana a byly dohodnuty jak v takovém piipadé
postupovat.

JelikoZ se jedna o jednoduchou stavbu ve vefejném zajmu nepfedpokladaji se Zadné dalsi
komplikace.

Nejvétsim rizikem béhem obdobi udrzitelnosti jsou rekonstrukce inzenyrskych siti. Povrch je i
Z tohoto dlivodu navrZen s rozebiratelnym krytem. Dal$i hrozbou je vystavba novych vjezdd
na parcely. V tomto ohledu bude specialni stavebni ufad pfi povolovani pfipojeni na
komunikaci dbat na zachovani vzhledovych a uZitnych vlastnosti chodniku.

2.5. Vazby na regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné tizemné planovaci
informace a na Gzemni rozhodnuti nebo Gzemni souhlas véetné
pinéni jeho podminek (je-li vydan)

Jedna se o stavebni Upravu pé&si komunikace na Uzemi mésta CernoSice, kterd je
v Uzemnim planu mésta stabilizovana.

2.6. Strucna charakteristika Gzemi a jeho dosavadni vyuziti

Chodnik podél komunikace Dr. Janského tvofi hlavni spojnici pro pési mezi ¢astmi mésta
Dolni Cernosice a Cernosice Mokropsy. Chodnik je od t&lesa komunikace oddélen zelenym
pasem. Vtomto zeleném pasu je vedena splaskova kanalizace a plynovod. V ramci
zeleného péasu jsou Useky, kde je veden prikop pro odvodnéni komunikace a déle je zde 5
zpevnénych casti pro parkovani vozidel v celkové délce 280 m. Z druhé strany pfiléha
chodnik k podezdivkam oploceni pfilehlych nemovitosti. Chodnik ma v jednotlivych Gsecich
rhznou $ifku, ktera se pohybuje v rozmezi 1,1 az 1,5 m.

Chodnik podél ulice Dr. Janského bude stavebné upraven v Useku od kfizovatky s ulici
Vréazska po kfizovatku s ulici Skolni. V navrhu feseni je chodnik rozsifen na 1,75 m.

2.6.1 Piehled pozemki uréenych pro vystavbu
Prehled pozemk( dotéenych rozsifenim a stavebnimi Gpravami chodniku je uveden v pfiloze
pravodni zpravy.

PPU spol. sr.0, inZenjrsky atelier strana }5



Rozsiten/ a stavebnl tpravy chodniku v ul, Dr, Janského JP
A. Privodn/ zprédva 02/2016

2.6.2 Zdlvodnéni vybéru stavebniho pozemku
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku a o jeho rozsifeni.

2.6.3 Zhodnoceni stavenisté

Jednd se o chodnik podél komunikace. Chodnik bude rekonstruovan po Usecich, pohyb
pésich bude probihat do¢asné po komunikaci.

Provoz na komunikaci nebude béhem rekonstrukce chodniku prerusen.

2.6.4 Dopravni infrastruktura

Z hlediska dopravni infrastruktury jde o stavajici chodnik podél obsluzné komunikace.
Navrzené stavebni Upravy chodniku podél ulice Dr. Janského nevyvolaji potiebu uzavirek &
zmeén dopravnich rezimd na okolnich komunikacich a Upravy ani zmény vedeni tras
hromadné dopravy. Bude dochazet pouze k lokéalnimu zuZovani komunikace pro vytvoreni
do&asného koridoru pro pési.

2.6.5 Technicka infrastruktura

V severni &asti chodniku (v Useku Vrazska az Lermontova) je veden plynovod a kabely NN
(podzemni vedeni) a jejich piipojky. V Useku mezi ulicemi Gogolovou a Cajkovského jsou
chodnikem vedeny kabely VN (podzemni vedeni). JizZné od ulice Cajkovského jsou
chodnikem vedeny kabely NN (podzemni vedeni) a podzemni vedeni slaboproudu (a jejich
pfipojky). V jizni €asti je k slaboproudému kabelu navic pfilozen kabel O2 napajeci. V celé
délce je veden kabel VO a to jak nadzemnim vedenim, tak podzemnim vedenim. Dale se v
zajmoveém Useku stavby nachazi stavajici kanalizace a v jedné ¢asti vodovod.

2.7. Vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
zZivotni prostredi

Stavebni uprava zajisti zlepSeni pésiho provozu na spojnici mezi ¢astmi mésta Dolni
Cernosice a Cernosice Mokropsy, a to i pro osoby s omezenym pohybem.

2.8. Celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatieni

Vztahy na dosavadni vyuZiti Uzemi - ulice prochazi stavajici zastavbou rodinného typu - se
navrzenym feSenim nezméni, v navrhu stavebni Upravy jsou respektovany véechny vijezdy a
vstupy na pozemky rodinnych domu véetné jejich vysek.

V misté vjezdl budou kabely — pokud jiZ nejsou uloZzeny ve chrani¢ce — umistény do nové
kabelové chrani¢ky. Jedna se predevsim slaboproudé kabely spoleénosti CETIN nebo
silnoproudé kabely spolegnosti CEZ Distribuce a kabely VO. V piipadé, Ze se stavajici
kabely dostanou pod novy obrubnik budou stranové posunuty nebo ochranény.

Stranové posuny v nejnutnéj§im rozsahu nebo uloZeni do chrani¢ky v mistech pod
budoucimi obrubniky budou zajist&ny dohodou u spravcl siti, na zakladé zjisténé skuteéné
polohy kabelu.

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :6



Rozsirent a stavebn/ Upravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
A. Privodni Zpréva 02/2016

3. UDAJE O VYCHOZICH PODKLADECH A PROVEDENYCH
PRUZKUMECH

3.1. Regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci
informace

Dokumentace je v souladu s Uzemnim plénem.

3.2. Mapové podklady, zaméreni izemi a dalSi geodetické podklady

- kopie souborli pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a viastnik(
- polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi

- podklady o vedeni inZenyrskych siti (jednotlivi spravci, 2016)

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
- TP 170 - Katalog vozovek

- jednani s Méstskym GFadem Cernosice

— jednani se zastupcem spoleénosti Cetin s.r.o.

- pochozi prazkum

-  fotodokumentace

3.3. Dopravni prazkum

Pfi pochozim prizkumu byl ovéfen soucasny stav chodniku, véetné pasportu stavajiciho
dopravniho znageni.

Prizkum intenzit dopravy nebyl s ohledem na charakter stavby — stavebni Upravy —
provaden.

3.4. Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni
prazkum
Vzhledem k charakteru (rekonstrukce) a rozsahu stavby nebyl proveden.

Pro stanoveni geologickych pomérQ byly pouZity geologické mapy Gzemi.

Chodnik se nachazi v Gzemi s vyskytem sprasi a sprasovych hlin, ojedinéle zde mize dojit k
vyskytu piskové a Stérkové terasy meandru feky Berounky.

3.5. Dendrologicky prizkum

Nebyl provadén. Neni potfeba zadného kaceni.

PPU spol s r.o., inZenyrsky alelier strana .7



Rozsireni a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janskeho JP
A. Priivodni zpréva 02/2016

3.6. Diagnosticky prizkum konstrukci

Nebyl provadén.

3.7. Hydrometeorologické a hydrologické Gidaje, plavebni podminky,
inundace, kvalita vody v recipientech

Pramérny roéni uhrn srazek je 550 az 600 mm.

Primérné roéni maximum dennich GhrnG sraZzek je mezi 35 az 40 mm, primérné roéni
maximum dvoudennich UhrnU srazek je mezi 40 az 45 mm a prumérné roéni maximum
tfidennich Ghrn( srazek je mezi 50 az 60 mm.

3.8. Klimatologické udaje

Primérna roéni teplota: 9-10 °C.
Extrémni teploty: primér roénich maxim 34 °C,
pramér roénich minim -17 °C (Atlas podnebi Ceska)
prevladajici smér vétru - jihozapadni a zapadni
vyskyt mlh a pfizemnich mraza: < 60 dni s mlhou a 120 az 140 dnu s pfizemnim mrazem
(Atlas podnebi Ceska).

Ulice Dr. Janského v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vysce 200 az 210 m n.m.

4. CLENENi STAVBY

Stavba neni ¢lenéna na Casti a stavebni objekty.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

V soubéhu nebo v pfedstihu bude realizovana rekonstrukce vefejného osvétleni, ktera bude
zahrnovat prekladku stozar(l VO k plotu. Rekonstrukce VO je feSena samostatnou PD.

V souCasné dob€ nejsou znamy Zadné dal$i stavby pfimo v prostoru ulice Dr. Janského
v Useku Vrazska-Skolni nebo v blizkosti této stavby.

Realizace ulice nema vazby na probihajici stavby v jejim okoli.

5.2. Uvazovany priubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a
koordinovanosti
Rekonstrukce chodniku nebude probihat v celé Sifce uli€niho profilu a nebude vyZadovat

Uplnou uzavirku realizovanych Useku ulice. Dodavatel musi zajistit bezpeény prichod pésich
k jednotlivym vstuptm, pfipadné prijezd pohotovostnich vozidel do mist nezbytné potieby.

PPU spol. s ro., infenyrsky atelier strana :8



Rozsireni a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
A. Privodni zpréva 02/2016

Kontejnery smésného odpadu budou pfemistény k nejbliz§im mistim pfistupnym pro sbérna
vozidla.

V zasadé Ize vystavbu rozdélit do 3 postupnych a navazujicich ¢asti

- pfipravné prace, demolice a zemni prace,

- realizace zasakovacich objektl v mistech zasypavanych pfikopu, chodniku a vstupl a
vjezdl na parcely,

- dokon&ovaci prace, terénni Upravy, zatravnéni

Pred zacatkem stavebnich praci budou vytyCeny vS8echny inZenyrské sit€é na staveniti a
vyznacena jejich ochranna pasma.

V etapé demolic budou provedeny zemni prace - vykopy pro drenazni objekty, konstrukéni
vrstvy nového chodniku, vjezda a vstupu.

V etapé realizace budou zasakovaci objekty vyplnény &térkem se zhutnénim a budou
osazeny drenazni trubky. Potom budou vyplnény zbyvajici prostory drenazni ryhy Stérkem
po vrstvach a zhutnény. Na vjezdech budou kabely opatfeny chrani¢kami. Zfizeni novych
konstrukci chodniku bude sestavat z osazeni obrubnikl na okrajich zpevnénych ploch a
zelené, z polozZeni konstrukénich vrstev chodniku, viezd( a vstupt.

Posledni prace vystavby budou sestavat z terénnich praci, z ohumusovani a oseti zelenych
ploch.

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu

Dovoz stavebnich material(i a odvoz vybouranych hmot bude provadén po mistnich okolnich
komunikacich nejkratsi cestou od hlavnich komunikaci mésta Cernosice ke stavenisti.
Provadéni stavby v uzavifeném ulicnim profilu pfevazné nedava moznost deponovani
vybouranych hmot a stavebnich materidll pfimo na stavenisti, dodavatelé musi zajistit
pribézny odvoz hmot a zasobovani stavebnimi materialy dle denni potfeby.

Zasobovani stavby a odvoz vybouranych hmot nesmi narusit stavajici uliéni provoz.
Trasy pro dovoz materidlu a odvoz vykopku budou stanoveny po vybéru zhotovitele stavby.

5.4. Dopravni opatfeni

Rekonstrukce chodniku bude probihat po jednotlivych Usecich s cilem minimalizace dopad(
na pési dopravu. Rekonstruovana cCast chodniku bude uzaviena a oznacena (chodnik
uzavien, vyuzijte vyhrazeny koridor). Ulice Dr. Janského bude bez zmény dopravniho
rezimu, pouze v misté uzavirky chodniku, bude ulice zGzena a bude na ni vyznacen koridor
pro pési sife min 1 m. Tento koridor mize byt pro zvySeni bezpeénosti od provozu oddélen
pevnou zébranou.

Na tyto Useky bude obousmérné upozornéno dopravnim znaéenim IP 22 (Pozor pohyb
chodcl ve vozovce). V pfipadé, Zze zlzZeny prostor komunikace bude uzsi nez 5 m, bude také
osazeno dopravni znaceni upravujici prednost v useku (DZ P7 a P8). Pfednost budou mit
vozidla jedouci smérem do centra Cernosic.
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Rozsiteni a stavebnl dpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
A. Pravedn zprdva 02/2016

Pfistup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude bé&hem stavby
omezen.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1. Budouci vlastnici a spravci

V uliénim prostoru jsou pozemky ve vlastnictvi Mésta Cernosice, které je zarovef jejich
spravcem. Rovnéz zafizeni pro likvidaci destovych vod bude ve vlastnictvi a spravé mésta.
Ve spravé mésta bude i Gdrzba zelené v uliénim prostoru.

Pokud bude dochazet v nékterych Usecich k posunim &i prelozkam kabelll PRE Distribuce a
pfipadné CETIN, budou prelozky provadény pod dozorem spravct ¢&i pfimo jejich stavebnimi
organizacemi a preloZené sité budou dale jejich majetkem a pod jejich spravou.

6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objektl stavby

Po dokonceni stavebnich Gprav bude chodnik pfedan do uzivani pro verejny provoz.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude pfedavana do uzivani postupné po jednotlivych Usecich.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

PD fesi rekonstrukci stavajiciho 1288 m (véetné prechodu pres kolmé komunikace) dlouhého
chodniku podél ulice Dr. Janského v Cernosicich. V ramci rekonstrukce dojde k $itkovému
sjednoceni na 8itku 1,75 m (dva pési pruhy x 0,75 m a bezpeénostni odstup od pevné
prekazky 0,25 m). Krom §ifkového sjednoceni dojde i k sjednoceni materialovému. Chodnik
je navrhovan z betonové dlazby (variantné je uvazovano s dlazbou kamennou).

Situacni a vySkové vedeni vychazi ze stavajiciho stavu a mirné ho upravuje. Pfi¢ny sklon
chodniku bude oboustranny do 2 %.

Chodnik bude piné vybaven s ohledem na bezbariérovou vyhlasku &. 398/2009 Sb.

Odvodnéni je feSeno odvodem vody do navazujici zelené (prikopl), kde bude dochazet k
retenci srazkovych vod. Respektive stavajici systém odvodnéni zlstane zachovan, vyjma
kratkého Useku, kde dojde k zasypanim otevieného retenéniho prikopu hrubym materialem a
k vytvofeni zasakovaciho objektu. V misté zasypavaného pfikopu bude vytvofena
odpoéivka. Na vjezdech a odpoéivce, kde nebude zajistén odtok destovych vod spadem
vjezdu k vozovce, bude osazen zZlab se Zlabovou vpusti napojeny na pfikop.

Pfechody pfes pii¢né komunikace budou feseny jako mista pro prechazeni.

PPU spol s ro., inZenyrsky atelier strana :
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Rozsiteni a stavebni dpravy chodniku v wl. Dr. Janského JP
A. Privodni zprava 02/2016

V soubé&hu nebo v predstihu bude provedena rekonstrukce vefejného osvétleni v ramci ni
dojde k pfesunu stozaru VO co nejblize k oploceni.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Z provedenych méfeni a prizkum( neplyne zadny zasadni pozadavek na projektovou
dokumentaci ani na stavebni Upravy.

Skladba nové konstrukce, typ obrubnikl( a vyska naslapl a pficny sklon vozovky byly feSeny
s ohledem na jiz realizované nebo vyprojektované chodniky v okoli a na pozadavky

objednatele.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA
UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Navrhovana stavba rekonstrukce chodniku zasahuje pouze do ochrannych pasem
inZzenyrskych siti situovanych uvnitf uliéniho profilu.

Navrhovana stavba rekonstrukce chodniku nezasahuje do chréanénych uzemi ani jejich
ochrannych pasem, nezasahuje do zatopového Uzemi, neprobiha na Uzemi s kulturnimi
pamatkami, na Uzemi pamatkové rezervace ani pamatkové zony.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Jedna se o stavebni Gpravu stavajiciho chodniku, konkrétné o jeho rekonstrukci a rozsifeni.
Z vyse uvedeného je patrné, Ze zasah stavby chodniku v ulicnim profilu do Uzemi bude

v owoiry

minimalni a soustredi se pouze na dil&i Sifkové Upravy chodniku.

11.1. Pfipravné prace

K nim patfi realizace zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté bude oploceno.

11.2. Demolice

Na stavenisti) bude nutné provést demolice stavajiciho krytu chodniku pro pési s krytem ze
zivice nebo betonové dlazby, véetné lozné vrstvy a Casti podkladnich vrstev. Demolice bude
provedena do hloubky minimalné 250 mm.

11.3. Zemni prace a konec¢na lprava terénu

Na staveni§ti bude snimana ornice v mistech rozsifovani chodniku a také v misté
zasypavani prikopu. Sejmuta ornice bude uloZzena na mezideponii a bude zpétné pouzita na
stavbé.

Zemni prace se omezi na vybourani stavajicich konstrukci chodniku, dokopavky k nové plani
a Upravy plané pro dosazeni pfedepsaného modulu deformace.

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana
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Rozsifen/ a stavebn/ dpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
A. Privodni zpréva 022016

Po dokonceni vystavby dlazdéného chodniku budou plochy navazujici na cestu vyrovnany a
zatravnény.

11.4. Zasah do jinych pozemk

Stavba bude realizovana na pozemcich viz samostatna pfiloha.

11.5. Vyvolané zmény staveb (pfelozky a Gpravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich toku

Stavba nevyvola zadné pfelozky ¢i Upravy dopravni a technické infrastruktury. Dojde pouze k
ulozeni kabell NN a slaboproudu do plilenych kabelovych chrani¢ek pod vjezdy a vozovkou,
pokud tomu jiz dnes neni. Pokus se budou stavajici kabely nachazet pod novym
obrubnikem, budou stranové posunuty za pfitomnosti spravci nebo uloZzeny do kabelovych
chranicek.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

12.1. Energie (elektricka energie, plyn, ...)

Chodnik v ulici Dr. Janského nebude mit Zadné naroky na energie.
Pripadna potieba el. energie po dobu vystavby bude feSena mobilnim zdrojem.

12.2. Telekomunikace

Chodnik v ulici Dr. Janského nebude mit Zadné naroky na telekomunikace.

12.3.Vodni hospodarstvi

Chodnik v ulici Dr. Janského nebude mit Zadné naroky na zasobovani vodou a na odvod
splasku.

Potfeby vody pro zafizeni staveni§té bude feSena doCasnym pfipojenim pies stavajici
hydranty s pouzitim soupravy s méfenim odbéru vody, nebo bude voda na stavenisté
dodana v cisterné, ktera bude umisténa v prostoru zafizeni staveni$té.

Na stavenisti bude umisténo mobilni chemické WC.

Odvedeni destovych vod ze zpevnénych povrchu chodniku je feSeno prostifednictvim jeho
pricneho a podélného spadu k jeho okraji do zelené.

12.4. Napojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Chodnik v ulici Dr. Janského nevyzaduje Zadné nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

PPU spol. s ro., inZenyrsky atelier strana :
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Rozéiteni a stavebn{ tpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
A. Privodni zprdva 02/2016

12.5. Napojeni na technickou infrastrukturu

12.5.1 Stavajici inzenyrské sité
Prabéh stavajicich inZzenyrskych siti - vodovodu, kanalizace, plynovodu, rozvod( NN,
vefejného osvétleni a slaboproudu byly pfevzaty z podkladl sprave IS.

12.5.2 Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu v tzemi
Kromé potieb zafizeni stavenisté (voda a energie) stavba nepotrebuje Zadné napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

12.5.3 Napojeni na novou technickou infrastrukturu
Z4dna nova technicka infrastruktura, kromé prvkd odvodnéni, neni v ramci stavby navrZena.

V prostieni ¢asti dojde k Upravé otevieného zasakovaciho pfikopu na uzavieny zasakovaci
systém. Dojde k zasypani pfikopu hrubym materialem a pfepady z tohoto prostoru budou
napojeny do stavajici kanalizace.

12.6. Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Pfi provozu navrzené stavby nebudou kromé uli¢nich smetk( a odpadil ze zelené& vznikat
zadné jiné odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA
ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

13.1.Vliv ochrany pfirody a krajiny na navrh stavby

Stavba se nenachdzi v zadném zvlasté chranéném Uzemi, ani nezasahuje do jejich
ochrannych pasem. Stavba nezasahuje do vyznamnych krajinnych prvkd podle zakona.
Zfizenim navrhované stavby nedojde k zasahu do sou¢asného krajinného razu izemi.
Stavba nezasahuje do Zadného pozemku patficiho do zemédélského pudniho fondu (ZPF)
nebo uréeného k pinéni funkci lesa (PUPFL), nezasahuje ani do vzdalenosti 50 m od okraje
lesa.

Stavba nezasahuje do uzemi NATURA 2000 a nezasahuje ani nehraniCi s Zadnym prvkem
USES.

13.2. Hlukové uéinky provozu a stavby

Uzemi v okoli stavenisté je v soudasné dobé vzhledem ke své poloze a charakteru a
charakteru okolnich komunikaci a provozu na nich hlukové zatiZeno pfedevsim provozem na
blizké Zelezni¢ni trati Praha - Beroun. Ani po realizaci stavby nedojde ke zméné téchto
podminek.

vystavby zvyseni hlukového zatizeni. Pfitom je rozhodujici, Ze vystavba bude probihat pouze
v dennim obdobi, v no¢ni dobé se vystavba nepfedpoklada.

PPU spof sro, inZenyrsky atelier strana
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Rozsiten( a stavebn/ dpravy chodniku v ul, Dr, Janského JP
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Pro povolené stavby plati korekce na stavebni Cinnost, ktera je v dobé& od 7.00 do 21.00
hodin +15 dB nad obvyklé povolené hladiny hluku v daném misté. V nasem pfipadé jde
o hlukové zatiZzeni chranénych objektl v denni dobé& v lrovni ekvivalentni hladiny hiuku
65 dB (A).

Pro vystavbu je presto tfeba volit stavebni mechanismy a stroje takového charakteru, aby
svou nadmérnou hlu€nosti neobtéZovaly okoli.

13.3. Vibrace

Negativni vlivy vibraci se mohou projevovat pouze b&hem vystavby zpevnénych ploch - a to
b&hem jejich hutnéni.

Pro kvalitni Gpravu konstrukénich vrstev je ale nutné uzivani hutnici techniky s vibraci. Bez
pouziti dostatecne hutnici energie neni mozné dostateéné upravit konstrukéni vrstvy.

K zamezeni nepfiznivych Uginkl stavebnich stroju s vibraénimi Géinky na budovy v blizkosti
stavby je mozné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru.

13.4. Emisni G¢inky provozu a stavby

Po realizaci stavebnich Gprav ulice v Zzadném pfipadé nedojde k navy$eni koncentraci
skodlivych latek v ovzdusi.

V dobé vystavby se mohou kratkodob& nepatrné zvysit koncentrace skodlivych latek
v ovzdusi podél komunikaci, po kterych bude vedena stavenistni doprava. Se vzdalenosti od
komunikaci budou pfispévky klesat. Vzhledem k nizké &etnosti jizd (jednotky jizd/den) nelze
oCekavat zaznamenatelné zvyseni.

13.5. Prasnost

Vlivem stavebni &innosti dojde v okolnim tzemi stavby kratkodobé ke zvy$eni pradnosti a
prasného spadu. Po ukon&eni stavebnich aktivit se hodnota prasnosti opét upravi na dneéni
hodnoty. Omezeni prasnosti béhem vystavby Ize docilit skrap&nim vozovek v okoli stavby
v dobé suchého poc&asi.

Dalsim negativnim vlivem b&hem vystavby mlze byt vznikajici blato a mozné znedistovani
komunikaci pfi vystavbé. Blato jako vrstva zvodnélych, pfevazné jilovitych zemin, vznika ze
soudrznych zemin za plsobeni srazek nebo podzemni vody. Primarnim zdrojem blata jsou
zemni prace a manipulace se zeminami. Sekundarnim zdrojem jsou dopravni prostiedky,
které roznaseji blato ze stavenisté do okoli. Pfi vyjezdu ze stavby bez jakychkoliv opatieni
muze dojit ke zneci$téni komunikace na vzdalenost 300 az 1 000 m. Blato pak zneéidtuje
vozovky, chodniky, stojici i projizd&jici vozidla, chodce, ucpava kanalizaéni vpusti.
Nejucinné&jSimi jsou opatfeni organizacné - technického razu, vozidla pfed vyjezdem ze
stavenisté budou v dobé destivého po&asi mechanicky ociSténa. DalSim opatienim je
pravidelné Cisténi vozovek v nejbliz§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenitni
dopravou at' uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

13.6. Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Pro navrhovanou stavbu neni nutno fesit ochranu vodnich nadrzi a vodnich zdrojd, neni
nutno budovat sedimentacni nadrze a biologické rybnicky.

PPU spol s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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Rozsiten/ a stavebni dpravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
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13.7.Ochrana zdravi a bezpetnosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani
stavby

Na stavbé je bezpodminetné nutné dodrzovat vSechny zasady bezpelnosti prace tak, aby
nedochazelo k Urazm ani $kodam na majetku.

13.8. Nakladani s odpady

Pfi vlastnim provozu chodniku bude vznikat odpad - uliéni smetky, které budou
zneskodriovany pfi pravidelném Uklidu. Jiné odpady pfi jejim provozu vznikat nebudou. Pfi
Udrzbé past zelené bude vznikat i odpad ze zelené, ten bude znedkodfiovan firmami

udrzujicimi zelen v mésté.

Pri vystavbé budou vznikat odpady rizného charakteru, pfevazné se vsak bude jednat
o vykopanou zeminu a odpad z pouzitych &i rozbitych stavebnich prvka a dil(. Prebyteéna
vykopova zemina bude odvaZena na skladky inertnich materialG. Stavebni odpad a pfipadné
vznikly smésny odpad bude ze staveni§té pravideln& odvaZen na odpovidajici skladky,
material schopny recyklace bude odvazen do recyklaénich center.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Pfi dodrzeni spravnych technologickych postupll bude mit rekonstruovany chodnik
dostateénou a soucasné potfebnou mechanickou odolnost svého povrchu.

14.2. Hlediska poZarni ochrany

Stavba nevyzaduje z hlediska pozarni ochrany zadna opatfeni. Komunikace v ulici Dr.
Janského ma dostate¢nou Sitku pro prljezd pozarnich vozidel - minimalné 3,56 m - a
soutasné ma dostateénou Unosnost pro jejich prijezd.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostiedi

Ze stavby tohoto charakteru — stavebni Uprava ulic - nevyplyvaji Zadné pozadavky na uzitné
viastnosti stavby ani poZzadavky na feSeni vzhledem k zajiSténi ochrany zdravi a zdravych

zZivotnich podminek.

14.4. Ochrana proti hluku

Z charakteru stavby — rekonstrukce a stavebni Upravy chodniku — vyplyva, ze nezvysi uroven
hlukového zatizeni v izemi oproti sou¢asnému stavu, nebot intenzity dopravy na komunikaci
se nezméni. Proto nebyla ochrana proti hluku feSena.
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14.5. Bezpeénost pfi uzivani (bezpe¢nost provozu na pozemnich
komunikacich)

Bezpeénost provozu nebude navrzenym fesenim a Upravami nijak zhor§ena, naopak dojde k
jejimu zvyseni (doplnéni prvka pro bezbariérové uzivani, rozsireni chodniku atd).

14.6. Uspora energie a ochrana tepla

Ze stavby tohoto charakteru — stavebni Upravy chodniku - nevyplyvaji Zadné poZadavky na
uzitne vlastnosti stavby ani pozadavky na fesenfi z hlediska Uspory energie a tepla.

14.7. Hlediska civilni ochrany

Z hlediska civilni ochrany nejsou kladeny na stavebni upravy komunikace Zadné poZadavky.

15. DALSI POZADAVKY

15.1. UZitnych vilastnosti stavby

Navrzené feseni splfiuje vSechny obvyklé poZzadavky uzivatell komunikaci.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uZivani stavby - vefejné
pfistupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Cela stavba byla situaéné i vySkové navrzena tak, aby vyhovéla poZadavkim na
bezbariérové reseni z hlediska pohybu osob s omezenym pohybem dle pfislusnych pfedpist
(vyhlaska MMR ¢.398/2009 Sb., CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a dalsi
navazujici pifedpisy a pomucky).

Rekonstruovany chodnik je navrzen v dostateéné Sifce, kterd umozZriuje pohyb osob s
omezenim pohybu. U opravovaného chodniku jde o $itku 1,75m. NavrZzené mirné podélné
spady chodniku a pfiény spad do 2,0 % jsou pIné v souladu s vyhlaskou MMR ¢&. 398/2009
Sb. a umoziiuji bezproblémovy pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

Orientace osob nevidomych a slabozrakych je usnadfiovana pfirozenymi vodicimi liniemi
(podezdivka oploceni). Tam, kde bude pfirozena vodici linie prerusena v délce vétsi nez 8,0
m (Siroké vjezdy), bude zfizena uméla vodici linie §ifky minimalné 0,40 m.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou uzplsobeny i stavajici
pfechody pfes kolmé komunikace. Tyto pfechody budou osazeny signalnimi a varovnymi
pasy jako mista pro prechazeni. Stejné tak budou v souladu s pfedpisy osazeny signalnimi a
varovnymi pasy vSechny tfi prechody pro pési pi'e ulici Dr. Janského.

Vjezdy budou viéi navazujicimu prostoru oddéleny varovnymi pasy.
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Rozsiren a stavebn/ Upravy chodniku v ul. Dr. Janského JP
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15.2.1 Vykopy a stavenisté
Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo crientace ani jiné osoby.

Pii nedodrZeni prlichoziho prostoru nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpetna a
vzdalenostné piimérena nahradni bezbariérova trasa a to véetné pfechodl pro chodce
(vyhrazeny prostor na komunikaci Dr. Janského).

Véechny zabory musi byt dostateéné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedosio
k Urazim ¢&i dopravnim nehodam. Kolem vykopu je nutné vybudovat (ramovy) plot s vypini a
dotykovou listou pro nevidome.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pristup obyvatel do jejich
dom.

15.3. Ochrana stavby pred skodlivymi G€inky vnéjSiho prostredi

Pro stavbu rekonstrukce chodnikl nevyplyvaji Zadné pozadavky na ochranu pred Skodlivymi
uéinky vnéjsiho prostredi (povodné, agresivni podzemni voda, bludné proudy, sesuvy pudy,
poddolovani, seismicita, povétrnostni vlivy).

15.4. Informace o splnéni poZadavki vefejnopravnich organu
Navrhovana Uprava byla projednavana a odsouhlasena objednatelem a investorem akce
béhem zpracovani dokumentace a veSkeré jeho pozadavky byly do dokumentace
zapracovany.

15.5. Informace o dodrZeni obecnych pozadavkil na vystavbu
Stavba svym feSenim spliuje pozadavky vyhlasek MMR CR &. 398/2009 Sb. a pfislusnych
CSN.
V Praze, Unor 2016

Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Nada Trékova
PPU spol. s r.0., inZenyrsky atelier
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