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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
název stavby:   Centrální šatny ZŠ Černošice – Mokropsy 
 
účel stavby: centrální šatny s návazností na stávající budovy školy se 

společným 1.NP 
 
místo stavby:   obec:   Černošice 

místo:   Pod školou 447, 252 28 Černošice 
parcely:  2663/1, 2658/1, 2665/1, 2664, 2751/3 
kat. území:  Černošice 620386 
LV:   10001 

 
charakter stavby: Novostavba a stavební úpravy na navazujícím stávajícím objektu 
 

stavebník: Město Černošice 
Riegrova 1209 
252 28 Černošice 
IČ: 241 121, DIČ: CZ00241121 

architektonicko-stavební  řešení: 
GRIDO, architektura a design, s.r.o. 
Karlická 1493, 252 28  Černošice  
IČ: 257 86 954 
zodp.osoba: Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, ČKA: 0001946 

 
konstrukční část:  RECOC, s.r.o. 

Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
zodp. osoba: Ing. Miloslav Smutek Ph.D., ČKAIT: 0003778 

 
profesní část (zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace): 

CEDE Studio, s.r.o. 
    Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1 
    IČO: 26764822 
    tel.: 222 241 222 
    zodp. osoba: Ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498 
 
požárně bezpečnostní řešení: 
    Košťálová Jaroslavas 
    Brigádníků 11, 100 00 Praha 10 
 
profesní část (ZOKT):   
    Colt International s.r.o. 

Strakonická 1199, 150 00 Praha 5 
zodp. osoba: Jan Ritzinger dipl.tech. 

 
dodavatel (D):   dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace:     dokumentace pro územní a stavební řízení 
    v kvalitě prováděcí dokumentace (jednostupňová dokumentace) 
 
způsob provedení stavby: dodavatelsky 
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2) CHARAKTERISTIKA 
 

2.1. Úvod 
 
Jedná se o přístavbu centrálních šaten ZŠ Černošice navazující na stávající budovy základní 
školy, výstavbu cyklopřístřešku pro uskladnění kol v době výuky a o úpravy souvisejícího 
okolí. Výstavba nových objektů bude probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví investora, 
všechny sousedící i dotčené parcely nebudou výstavbou dotčeny.  
 
 
2.2. Urbanistické řešení 
 
Pro současnou hmotovou kompozicí školního komplexu je charakteristická lineární skladba 
stavebně samostatných celků spojených průběžnou chodbou. Tato propojující chodba 
vytváří při přechodu z budovy do budovy charakteristické spojovací krčky. 
 
V současnosti se do školy vstupuje po vstupním schodišti do objektu D na který navazují 
stávající kapacitně nevyhovující šatny, školní jídelna, schodiště do učeben objektu D a 
spojovací krček do objektu BC. Spojovací krček je částečně podsklepený objekt jehož 
nadzemní část slouží k přechodu žáků mezi budovami BC a D. Suterénní část je přístupná z 
přední strany po vnějším vyrovnávacím schodišti a slouží jako vstup do bytu školníka. Uvnitř 
spojovacího v nadzemní části je vyrovnávací rampa, která eliminuje výškový rozdíl podlah 
mezi objekty BC a D. 
 
Nová přístavba centrálních šaten nahrazuje stávající vstup do objektu D a spojovací krček 
mezi objekty BC a D. Má za cíl navýšit kapacitu šaten a zjednodušit provoz školy. Jedná se o 
tvarově jednoduchý jednopodlažní objekt.  
 
Hmota přístavby expanduje dopředu před fasádu obou vedlejších objektů - vystupuje z řady 
a zdůrazňuje vstup do ZŠ. Přístup do objektu bude zajištěn z prostranství krytým přesah 
střechy šaten na které v celé šířce objektu šaten navazují vyrovnávací schody 
z pohledového betonu z úrovně v současné době budovaného parkoviště školy. 
 
Výstavba centrálních šaten je spojena s renovací a se zkultivováním přilehlých veřejných 
ploch včetně obnovy stávajících chodníků kolem objektu B+C a D , které budou doplněny o 
nové vyrovnávací schodiště vedoucí z úrovně parkoviště na úroveň vstupu do objektu šaten. 
Na úrovni parkoviště je navržen nový objekt přístřešku pro odstavení kol (stavební objekt 
S02). Stávající schody před vstupem do objektu D budou odstraněny, výšková úroveň bude 
překonána bezbariérově pomocí ramp. 
 
Součástí řešení je i zásobovací cesta pro školní jídelnu před jižní stranou objektu D. Stávající 
panelová cesta bude odstraněna a nahrazena cestou ze skladebné betonové dlažby. 
 
Stávající plot dětského hřiště bude na své severní straně demontován a posunut do nové 
polohy vč. vstupní brány. Zároveň bude demontováno a přesunuto pítko za tímto plotem. 
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2.2.1. Materiálové řešení okolí 
Zpevněné plochy jsou členěny rastrem ze skladebné betonové dlažby světlé barvy (ref. Best 
Karo 200x200, tl.60mm - barva Bílá. Výplň rastru je tvořena betonovou skladebnou dlažbou 
menšího čtvercového formátu skládanou do nepravidelných pásů dlažby dle různých barev a 
povrchových úprav (ref. Best Mozaik 100x100mm, tl.60mm resp.80mm u pojížděné, povrch 
Standard - barva Colormix Tigra 30%, Colormix Eben 20%, Antracitová 20%, Colormix 
Arabica 20%, povrch Urbia barva Přírodní 10%). Řešení dlažby musí být vizuálně v souladu 
se v současné době probíhající výstavbou sportovní haly a jejího okolí. Dlažba bude 
ohraničena zapuštěnými obrubníky tl.80mm s ostrými hranami zapuštěnými v úrovni 
chodníku.  
 

 
obr. skladebná dlažba v nepravidelných pásech  obr. LED osvětlení 
 
 
Prostor bude dále doplněn standardními prvky mobiliáře: odpadkovými koši (ocelové, 
hranaté) a novým veřejným osvětlením – tvarově jednoduchými svítidly s obdélníkovým 
reflektorem s LED osvětlením. 
 
Stávající chodník s vyrovnávacími schody před východní fasádou objektu D bude odstraněn, 
výškový rozdíl bude překonán bezbariérově pomocí ramp. Navazující terén bude k chodníku 
plynule svahován. Stávající prefa betonové skruže revizních šachet podél chodníku budou 
nadvýšeny v souladu s okolním terénem. 
 
Svah za objektem centrálních šaten navazující na nově vybudovanou opěrnou stěnu bude 
zpevněn plastovými zatravňovacími tvarovkami určenými pro zpevnění svahů. 
 
2.3. Architektonické řešení 
 
Z důvodů zachování charakteru spojovacího krčku je výsledná hmota tvarově jednoduchý 
jednopodlažní převýšený prostor překonávající výšku 165cm (prostor vstupu až úroveň 
podlahy objektu D), který expanduje dopředu před fasádu vedlejších objektů BC a D.  
 
Výškový rozdíl mezi nástupní plochou a vyvýšeným přízemím je řešen amfiteátrovou formou 
kaskádovitě uložených platforem šaten, kterými se návštěvník/žák postupně dostane až na 
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úroveň zvýšeného přízemí objektu BC a D, tj. na úroveň průběžného hlavní školního koridoru 
v úrovni stávajícího krčku. Výškový rozdíl mezi úrovní podlah objektů BC a D je řešen 
bezbariérově pomocí rampy. 
Předstupujících části objektu jsou prosklené. Objekt je krytý plochou střechou s výraznějším 
přesahem přes východní prosklenou fasádu. Přesah částečně stíní a chrání chodník a vstup 
před touto fasádou. Plochá střecha je na své středové části pochozí, nosnou konstrukci tvoří 
kruhové železobetonové sloupy a železobetonový strop, který je ve spodním lící v provedení 
pohledový beton. Ze západní strany je v místě svahu fasáda objektu tvořena opěrnou zdí a 
pásovým oknem. 
 
Vnější výraz objektu z čelního pohledu dotváří systém pevných lamel z děrovaného 
ohýbaného hliníkového plechu, který má za cíl v letních měsících snižovat tepelné zisky z 
prosklené fasády a zároveň do poměrně rozsáhlé fasády vnáší menší měřítko a zajímavý 
detail. Díky svému barevnému řešení navíc předsazené lamely působí jako oživující element 
k vážným fasádám školních budov.  
 
Střechu objektu bude tvořit pohledově přiznaná fóliová hydroizolace šedé barvy. 
 
2.4. Dispozi ční a provozní řešení 
 
Kapacita šaten je 800 dětí. Středem objektu šaten prochází spojovací koridor mezi objekty 
BC a D. Od hlavního vstupu na východní straně k tomuto koridoru jsou šatny kaskádovitě 
uspořádány do platforem, od koridoru směrem ke svahu pokračují šatny v jedné úrovni. 
 
Stávající vstup a zádveří objektu D bude rozděleno pro využití šatnami a pro rozšíření 
stávající jídelny. Pozice dělící příčky mezi šatnami a jídelnou bude na úrovni stávajících 
železobetonových prefabrikovaných sloupů. Na schodiště objektu D bude zřízen nový vstup 
z prostoru šaten, stávající vstup ze schodiště bude vést do prostoru rozšířené jídelny. 
 
Šatny pohltí stávající lodžii/zadní vstup objektu BC vč. skladu (jedná se o bývalý vstup do 
kanceláře starosty). Sborovna bude rozšířena směrem ke stávajícímu svahu o místnost 
skladu. K větrání a k dennímu osvětlení sborovny bude sloužit bude sloužit rozšířené 
stávající okno v tomto skladu. 
 
2.5. Specifikace dispozice a provozu pro t ělesně postižené osoby 
 
Přístup do objektu je pro tělesně postižené osoby umožněn do úrovně 1NP bezbarierově ze 
zadní strany centrálních šaten. Šatny v úrovni 1NP mohou být imobilními osobami také 
využity. Výškový rozdíl mezi budovami B+C a D je překonán pomocí bezbariérové rampy.  
 
2.5.1. Cyklop řístřešek (S02) 
 
Slouží k uskladnění - odložení kol v době výuky. 
 
Před započetím musí být odstraněna stávající dlažba. Objekt bude založen a na betonových 
patkách do nezámrzné hloubky 1,2m pod úrovní upraveného terénu. Nosné konstrukce 
včetně konstrukce zastřešení budou z ocelových uzavřených profilů, natřené reaktivním 
nátěrem s vrchním nátěrem v barvě RAL. Obvodový plášť bude ze zadní strany tvořen 
kaleným sklem tl. 10mm v ocelovém rámu (pozink, reaktivní barva, RAL7024), sklo bude 
rozděleno na dvě části, spára bude přetmelena silikonovým tmelem. Zastřešení bude 
provedeno bezpečnostním sklem 6.6.2 ref. Connex uloženém na ocelovém profilu, s 
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těsněním a s vrchní hliníkovou přítlačnou lištou, sklo bude uloženo pouze podélně, skla 
budou z čelní a zadní strany volná - bez profilu. 
Z čelní strany bude plášť na dvou třetinách tvořen dvojicí posuvných skládacích dveří. Rám 
skládacích dveří bude z ocelového jeklu (pozink, reaktivní barva, nátěr RAL), výplň 
skládacích dveří bude z tahokovu (výplň z tahokovu, typ oka: RB 65, oko: 62 x 23 - 8 x 1,5 
mm tloušťka, ocel pozink, reaktívní barva, nátěr RAL7024), součástí bude systém zamykání, 
aretace - zajištění křídel proti posunu v otevřené poloze. Boční stěny budou také z tahokovu 
((výplň z tahokovu, typ oka: RB 65, oko: 62 x 23 - 8 x 1,5 mm tloušťka, ocel pozink, reaktívní 
barva, nátěr RAL7024). 
Tahokov bude kotvený ze zadní strany jeklu, spoj bude krytý lištou. 
 
 

3) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
Vzhledem k tomu, že přístavba šaten základní školy navazuje na stávající budovy školy a 
bude společně sloužit jako jeden celek, navíc technicky a provozně navazuje na stávající 
budovy, je třeba realizovat určité související investice k zajištění budoucího provozu nového 
objektu a objektů stávajících. 
 
stavební úpravy stávajících budov školy 
v prostorách stávajících škol budou odstraněny části nosných a nenosných konstrukcí, bude 
kompletně odstraněn spojovací krček, lodžie/zadní vstup do objektu B+C, dojde zároveň ke 
zrušení stávajícího hlavního vstupu do budov školy 
 
přeložky inženýrských sítí 
V rámci výstavby přístavby šaten bude v předstihu před vlastní výstavbou provedena 
přeložka stávajícího vedení VN u východní fasády centrálních šaten. Jedná se o 
samostatnou investiční akci, jejímž provedení je přístavba centrálních šaten podmíněna. 
Přeložku VN zajišťuje STE a.s. a to jak projekčně, tak realizací. 
 
Výstavba nových objektů bude probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví investora, 
všechny sousedící i dotčené parcely nebudou výstavbou dotčeny. 
K napojení objektů přístavby na média budou použity stávající přípojky na inženýrské sítě. 
 
Projekt předpokládá, že v momentu výstavby centrálních šaten budou budovy BC a D 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS o celkové tloušťce 160mm. 
 

4) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 
 
Jedná se o přístavbu šaten ke stávajícím budovám základní školy. Budova školy je osazena 
na úpatí jihovýchodně svažujícího se kopce, který je svírán dvěma ulicemi – Školní a 
K Lesíku – s výhledem rámujícím meandr Berounky a hřeben Brd. 
Hmota objektů vzhledem na jejich robustnost a vyvýšenou polohu pod lesíkem jednoznačně 
dominuje okolí. Území pro přístavbu šaten je v současnosti částečně zastavěno. 
 
Nově navržená přístavba je v zásadě vklíněna mezi stávající budovy škol a svah na západní 
straně. 
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Vzhledem k prostorovým možnostem, umíst ění stavby a sousedním objekt ům, lze 
považovat podmínky k provád ění stavby za velmi složité a náro čné na volbu 
technologie a postup ů provád ění. 
 
 
4.1. Napojení na zdroje 
 
Provádění stavby si nevyžádá žádné další přípojky na inženýrské sítě, veškerá napojení na 
potřebná media pro potřeby stavby je možné realizovat v rámci stávajících inženýrských sítí. 
Staveništní napojení na vodovod bude provedeno ze stávajícího objektu školy. Kanalizace 
bude po dohodě se správcem sítě napojena na stávající splaškovou kanalizaci v místě 
stavby. Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč z hlavního rozvaděče 
umístěného ve stávající budově, přípojkou, která bude následně využita jako přípojka pro 
novou budovu. 
 
4.2. Geologické a hydrogeologické podmínky staveniš tě 
 
Pro řešené území byl firmou „UPO Geologický průzkum“ zpracován podrobný 
inženýrskogeologický průzkum, v roce 2004, který sloužil pro zpracování návrhu přístavby 
nedalekých učeben. 
 
4.2.1. Morfologie 
Zájmové území z orografického hlediska náleží k Poberounské vrchovině, její části 
Chotečská plošina, která představuje denudací sníženou úroveň středočeské paleogenní 
paroviny. Původně parovinný reliéf území, výsledek denudace probíhajíc od mladšího 
paleozoika do staršího terciéru, byl podstatně zmlazen po vyzdvižení Českého masívu v 
době saxonského vrásnění a to intenzifikaci erozní činnosti Berounky. Zahlubováním 
Berounky a jejích přítoků byla dříve souvislá plošina rozčleněna hlubokými údolími v řadu 
plochých hřbetů, které sledují základní strukturní prvky Barrandienu. 
Řeka vytvořila hluboké a místy i dosti široké údolí vyplněné zčásti mocnými náplavy. 
Současně s Berounkou vytvářely svá vlastnf údolí i významnější přítoky tvořené především 
potoky. Oblast zájmové lokality leží při úpati výrazného terénního ostrohu, kolem něhož 
Berounka obtéká velkým obloukem. 
 
Klimaticky náleží zájmové území do mírně teplé oblasti, okrsku mrně teplého, mírně suchého 
s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 7 - 9 stupňů Celsia. Roční 
průměrný úhrn srážek je 500 až 550 mm. 
Z hlediska seismického rizika je v oblasti Černošic pravděpodobnost větších otřesů velmi 
malá. Podle mapy seismických oblasti a hlavních zemětřesení, pozorovaných v ČR v období 
1756 až 1956 (A. Dvořák, 1958), náleží zájmové území do oblasti se stupněm seismicity lVO 
MCS. Není tedy nutné provádět žádná opatření k zabezpečení staveb proti poškození vlivem 
zemětřesení. 
 
4.2.2. Geologie 
Z regionálně geologického hlediska náleží širší zájmové území k staršímu paleozoiku 
Barrandienu, které je zde reprezentováno horninami stupně beroun. 
Beroun počíná libeňským souvrstvím, tvořeným ve spodní části facií světlých lavicovitých 
drábovských křemenců a ve svrchní části černými slídnatými libeňskými břidlicemi. Dále 
následuje souvrství letenské, charakteristické střídáním drob, břidlic, prachovců a pískovců. 
Nadložní vinické souvrství představuje mocné monotónní souvrství tmavých slídnatých 
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břidlic. Následující souvrství záhořanské je tvořeno především šedohnědými prachovci, 
jílovitými prachovci a břidlicemi. Nejvyšší beroun představuje bohdalecké souvrství vyvinuté 
ve facii šedých jílovitých břidlic. 
Na relativně složité souvrství ordovického stupně beroun nasedají králodvorské břidlice a ko-
sovské vrstvy jimiž ordovik končí. Horniny většiny souvrství se objevují ve výchozech na 
strmých erozních svazích Berounky i jejích levostranných přítoků. Hranice mezi některými 
stratigrafickými stupni nejsou ostré a horniny (např. tmavé prachovité a jílovité břidlice) se 
různých souvrství se liší pouze faunou. V prostoru vlastní zájmové lokality tvoří předkvartérní 
podloží křemité pískovce a břidlice letenských vrstev. 
Tyto horniny jsou překryty vrstvou kvartérních pokryvů o mocnosti větší než 10m. Významně 
se zde uplatňují relikty spraší, vátých písků a sprašových hlín, které tvoří hlavní součást 
materiálu svahových, deluviálních sedimentů zjištěných průzkumnými pracemi. 
V omezené míře se v zájmovém prostoru vyskytují svahové sedimenty hlinitého až 
kamenitohlinitého charakteru. 
Fluviální sedimenty uložené východně od zájmového území náleží k říčním terasám 
Berounky pleistocénního stáří. Terasové sedimenty tohoto stupně mají v širším zájmové 
oblasti bázi max. 1 m nad úrovní dnešní říční nivy. 
 
4.2.3. Hydrogeologie 
Z hydrologického hlediska náleží zájmové území do povodí Berounky a je odvodňováno 
směrem k východu až jihovýchodu ve směru generelního sklonu svahu. 
Horniny předkvartérního podloží jsou většinou velmi špatně propustné až nepropustné. K 
omezenému oběhu podzemních vod zde dochází pouze v puklinovém systému navětralých 
hornin. Ve svrchní, zvětralé části masívu jsou však pukliny většinou utěsněné nepropustnými 
jílovitými zeminami. 
V prostředí pokryvných svahových útvarů se vyskytují převážně zeminy špatně propustné a 
nepropustné, místy s vložkami a prolohami vcelku dobře propustnými. Prostředí 
pleistocénních říčních teras je z hlediska propustnosti značně heterogenní a hydrogeologický 
režim je zde složitý. V prostředí propustných zemin fluviální terasy dochází k vzniku relativně 
souvislého obzoru mělké podzemní vody s volnou nebo slabě napjatou hladinou. Na svazích 
v místech, kde převládají hlinité a jílovité zeminy dochází k dočasnému zvodnění pouze na 
tenkých propustnějších polohách. Spraše a sprašové hlíny jsou prakticky nepropustné. 
Dotace podzemních vod je v této oblasti závislá téměř výhradně na atmosférických srážkách, 
resp. na jejich množství a vydatnosti. 
Směr proudění podzemní vody je generelně shodný s celkovým sklonem terénu, s lokálními 
anomáliemi způsobenými přírodními nebo umělými překážkami. V zastavěných částech obce 
je režim a směr proudění podzemních vod ovlivněn také podzemními inženýrskými sítěmi, 
resp. jejich dobře propustným obsypem, který vytváří významný drenážní systém. 
Mělký, kvartérní i hlubší (paleozoický) obzor podzemních vod je využíván individuálními 
jímacími zdroji lj. domovními studnami k zásobování jednotlivých rodinných domů pitnou 
vodou. 
 
4.2.4. Inženýrsko-geologické pom ěry lokality 
Inženýrsko-geologické poměry lokality jsme stanovili vlastními průzkumnými pracemi s 
přihlédnutím k výsledkům prací provedených v minulosti. 
 
Předkvartérní podloží:  
Vlastními průzkumnými pracemi nebyly horniny předkvartérního podloží zastiženy. Podle 
výsledků průzkumu provedeného v roce 1988 v sousedství zájmového staveniště je podloží 
tvořené ordovickými horninami letenských vrstev. Jedná se o tvrdé, silně rozpukané břidlice 
tmavě šedé barvy. Povrch podloží strmě klesá směrem východu. Břidlice byly zastiženy 
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pouze vrty provedenými výše ve svahu a to v hloubce téměř 10 m pod povrchem. Vrty prove-
denými níže již byly zjištěny pouze svahové kamenité sutě a to i v hloubce 16 m pod 
terénem. 
V prostoru zájmové lokality můžeme předpokládat, že předkvartérní podloží leží v hloubce 
větší než 10m pod stávající úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové poměry. 
 
Pokryvné útvary:  
Pokryvné kvartérní útvary jsou v prostoru zájmové lokality reprezentovány především 
výrazným souvrstvím svahových (deluviálních) sedimentů v nichž se významně uplatňují 
především 
materiály sprašových hlín, vátých písků a jílovitých produktů zvětrávání předkvartérního 
podloží. Všechny zeminy vykazují známky transportu po svahu, jsou vzájemně promísené a 
jejich zvrstvení je velmi nepravidelné. 
Velmi výrazně převládají materiály charakteru jemně písčitých jílů s velmi malou příměsí 
drobných štěrkových zrn. Všechny analyzované vzorky zemin náleží do třídy F4 CS - jíl 
písčitý. Jejich index plasticity Ip se pohybuje v intervalu Ip = 0 - 19%. Jedná se tedy o zeminy 
s nízkou a střední plasticitou (viz diagram plasticity - protokoly zkoušek mechaniky zemin). 
Podle hodnoty indexu koloidní aktivity lze usuzovat na minerál velikosti jílovité frakce, který je 
obsažen v zemině a následně na náchylnost k objemovým změnám. Skempton rozlišuje jíly 
na neaktivní (IA<O,75), normální (IA=0,75-1,25) a aktivní (I A> 1,25). Většinou je 
doporučováno, aby na bobtnání a smršťování byly prověřovány zejména zeminy u nichž IA> 
1. 
V případě všech vzorků zemin byl stanoven index koloidní aktivity v intervalu IA = 0,82 - 
1,25. Jedná se tedy ve všech případech o normální jíly. 
V sondě V1 byly ve svrchních partiích geologického profilu zastiženy sprašové hlíny 
charakteru jílu s nízkou plasticitou třídy F6 Clo 
Místy se zde vyskytují velmi jemnozrnné jílovité písky třídy S5 SC, které jsou velmi podobné 
výše popsaným písčitým jílům. . 
Sondami V2 a V3 byly ve spodní části vrtu zastiženy jemně zrnité slabě zahliněné písky třídy 
S3 S-F - písek s příměsí jemnozrnné frakce. Polohy těchto písků jsou velmi silně ulehlé. 
Geneticky mohou již tyto zeminy náležet k okrajové části fluviální terasy řeky Berounky, resp. 
k jejím svrchním polohám. 
Ve značné části zájmového staveniště je původní terén překryt velkou vrstvou, dnes již 
vcelku konsolidovaných navážek. Vrchol upravené deponie zeminy dosahuje výšky 226.5 až 
228,2 m. Svrchní část geologického profilu v místě vrtu V3 je rovněž tvořena starými 
navážkami - terénními úpravami okolí školy. Materiál navážek je tvořen především výkopkem 
ze stavby stávajících objektů školy, sportovního hřiště a terénních úprav jejich okolí. Jedná 
se tedy o jemnozrnné písčité jíly, jílovité písky a případně i sprašové hlíny. Zeminy z výkopů 
jsou však již do značné míry promíchané. Rovněž ukládání do navážky je nepravidelné. 
Báze navážky je na většině míst částečně patrná podle pohřbeného půdního horizontu. 
Materiál navážek je nehutněný. S ohledem na dobu provádění zemních prací jsou navážky 
většinou přirozeně konsolidované. 
 
Podzemní voda:  
Průzkumnými vrty v lokalitě nebyla podzemní voda zastižena v hloubce do 9,3 m pod 
stávajícím terénem. Prostředí kvartérních pokryvných útvarů nevytváří vhodné podmínky pro 
vznik mělkého horizontu podzemních vod. 
U všech analyzovaných vzorků zemin byl s využitím metod podle Ch. Malleta a J. 
Pacquanta, případně podle Hazena stanoven filtrační součinitel K. 
Hodnoty koeficientu filtrace se pohybuji v intervalu K = 1.10.7 až 3.10-8 mis. Jedná se tedy o 
zeminy nepropustné pro vodu. . 
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I v tomto nepropustném prostředí však existují tenké, písčitější polohy o tloušťce 
nepřesahující jednotky centimetrů, které vykazují lepší propustnost a umožňují tak v 
omezeném rozsahu pohyb vody. Lokální zvodnění je možné místy očekávat na bázi 
kvartérních pokryvů při styku s  horninami skalního podloží. . 
Značná část srážkových vod odtéká po povrchu, případně zasakuje do svrchních půdních 
horizontů. 
Polohy slabě zahliněných písků zjištěné ve vrtech V2 a V3 vykazují rozhodně lepší propust-
nost, avšak vzhledem k převládajícímu jemnozrnnému charakteru nelze očekávat 
zlepšenívíce než o 2 až 3 řády, tedy cca 10-5 mis. 
 
Vhodnost zemin pro podloží komunikací:  
K vhodnosti zemin pro podloží komunikací se zeminy řadí podle ČSN 72 1002 do deseti 
skupin, kde jsou zařazeny tak, že vhodnost zeminy klesá se zvyšujícím se číslem skupiny. 
Jemně písčité jíly náleží do skupiny IV.+V. Jedná se o zeminy s jílovitou a prachovou složkou 
ještě s dobrými tmelícími vlastnostmi. Vyšší únosnosti brání celkově jemnozrnný charakter 
zemin. Představují ještě vyhovující podloží komunikací. Zlepšení fyzikálních vlastností je 
možné sanací vápnem. 
 
4.3. Zemní práce 
 
4.3.1. Výkopy  
Stavební dočasné výkopy na lokalitě je možné provádět jako volné, nepažené. Při hloubce 
výkopů do 3m je přípustný bezpečný sklon svahu v poměru 1:0,25. Svahy výkopů hlubších 
než 3m doporučujeme ve spodní části provádět ve sklonu 1:0,5 nebo svah přerušit 
stabilizační vodorovnou lavičkou o šířce min. 0,5 m. 
 
Při použití výše uvedených tabulkových hodnot bezpečného sklonu svahů musí být 
dodržovány bezpečnostní podmínky stanovené technickou normou ČSN 73 3050 - Zemní 
práce. 
- prohlídka svahů a okrajů výkopů na začátku směny a po každém přerušení práce 
-  zákaz provozu strojů v blízkosti výkopu 
-  zákaz přídavného zatížení v prostoru smykového klínu zeminy tj. přitěžování horní hrany 
výkopů provozem strojů nebo skládkou materiálu 
- zmírnění svahu při zvětšení obsahu vody v zeminách 
 
Použití strmějších sklonů svahů výkopů musí být ověřeno stabilitním výpočtem. V případě, 
že bude z jakýchkoliv důvodů nutné provádět výkopy s kolmými nebo velmi strmými svahy je 
nutné práce provádět po krátkých segmentech a odtěžení zeminy bezpečnost svahů zajistit 
dostatečně dimenzovaným pažením. 
 
Těžitelnost: 
Třída těžitelnosti, stanovená podle zásad ČSN 73 3050 - Zemní práce, je uvedena jako 
poslední údaj v popisu jednotlivých vrstev zemin zjištěných sondážními pracemi . 
 
Použití do násypů:  
Z hlediska použití do hutněných násypů jsou jemně písčité jíly považovány za vhodné. Podle 
pomocné klasifikace technické normy CSN 72 1002 se jedná o zeminy označené CS1 obsah 
jemných částic f je v rozmezí 35 - 50% a mez tekutosti WL 6%. Maximální objemová 
hmotnost zhutněné zeminy bude cca 1650 až 1900 kg/m3 při předpokládané optimální 
vlhkosti Wopt = 12 - 30%. Zeminy při přirozené vlhkosti zjištěné laboratorními zkouškami 
mechaniky zemin vyhovují podmínkám pro kvalitní zhutnění. 
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Přestože jsou zeminy dobře zhutnitelné, není možné očekávat od zemního tělesa příliš vyso-
kou pevnost, které brání celkově jemnozrnný charakter zemin. 
 
4.3.2. Závěr 
Bylo zjištěno, že základové poměry zájmové lokality jsou složité ve smyslu technické normy 
ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy. 
Základová půda se v rozsahu stavebního objektu zásadně nemění, ale jednotlivé vrstvy 
nemají stálou mocnost a nejsou uloženy vodorovně. 
 
Staveniště je možné považovat za vhodné až podmínečně vhodné pro připravovanou vý-
stavbu. Základová půda bude prakticky v celém rozsahu stavby tvořena pevnými, místy až 
tvrdými jemně písčitými jíly třídy F4 es. Místy se v základové spáře mohou objevit i pevné 
jemně zrnité jílovité písky. 
 
Základové půdy vykazují pro projektovaný typ stavebních objektů dostatečnou únosnost a je 
tedy možné založení provést na plošných základech. Z hlediska stlačitelnosti se zde mohou 
vyskytovat určité nerovnoměrnosti a z tohoto důvodu bude vhodné stavební objekty zakládat 
na základových pasech. 
 
Základové půdy jsou značně citlivé na povětrnostní vlivy a je tedy nutné zajistit jejich 
důslednou ochranu v základové spáře před znehodnocením rozmáčením vodou nebo 
prohnětením. Strojní výkopy je vhodné provádět jen do hloubky cca 20 cm nad 
projektovanou úrovní základové spáry. Odstranění této krycí vrstvy doporučujeme provést 
bezprostředně před položením podkladního betonu a to buď ručně nebo strojně s použitím 
hladné lžíce bez zubů pro rozrušeni zeminy. 
 
Zásypy stavebních výkopů v okolí svislých konstrukcí stavby doporučujeme zasypat 
vytěženým jílovitým materiálem, který po zhutnění omezí zasakování srážkových vod do 
bezprostředního okolí stavby. V opačném případě by zde mohlo docházet ke vzniku statické 
akumulace vody v propustnějších partiích zásypů a s ohledem na rozsah a hloubku 
podzemních částí stavby by mohlo dojít k namáhání stavebních konstrukcí tlakovou vodou. 
Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zjištěna. Přesto nelze vyloučit, že v období 
zvýšených atmosférických srážek nebo po tání sněhu může dojít k dočasnému a 
pravděpodobně  jen omezenému zvodnění propustnějších půdních horizontů jimiž může být 
určité množství vody odváděno dolů po svahu. 
Vzhledem k morfologické pozici staveniště je třeba dbát i na důsledné odvedení povrchových 
srážkových vod. 
 
Likvidace zachycených srážkových vod vsakováním je v dané lokalitě dosti problematická z 
důvodu nepropustnosti velké většiny zde uložených typů zemin. V ideálním případě bude 
likvidace vod řešena dešťovou kanalizací. Případné zasakování by bylo možné provádět ve 
větších hloubkách do prostředí říčních terasových sedimentů. Zastižení těchto geologických 
struktur je v zájmové lokalitě dosti problematické. 
Skutečnosti zjištěné komplexem průzkumných prací jsou podrobně popsány v 
předcházejících kapitolách a dokladovány v grafické i textové formě v přílohách této zprávy. 
 
Vzhledem k širší geotechnické problematice, složitý m základovým pom ěrům lokality a 
většímu p ředpokládanému rozsahu zemních prací doporu čujeme v p řípadě pot řeby 
vyžádat konzultaci inženýrského geologa nebo geotec hnika a to jak v etap ě 
projek čních prací, tak i v pr ůběhu výstavby. 
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5) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
5.1. Obecný popis navrženého řešení 
 
5.1.1. Stávající stav 
Původní objekt školy byl citlivě osazen na úpatí jihovýchodně svažujícího se kopce, který je 
svírán dvěma ulicemi – Školní a K Lesíku – s výhledem rámujícím meandr Berounky a 
hřeben Brd. 
Objekt školy byl na konci osmdesátých let rozšířen směrem k ulici K Lesíku o nový objekt, 
který byl postaven podle typizovaného projektu. Tento objekt poté ještě doznal změnu, když 
koncem devadesátých let byla rekonstruována půda školy na nové třídy. V tomto objektu je 
umístěna družina, jídelna a třídy I. stupně. Objekt je s původním objektem školy spojen 
pomocí krčku, který také vytváří vstupní záliv s hlavním vstupem s návazností na centrální 
šatny. V původním objektu školy se nacházejí třídy II. stupně, prostory provizorní tělocvičny, 
zbudované v suterénu a technické zázemí školy (kotelna na uhlí, nyní plynofikována).  
V letech 2005-2007 byla přistavěna ke stávajícím budovám školy ještě přístavba s učebnami. 
Součástí výstavby měla být i tělocvična, nicméně z její realizace sešlo a bude proto 
provedena dodatečně nyní. Hmota objektu vzhledem na její robustnost a vyvýšenou polohu 
pod lesíkem jednoznačně dominuje okolí. 
 
Fotodokumentace stávajícího stavu: 

        
obr. Pohled na budovy BC a D  obr. Pohled na spojovací krček mezi budovami 
 
 
 

        
obr. Budova  BC, spojovací krček, vstup do bytu  obr. odstraňovaný vstup a sokl školníka 
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obr.Odstraňovaný zadní vstup budovy BC  obr. stávající svah za budovami školy 
 

        
obr. Posun plotu dětského hřiště a pítka obr. Panelová cesta pro zásobování jídelny 
   
 
 

        
obr. Napojení panelové cesty na silnice K lesíku obr. Odstraňovaná kanalizační šachta  
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5.1.2. Navrhovaný stav 
Nově navržená přístavba je v zásadě vklíněna mezi stávající budovy škol a svah na západní 
straně. Z důvodů zachování charakteru spojovacího krčku je výsledná hmota tvarově 
jednoduchý jednopodlažní převýšený prostor překonávající výšku 165cm (prostor vstupu až 
úroveň podlahy objektu D), který expanduje dopředu před fasádu vedlejších objektů BC a D.  
 
Výškový rozdíl mezi nástupní plochou a vyvýšeným přízemím je řešen amfiteátrovou formou 
kaskádovitě uložených platforem šaten, kterými se návštěvník/žák postupně dostane až na 
úroveň zvýšeného přízemí objektu BC a D, tj. na úroveň průběžného hlavní školního koridoru 
v úrovni stávajícího krčku. Výškový rozdíl mezi úrovní podlah objektů BC a D je řešen 
bezbariérově pomocí rampy. 
Před východní fasádou šaten budou nové schody vedoucí na prostranství dlážděné 
betonovou dlažbou s cyklo-přístřeškem pro uskladnění kol v době výuky. Bezbariérový 
přístup je umožněn podél stávajících budov BC a D na ulici Školní a K lesíku. 
 
Vizualizace navrhovaného řešení: 

 
 
obr. Ptačí perspektiva na objekty BC a D 
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obr. Pohled na vstup centrálních šaten 

 
obr. Řešení interiéru s kaskádovitými šatnami 
 

 
obr. Skica cyklopřístřešku 
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5.2. Konstruk ční řešení 
 
5.2.1. Základní popis objektu 
Centrální šatny, které budou sloužit také jako vstup do základní školy, jsou umístěny mezi 
dva stávající objekty škol na místě tzv. spojovacího můstku, který propojoval oba objekty. 
Půdorys odpovídá písmenu L o vnějších rozměrech 19,7 x 26,7 m. Jedná se o jedno 
podlažní stavbu, se zalamovanou podlahovou deskou, která kopíruje sklon terénu a s 
rovným pochozím stropem. 
 
Východní vstupní fasáda je předsazená před stávající objekty o 5 m. Tvoří ji ocelová 
konstrukce zavěšená na stropní desce. Západní hrana objektu je zasazena do přilehlého 
svahu, který je zajištěn opěrnou stěnou tvaru písmene L se zarážkou ve spodní části.  
 
Severní hrana je ohraničena stávajícím objektem po celé délce, jižní hrana půdorysně obíhá 
roh stávajícího objektu, čímž vytváří půdorys obráceného písmene L. 
Nosná konstrukce centrálních šaten je tvořena monolitickým železobetonovým 
kombinovaným konstrukčním systémem. Svislé konstrukce v podobě železobetonových stěn 
a sloupů přenášejí svislé zatížení ze střechy i vodorovné od větru do základové spáry.  
Stabilita v rovině stropní desky je zajištěna mimo jiné vybetonováním stropní desky přes 
tenkou separaci k nosné konstrukci sousedících objektů. Vodorovné zatížení od zeminy na 
severní hraně přenáší do základové spáry opěrná stěna. 

 
5.2.2. Výkopové a zemní práce 
S výjimkou svahu na západní straně se předpokládá, že v okolí objektu je umožněno 
svahování výkopové jámy. Sklon svahu je doporučen 1:0,25 resp. 1:0,5. Podmínky pro 
svahování jsou dány podrobným hydrogeologickým průzkumem.  
 
5.2.3. Založení 
Objekt centrálních šaten je založen na patkách a základových pasech. Podlahová deska je 
samonosná drátkobetonová. Do patek rozměru 2,4x2,7 m výšky 0,4 m jsou vetknuté kruhové 
sloupy průměru 300 mm. V místě vstupu na východní straně fasády je základový pas 
založen v nezámrzné hloubce 1,2 m pod upraveným terénem, do kterého je vetknuta první 
dvojice interiérových sloupů průměru 300 mm. Tento základový pas půdorysně kopíruje tvar 
prosklené fasády. Obdobně je řešen i základový pas na západní hraně objektu. 
 
Venkovní prefabrikovaná schodiště budou uložena na základových pasech š. 400 mm 
založených do nezámrzné hloubky.  
 
5.2.4. Svislé konstrukce 
 
Do patek rozměru 2,4x2,7 m výšky 0,4 m jsou vetknuté kruhové sloupy průměru 300 mm. V 
místě vstupu na východní straně fasády je základový pas založen v nezámrzné hloubce 1,2 
m pod upraveným terénem, do kterého je vetknuta první dvojice interiérových sloupů 
průměru 300 mm. Prostorovou tuhost pomáhají zajišťovat dvě monolitické stěny tl.200 mm 
umístěné u stávajících objektů založené na základových pasech. 
 
Na západní straně je navržena úhlová opěrná stěna tl. 500 mm. V desce tl. 500 mm úhlové 
stěny je proveden trám šířky 400 mm, sloužící jako zarážka proti vodorovnému posunu. Aby 
zarážka plnila svou funkci, musí být zpětný zásyp dostatečně zhutněn. 
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5.2.5. Vodorovné konstrukce 
 
Stropní deska je železobetonová v jedné výškové úrovni tl. 300 mm. Spodní plocha stropní 
desky bude provedena v kvalitě pohledového betonu. Před betonáží musí být provedeny 
veškeré instalace (trubkování a krabice) dle samostatného projektu (elektro, slaboproud, 
apod.). Veškeré pohledové hrany železobetonových konstrukcí jsou navrženy pravoúhlé (bez 
vkládání lišt pro zkosení hrany). 
 
 
5.3. Stavební řešení 
 
 
5.3.1. Přípravné práce 
Přípravné práce zajistí především vyklizení prostoru staveniště, přípravu stavby, zařízení 
staveniště a budou obsahovat následující rozhodující činnosti: 
Přípravné práce: 

- zřízení zařízení staveniště 
- vybudování přístupové cesty na staveniště, 
- provedení pasportizace okolních vozovek a komunikací 
- osazení sítě měřičských bodů pro geodetické sledování posunů sousedních 

objektů i vlastního objektu. Návrh sítě bodů předloží dodavatel k odsouhlasení GP. 
Během výstavby bude pravidelně provádět kontrolní měření. Po dobu provádění 
bouracích a zemních prací v četnosti min. jednou za 14 dní, jinak jednou za měsíc. 
Výsledky měření budou předkládány TDI a GP. Měření budou prováděna 
zodpovědným geodetem. 

- Dodavatel provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území. 
Ověřování podzemních sítí provede dodavatel u jednotlivých správců sítí.  

- zemní práce, které upraví povrchové vrstvy terénu staveniště pro potřeby stavby, 
zařízení staveniště atd. 

- zřízení zařízení staveniště, mobilní buňky, skládky a sklady materiálu a nářadí 
- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) 
- sejmutí ornice a její uložení na mezideponii na staveništi 
- oplocení staveniště, včetně zhotovení vstupní brány u přístupové cesty  
- provedení ochranných opatření zamezujících poškození sousedních objektů a 

omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména bouracích 
prací. Bezpečnostní a ochranná opatření budou provedena zejména s ohledem na 
zajištění bezpečnosti provozu školy v bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, 
bude zajištěno důkladné oplocení staveniště, budou provedena ochranná hrazení a 
lešení, zajišťující bezpečný provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, 
budou provedena opatření zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru 
staveniště. 

- Polohopisné a výškopisné vytyčení stavby 
 
5.3.2. Bourací práce 
V průběhu výstavby budou prováděny bourací práce na stávajících objektech školy. Dojde 
k bourání nosných i nenosných částí stávajících konstrukcí. Při provádění bouracích prací 
budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy s ohledem na ochranu prostředí a 
zejména s ohledem na provoz školy. 
 
Předmětem bude: 
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- demolice stávajícího krčku mezi budovami B+C a D. Stávající rozvaděč UT, který je 
v současnosti umístěn v krčku, bude přesunut do prostoru stávajícího schodiště v budově D. 
- vybourání stávajícího vstupu a zádveří objektu D včetně odstranění vyrovnávacího 
schodiště vedoucího z úrovně terénu na zvýšené přízemí objektu D. Bourání zdí a příček 
v interiéru budovy D - bude týkat pouze výplňového, nosná konstrukce nebude bouráním 
zasažena 
- odstranění stávajícího vstupu do bytu školníka, jedná se o vyrovnávací schodiště z úrovně 
terénu do úrovně suterénu objektu B+C, stávající dělící plot se zídkou 
- vybourání příčky mezi sborovnou a skladem v budově B+C a rozšíření stávajícího okna ve 
skladu 
- vybourání parapetu okna mezi sborovnou stávající lodžií. 
- rozšíření okenního otvoru přístupného z mezipododesty schodiště vedoucího do protoru 
šaten. 
- odstranění desštové kanalizační šachty za objektem spojovacího krčku 
- vybourání dělící příčky mezi učebnou a chodbou ve 2NP budovy D, vybourání otvoru pro 
osazení dveří v obvodové stěně, které bdue vést na střešní terasu šaten a odstranění 
stávající vlysové podlahy. Chodba tímto bude rozšířena směrem na severní fasádu. 
- do prostoru schodiště v budově D bude vybourán otvor pro osazení nových dveří vedoucí 
z šatny 
- sokl objektu D a BC - pouze části směřující do přístavby šaten 
- místní odstranění stávajícího zateplovacího fasádního systému na budovách BC a D 
Projekt p ředpokládá, že v momentu výstavby centrálních šaten budou budovy BC a D 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS o celkové tlouš ťce 160mm. 
 

 
5.3.3. Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude provedeno hlavní polohopisné vytyčení stavby. O 
vytyčení a připojení stavby na výškové a polohopisné body bude odpovědným geodetem 
stavby vydán protokol, který obdrží investor a projektant. Polohopisný systém: JTSK, 
výškopisný: Bpv. Při vytyčování stavby bude také provedeno geodetické kontrolní zaměření 
situování stavby od stávajících budov a vnějších pevných bodů. Výsledky budou předány 
před zahájením vytyčování základových konstrukcí projektantovi, ten buď vytyčení potvrdí, 
nebo provede úpravy. Teprve potom provede dodavatel vykopání výkopů. Před zahájením 
vlastních výkopových prací budou provedeny přípravné práce a HTÚ 
 
Pro založení objektu bude vytvořena v rámci HTÚ svahovaná jáma (hlavní figura výkopů).  
Základová spára bude v průběhu výstavby chráněna před mechanickým poškozením při 
výkopových pracích, před promrzáním a před zaplavením povrchovou vodou tak, aby 
nedošlo ke zhoršení geotechnických vlastností základové spáry. V průběhu provádění a po 
dokončení zemních prací musí být v případě neočekávaného výskytu podzemní či povrchové 
vody zajištěno čerpání vody z jámy tak, aby nedošlo k narušení geotechnických vlastností 
zeminy. Základová jáma bude plošně odvodněna systémem drenážních potrubí, která zajistí 
odvod vody z jámy. V případě neočekávaných přítoků podzemní či povrchové vody je 
dodavatel povinen provést nezbytná opatření pro odvodnění stavební jámy a k ochraně 
základové spáry. Dle potřeby bude zesílen systém odvodních drenáží, případně budou 
provedeny čerpací studny. Dokopání posledních 30 cm výkopů nutno odtěžit těsně před 
betonáží základů.  
 
Při provádění výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k porušení stávajících 
podzemních sítí. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen před započetím výkopových prací 
požádat jednotlivé správce podzemních sítí o jejich polohopisné a výškopisné vytyčení v 
místě a okolí výkopu.  Rozvody inženýrských sítí budou označeny podle platných předpisů. 
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Při provádění výkopů bude dodavatelem vykonáván nepřetržitý odborný dozor podle 
platných předpisů a podmínek jednotlivých správců sítí. 
Pro výkopové práce prováděné v komunikacích si dodavatel obstará povolení zvláštního 
užívání komunikace, ve které budou stanoveny podmínky pro provedení výkopu a následné 
úpravy komunikace. 
Pro zásypy bude dle závěrů geologického průzkumu zpětně použito vytěžené zeminy. 
Vhodnost této zeminy pro zásypy bude potvrzena geologem stavby. 
Kontrola hutnění bude prováděna podle ČSN 72 1006 a protokolárně předána investorovi a 
projektantovi. 
Pokud dodavatel v průběhu prací zjistí archeologický nález, okamžitě jej zajistí, zastaví práce 
a uvědomí investora. Při provádění zemních prací je dodavatel povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví osob na stavbě a všechny 
platné předpisy, zejména ČSN 73 3050. 
 
5.3.4. Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou provedeny dle statické části. Při zakládání je vhodné nad finální 
úrovní založení ponechat ochrannou vrstvu cca 0,3 m, která bude dobírána společně se 
začišťováním spáry až bezprostředně před finální úpravou podloží která spočívá: 
- v zatlačení hrubého štěrku frakce 64-126 vrstvy 50 mm do zeminy, 
- následně pořádně zhutnit štěrk frakce 32-64 tl. 150 mm, 
- mezery ve štěrku zalít řídkým betonem. 
- provést podkladní beton 50 mm 
 
5.3.5. Hydroizolace 
Hydroizolační systémy budou provedeny pro následující části stavby: 
 
Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena z dvou pásů z SBS modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4mm. (ref. Glastek Special Mineral). Hydroizolační 
souvrství bude provedeno na drátkobetonovou desku. 
Provedení hydroizolace bude provedeno přesně dle technologického postupu a zásad 
stanovených výrobcem systému. Hydroizolace bude vytažena nad terén min. 300 mm, kde 
bude mechanicky ukotvena. 
 
 
Hydroizolace střechy 
Hydroizolace střechy včetně pochozí části bude provedena z hydroizolačních fólií z PVC-P 
(měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení (ref. 
DEKPLAN 76). Hydroizolační fólie musí umožňovat použití do požárně nebezpečného 
prostoru – Broof (t3). 
 
Jako podkladní vrstva bude použita sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) 
plošné hmotnosti 120g/m2 určená do skladeb plochých střech v požárně nebezpečného 
prostoru. Hydroizolační souvrství bude provedeno na tepelnou izolaci z EPS 100S (200S u 
střešní terasy). 
Provedení hydroizolace bude provedeno přesně dle technologického postupu a zásad 
stanovených výrobcem systému. Jako ochranna pod dlažbu na střešní terase bude použita 
ochranná sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné hmotnosti 
120g/m2. 
 
 



 

 

 

    

 
 
Grido, architektura a design, s.r.o.  Centrální šatny ZŠ  Černošice  
Vlkova 17, 130 00 - Praha 3, GSM: +420 602 249 181  Dokumentace pro spojené uzemní a stavební řízení 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski  D.1.1 A - Technická zpráva 
Vypracoval: Ing. arch. Jan Doubek  27.2.2015 
  

  21/25 

5.3.6. Protiradonová izolace 
Dle provedeného radonového průzkumu základové půdy byl pozemek zařazen do kategorie 
středního radonového rizika, kde realizace stavby vyžaduje ochranná opatření stavebního 
objektu proti pronikání radonu z podloží do projektované stavby. 
Proto hydroizolace použitá pro spodní stavbu bude zároveň  splňovat funkci protiradonové 
izolace. Všechny prostupy hydroizolací spodní stavby budou provedeny jako plynotěsné. 
  
5.3.7. Tepelné izolace 
Tepelné izolace jsou navrženy pro následující části stavby: 
 
Tepelná izolace spodní stavby 
Bude provedena z pěnového polystyrénu o tl. 80mm s požadavkem na kročejový útlum a 
systémovou tepelně izolační deskou podlahového vytápění o tl.50mm. 
  
Pod prosklenými fasádami a v úrovni soklu budou použity tepelně izolační desky z 
expandovaného pěnového polystyrenu (ref. Dekperimetr) s uzavřenou povrchovou strukturou 
o tl. 100mm.  
 
Tepelná izolace obvodové stěny u opěrky 
Tvoří kontaktní zateplovací systém s použitím fasádního polystyrénu EPS 70F fasádní o tl. 
150 mm. Finální vrstvu fasád tvoří silikonová pryskyřičná probarvená omítka. Fasáda bude 
provedena dle předpisů a standardů pro provádění uceleného a kompletního zateplení 
ETICS. 
 
Tepelně izolační vrstvu střechy  
Tvoří spádová vrstva ploché střechy o tl. průměrně 150mm a desek tl.100mm z pěnového 
polystyrenu EPS100S a EPS200S (u terasy). Střecha je řešena jako plochá nevětraná. 
 
Dilatace základů 
Nové základy musí být od stávajících odseparovány pomocí desky z expandovaného 
pěnového polystyrenu (ref. Dekperimetr) tl.20mm. 
 
5.3.8. Střešní pláš ť 
Střešní plášť bude tvořit krytina z 1x natavených fóliových pásů (ref. Dekplan 76) o tl. 1,5mm, 
na bázi PVC-P vyztužená skleněnou výztužnou vložkou, odolávající UV záření, může být 
vystavena přímým povětrnostním vlivům. Od tepelné izolace EPS bude separovaná vrstvou 
ochranné sklovláknité netkané textilie (separační sklovláknitý vlies) o plošné hmotnosti 
120g/m2 (ref. Filtek V120). 
 
Pro opracování detailů (nároží, kouty, lemování atiky, světlíků, prostupů, kotevních 
konstrukcí) bude použité systémové provedení z poplastovaných plechů tm. šedé barvy 
RAL7015, doplňkové materiály a fólie dle standardních detailů výrobce 
 
Prvky na střeše - světlík. Ve směru spádu bude za těmito prvky vytvořený protispád tak, aby 
se tam nezdržovala voda. Dílčí řešení bude provedeno dodavatelem. 
 
Jako parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva a zároveň vrstvu chránící stavbu v průběhu 
technologické pauzy je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou se skelné tkaniny 
(ref. Glastek 40 SPECIAL MINERAL). Na horním povrchu je pás opatřen jemným 
separačním posypem, na spodním povrchu je pás opatřen separační PE fólií, pás se bodově 
nebo celoplošně natavuje na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER).  
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Všechny střešní vpusti (vtoky) jsou navržené jednostupňové DN75/110 s horizontálním 
odtokem z propylénu, s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem 
se samoregulací (10-30W, 230V) a se záchytným košem. 
 
Terasa bude z betonové dlažby na plastových podložkách, hydroizolace bude chráněna 
ochrannou sklovláknitou netkanou textilií (separační sklovláknitý vlies) o plošné hmotnosti 
120g/m2 (ref. Filtek V120). 
 
5.3.9. Obvodové konstrukce 
Budou tvořeny většinou prosklenými stěnami (fasádní systém z hliníkových profilů), 
železobetonovými stěnami sousedícími se stávajícími stěnami budovami BC a D a 
stávajícími stěnami objektu BC a D. 
Povrchovou úpravu fasád u opěrné stěny před schodištěm bude tvořit silikonově pryskyřičná 
probarvená omítka bílé barvy. Tepelnou izolací bude tvořit kontaktní zateplovací systém 
s použitím fasádního polystyrénu EPS fasádní 150 mm, provedený dle předpisů a standardů 
pro provádění uceleného a kompletního zateplení ETICS.  V místě soklu bude použit 
expandovaný polystyren tl. 150mm. Dodavatel zodpovídá za dodržení technologického 
předpisu výrobce systému pro fasádu. 300mm nad úroveň podlahy v extriéru bude proveden 
hydrofobní nátěr.  

 
5.3.10. Vnit řní dělící konstrukce 
Dělící příčky budou zděné příčky z cihelných tvárnic tl. 140mm, omítané jádrovou štukovou 
omítkou. Překlady dělících konstrukcí budou použity systémové a ocelové, dle tabulky 
překladů (viz konstrukční část D.1.2)  
Vyzděné konstrukce budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou a následnou 
otěruvzdornou disperzní malbou. Podklad bude upraven penetrací. 
Drážky pro instalace budou provedeny vyfrézováním, otvory vyvrtáním, doměrky budou 
provedeny řezáním. 
 
5.3.11. Podlahy 
Podlahové konstrukce budou provedeny jako těžké plovoucí, budou důsledně odděleny od 
všech svislých i vodorovných nosných konstrukcí objektu. Jako akustická izolace proti 
kročejovému hluku bude použit podlahový polystyren. Bude zaručeno vyloučení akustických 
lokálních mostů (rozvody ústředního vytápění v podlaze atd.). 
Do podlah bude vkládána systémová izolační deska z polystyrénu v tl. 50 mm pro rozvody 
instalací.  
Podlaha bude tvořena betonovou mazaninou se sítí 100/6x100/6 mm, betonovanou přes PE 
folii. Betonová mazanina bude stejně jako všechny ostatní podlahy důsledně oddělena od 
svislých konstrukcí okrajovým páskem tl. 10mm. V místě dveřního prahu bude provedena 
dilatace podlah mezi jednotlivými místnostmi, vložením dilatačního pásku tl. 10 mm, 
s vloženým těsnícím provazcem. Dilatační spára se propíše do finální nášlapné vrstvy a 
bude opatřena dilatační přechodovou lištou. 
 
- Povlaková krytina 
Povrchová úprava podlahových konstrukcí bude z povlakové krytiny z PVC v rolích s 
vysokou odolností proti mechanickému opotřebení, jednobarevné RAL1012 (unibarva!), o 
tl.4mm (ref. Tarkett Tapiflex Excellence 65). Krytina bude u stěn ukončena systémovými 
fabiony (s výztužným systémovým profilem) o výšce 50mm, schody budou ukončeny 
systémovými lištami dle výrobce ve stejné barvě jako podlaha. 
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Barva musí být odsouhlasena architektem! 
 
- Čištící zóna 
Bude umístěna u vstupních posuvných dveří - textilní rohož z polypropylenu uložená v úrovni 
podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15x30/2 mm 
 
5.3.12. Vertikální komunikace 
Interiérová schodiště budou z monolitického betonu C12/15. 
 
Venkovní schodiště budou provedena z prefabrikovaného betonu se zkosenými hranami. 
Schody budou vybaveny korundovými protiskluznými pásky.  
 
 
5.3.13. Povrchové úpravy st ěn  
Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách: 
 
Zděné konstrukce ve stávajících budovách 
Budou provedeny jako omítané s nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr 
(otěruvzdorný, omyvatelný) 
 
Železobetonové konstrukce a zděné konstrukce v novostavbě šaten 
Budou opatřeny sádrovou omítkou a nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a nátěr barvou 
eggshell - vrchní pololesklou syntetickou barvou (ref. Dulux) 
 
Obklad železobetonová opěrné stěny 
Opěrná stěna bude obložena kamenným obkladem, tak aby plynule pohledově navazovala 
na stávající opěrnou zídku  
 
5.3.14. Povrchové úpravy strop ů 
Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách: 
 
Železobetonové 
v kvalitě pohledového betonu 
 
Omítaný strop ve sborovně a technické místnosti s EPS 
Budou provedeny jako omítané s nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr 
(otěruvzdorný, omyvatelný) 
 
 
5.3.15. Podhledy 
V objektu budou použity tyto typy podhledových konstrukcí: 
 
Sádrokartonové systémové podhledy 
budou vč. nosných a kompletačních prvků, s možností integrace vedení sítí a přístupu k  
ovládacím prvkům instalací umístěných nad podhledem (revizní dvířka), SDK deska tl.15mm 
 
Sádrokartonové systémové podhledy s požární odolností 
budou vč. nosných a kompletačních prvků, 2x protipožární SDK deska tl.12,5mm (ref. Knauf 
Red) 
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5.3.16. Vnější výpln ě otvor ů 
Výplně otvorů jsou popsány v samostatné části dokumentace. 
 
Fasádní systém: 
Sloupková fasádní prosklená stěna - skladebný fasádní systém s přerušeným tepelným 
mostem, s pevným zasklením a otevíravými částmi, s přerušenými tepelnými mosty. 
Povrchová úprava profilů RAL 7024 grafitově šedá, matná, se strukturou. Zasklení izolačním 
dvojsklem, spodní výplně s ochranou před poraněním a nehodami, propadnutím, otevírání 
oken elektrické, ovládáno centrálně. Kotvení systémové dle výrobce a dodavatele, v souladu 
s platnými předpisy a technickými normami. Část s požárním sklem 

 
Hlavní vstupní dveře do objektu 
Budou dvoukřídlé prosklené posuvné automatické dveře na fotobuňku 

 
Vstupní dveře na terasu: 
Vstupní dveře s prosklením, otevíravé. Rámy dveří z atestovaných hliníkových profilů, 
povrchová úprava profilů RAL 7024 grafitově šedá, matná, se strukturou. Zasklení izolačním 
dvojsklem, dveře s možností uzamčení, kování klika-koule. Součástí přídavný profil 
v konstrukci podlahy, kotvení systémové dle výrobce a dodavatele, v souladu s platnými 
předpisy a technickými normami. 
 
Střešní světlík: 
Dva střešní bodový světlík umístněný nad prostorem šaten slouží pro větrání i ZOKT. 
Na plastový nosný rám bude vyvedená parozábrana i vrchní hydroizolační folie. 
 
5.3.17. Vnit řní výpln ě otvor ů 
Výplně otvorů jsou popsány v samostatné části dokumentace. 
 
Vnitřní výplně otvorů budou provedeny jako prosklené stěny, prosklené stěny s požární 
odolností, plné dveře otevíravé 
např: 
 
- Interiérové okno mezi šatnou a sborovnou 
S požární odolností EW 45/DP1, pevné zasklení 
 
- Interiérové okno mezi šatnou a schodištěm 
S požární odolností EI 30/DP1, vrstvené sklo s protipožární vložkou, pevné zasklení, 
osazené v rámu 
 
 
5.3.18. Truhlá řské výrobky 
Truhlářské výrobky jsou popsány v samostatné části dokumentace. 
 
5.3.19. Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou popsány v samostatné části dokumentace. 
 
Jedná se především o zábradlí na schodištích a venkovních terasách, pomocné kotevní 
prvky apod. 
 
Většinou ocelové - 
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v exteriéru pozink, reaktívní barva nátěr RAL7024, s nástřikem komaxitovou barvou v 
interiéru, vybrané níže: 
 
- Žaluzie   
Z hliníkového plechu tl. 2 mm, děrovaný pr. 3 / 5 mm, práškově lakovaný (cihlová barva-
RAL3022, růžová barva-RAL3014,starorůžová barva-RAL3012,béžová barva-RAL1015, 
zelená barva-RAL6018), tvar Z - 40x150x40 
 
 
5.3.20. Klempí řské výrobky 
Klempířské výrobky jsou popsány v samostatné části dokumentace. 
Jednotlivé prvky budou vyrobeny z titanzinkového předzvětralého plechu (ref. Rheinzink 
Schiefergrau) nebo poplastovaného plechu není-li uvedeno jinak. 
 
Klempířské výrobky, ketré budou provedeny z titanzinkového plechu v předzvětralé úpravě. 
Veškeré detaily a provedení prací se budou řídit technickými doporučeními a směrnicemi 
výrobce 
 
- Stávající svod odvodňující valbu budovy BC (v místě stávajícího krčku) 
Bude vyvedena volně na střechu, kolem do výšky 600mm bude vytvořen hydrofobní nátěr, 
dle stávajícího bude zvážena výměna 
 
- Posun svodu budovy BC u vstupního průčelí do centrálních šaten ZŠ 
Stávající dešťový svod bude posunut, tak aby nekolidoval s předsazenými lamelami 
Bude zvážena výměna jednotlivých prvků vč. geigru 
 
- Posun svodu budovy BC u opěrné stěny 
Stávající dešťový svod bude posunut, tak aby nekolidoval s fasádou 
Bude zvážena výměna jednotlivých prvků vč. geigru 
 
 
 
5.3.21. Vybavení prostor ů 
 
- Hasební prostředky 
Viz. PBŘ 
 
- Orientační a informační systémy 
Tabulky značení jednotlivých místností a únikových východů. Označení na dveřích bude 
provedeno potiskem piktogramy v max. 50% plochy dveří 
 
- Zvonkové tablo s videovrátníkem 
V zateplovacím kontaktním systému budovy B+C bude osazené kovové zvonkové tablo, 
kotvené do nosné stěny vedle vstupu do objektu, po pravé straně z exteriéru. Čelní plocha 
bude lícovat s vrchní vrstvou kontaktního systému. Spodní hrana 1400mm. 
 
- Šatní skříňky 
Šatní skříň šesti-dveřová, dveře ve tvaru Z, sokl v = 40 mm, uzamykání mincovními zámky, 
tyč na šaty + 3 plastové háčky v každé buňce, jednoplášťové vyztužené dveře, lakování 
práškovou barvou v odstínu RAL 
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