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1. Uvod

Dokumentace feSi systém likvidace deStovych vod pro pldnovanou novostavbu objektu
,Viladomu pro uéitele“ ve mésté CernoSice. Je navrZena retence s regulovanym odtokem do
piipojky destové kanalizace. Na trase destové kanalizace bude také vybudovan vsakovaci objekt
pro castecné vsakovani a akumulace sraZkovych vod pro zalivku.

Jedna se o nepodsklepeny ttipodlazni objekt, ktery se nachdzi na pozemku, kde se ptivodné
nachdzel objekt méstské policie. Plivodni objekt byl napojen na vodu, kanalizaci a plyn. Vodovodni
a kanaliza¢ni neni kapacitni a bude zruSena. Plynovodni pfipojka ziistane i nadéle zachovana.

Kanaliza¢ni a vodovodni piipojka bude provedena nové. Destové vody budou svedeny do
navrhovaného reten¢niho objektu, z kterého bude proveden regulovany odtok do piipojky destové
kanalizace. Soucdsti systému likvidace deStovych vod bude vsakovaci objekt, pro zajisténi
castecného vsakovani destovych vod a akumulacni jimka pro mozZnost vyuziti zachycenych
destovych vod pro zélivku. Splaskové vody budou odvadény novou piipojkou splaskové
kanalizace do vefejné splaskové kanalizace. Plynovodni piipojka bude vyuzita stavajici. V objektu
budou osazeny dva plynové kotle.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni.

1.1. Podklady
- Situace lokality véetn¢ vySkového zaméteni
- Platné CSN a TN
- pozadavky investora
- podklady od spravci siti
- koordina¢nfi situace

1.2. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Viladim pro uditele 5
p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.i. Cernosice

Misto stavby: p.C. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.0. Cernogice
Dokumentace: DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A
STAVEBNI RIZENI
Investor: Mésto Cernosice
Karlstejnska 259

252 28 Cernosice

Generalni projektant: Ing.arch. David Stary
Stary a partner s.r.o.
Senovazna 996/6
110 00 Praha 1
Tel: 222 311 691, email: staryapartner @staryapartner.cz

® PVK Projekt s.r.o.
Projektovani{ a inZenyrskd ¢innost
Hluboka 279, 511 01 Turnov
tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz

PROJEKT ICO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz

Vypracoval:
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2. Pripojka dest'ové kanalizace

Pro odvod srdaZzkovych vod do destové kanalizace bude vybudovana piipojka destové
kanalizace, kterd bude zausténa do stdvajici stoky DN 400, kterd je vedena v ulici Kladenska.
Piipojka bude napojena do nové vloZzené odbocky a bude ukoncena regulacni Sachtou, v které bude
osazen regulacni prvek s havarijnim piepadem.

Ptipojka bude provedena z potrubi PVC DN 150.

2.1. Navrhované délky useku

Pripojka dest’ové kanalizace PVC DN 150 dl. 6,2 m

2.2. Provadéni

Kanalizace bude provedena z trub PVC (min. SN 10) DN 150, spojovanych hrdlovymi spoji
dle CSN 75 6909.

Kanalizace bude uloZena do 1,5 m hloubky a v komunikaci v pazeném vykopu hloubeném
strojn€, v misté stavajicich siti ruén€. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny na 15 cm vysoké, dobie upravené, stlatené nasypné
vrstvé z materidlu bez kamend (pisku) tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné
obsypdvano materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vysSe vrstvy zeminy
max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né upéchovdn mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je piipustné od vyse 30 cm nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé ¢asti vykopu
bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem, mimo komunikaci vhodnym vykopkem.

Pfed zasypanim bude provedena zkouSka tésnosti, kanalizace bude pfevzata technickym
dozorem provozovatele (spravce) vefejné kanalizace.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do ptivodniho stavu.

3. Arealova destova kanalizace

Je navrzen systém vnéjSiho odvodnéni stfechy. Podél objektu bude vybudovana aredlova
destova kanalizace, kterd bude zadsténa do retence destovych vod. Jednd se celkem o 3 trasy
aredlové deStové kanalizace A-C.

Trasa A je vedena pies retenci ptimo do objektu. Na trase budou napojeny destové svody.

Na trase B je osazena vlastni retence a také prutony vsakovaci objekt pro castecné
vsakovani srazkovych vod. Dojde ke vsaknuti ¢asti zachycenych srazkovych vod.

Na trase C je bude osazena betonovd akumula¢ni jimka o objemu 12,0 m?. Zachycené
srazkové vody budou vyuzity pro zalivku zelené.

Retence bude provedena z prefabrikovanych plastovych boxt 0,6x0,6x0,6 m. Celkové
rozmeéry retence jsou navrzeny 6,6 x 1,8 x 0,6 m. Bude pouzita systémovy hydroizolace, kterd bude
chranéna z obou stran geotextilii. Provedeni a osazeni retence dle pokynt konkrétniho vyrobce.
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Odtok z retence bude zaustén do regulacni Sachty, v které bude osazen regulacni prvek
s odtokem max. 0,5 1I/s. Soucasti regulacniho prvku je také havarijni piepad. Regula¢ni Sachta bude
opatiena odvétranym poklopem.

Jimka na akumulaci destovych vod bude betonovd o objemu 12,0 m?. Osazeni jimky dle
pokyni konkrétniho vyrobce. Poklop jimky pochozi. Pro zdlivku bude osazeno cerpadlo
s napojenim na hadici.

Vsakovaci objekt o rozmérech 7,5 x 4,0 x 1,0 m bude proveden jako Stérkovy. Soucasti
vsakovaciho objektu bude 2x perforované potrubi DN 150, které bude rovnomeérné rozvadét
srazkové vody do plochy vsaku. V piipad¢ naplnéni vsakovaciho objektu budou srdzkové vody
odvadény dale do reten¢niho objektu. Bude pouzit Stérk f 64/32, na vrchni strany bude poloZena
geotextilie. Zasyp vykopkem.

Z regulacni Sachty bude veden odtok do piipojkové Sachty jednotné kanalizace.

3.1. Navrhované délky usekut

Arealova dest’ova kanalizace ,,A* PVC DN 150 dl. 20,2 m
Arealova dest'ova kanalizace ,,B¢ PVC DN 150 dl. 42,1 m
Arealova dest’ova kanalizace ,,C* PVC DN 150 dl. 33,0 m
Retence dest'ovych vod 6,6 x1,8x0,6m
Jimka o obejmu 12,0 m? 1ks

Vsakovaci objekt 75x4,0x1,0m

3.2. Provadéni

Kanalizace bude provedena z trub PVC (min. SN 8) DN 100 - 150, spojovanych hrdlovymi
spoji dle CSN 75 6909.

Kanalizace bude uloZena do 1,5 m hloubky a v komunikaci v pazeném vykopu hloubeném
strojn€, v misté stavajicich siti ruén€. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny na 15 cm vysoké, dobie upravené, stlatené nasypné
vrstvé z materidlu bez kamend (pisku) tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné
obsypdvano materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vySe vrstvy zeminy
max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né upéchovdn mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je piipustné od vyse 30 cm nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé ¢asti vykopu
bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem, mimo komunikaci vhodnym vykopkem.

Pfed zasypanim bude provedena zkouSka tésnosti, kanalizace bude pfevzata technickym
dozorem provozovatele (spravce) vefejné kanalizace.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do ptivodniho stavu.

3.3. Objekty na kanalizaci

Budou osazeny betonové prefabrikované Sachty a priméru 1,0 m. Poklopy pojezdné v tiidé
zatizeni D400. Poklopy na destové kanalizaci s odvétranim. Déle budou osazeny plastové Sachty
DN 400 a DN 600. V pojizdéné ploSe v pojizdném provedeni.
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4. Bilanc¢ni vypocty

RETENCE

Mavrhowy dét, 10 min, n =1

210 I/(s.ha)
0,021 If{s.m?)

Plocha Koef. |Reduk.| Odtok
[m? odtoku | plocha | [lis]
Stiecha objektu - Falie 210 1.00 210 4.4
Stfecha objektu - Vegetaéni 179 0,60 107 2.3
Celkem M7 6,7
Navrhove srazky (zatéZovaci desté) pétilete
n=102 Retence
Redukovana plocha 317 m2
odtak 0.5 I/s
dést’ navrhovy Uhrn srazky | Redukovany rztun:::e
[min] | dést [mm] [m?] odtok [m]
[m’]
5 11,3 3,6 0,2 3,4
10 16,5 5,2 0,3 43
15 19,5 6,2 0,5 5,7
20 21,1 6,7 0,6 6,1
30 23,2 74 0,9 6,5
an 24,7 7,8 1,2 6,6
60 26,9 8,5 1,8 8,7
120 30,6 9,7 3,6 8,1
240 36,6 11,6 7.2 4.4
360 42,5 13,5 10,8 2,7
430 432 13,7 14,4 -0,7
600 43,8 13,9 18,0 -4,1
720 445 14,1 21,6 -7.5
1080 464 14,7 32,4 -17,7
1440 46,9 14,9 43,2 -28,3
2880 58.9 18,7 86,4 -67,7
4320 62,5 19,8 129,6 -109,8
Pozadovany objem 6,73 m3
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VSAKOVACI OBJEKT
Vypocet vsaku dle CSN 75 9010
Retenéni objem vsakovaciho zafizeni

ooh |

VoAt 4=k A0 60 i)

©1000 o
h g je navrhovy thm sraZly [mm] stanovené navrhove periodicity a doby trvani;
A g - redulovany pldorysny primét odvodriované plochy [m?], podle vztahu (3);
A vsak - vSakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m?], podle vztaht (4), (5) a (6);
A . - plocha hladiny vsalovaciho zafizeni [m? ] (uvaZuje se jen u povrchovjch vsakovacich zafizeni);
f - soucinite! bezpeénosii vsalu (f = 2);
K, - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vwstupech geologického prizkumu;
t. - doba trvani sraZlcy [min] stanovené nadvrhové periodicity.
Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni

r [V,
R (@
V. je retencni objem vsakovaciho zafizeni [m* ] stanoveny podle vatahu (1);
f - soucinite! bezpeénosii vsalu (f = 2);
I, - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve wstupech geologického prizikumu;
A veak - vSakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m?], podle vztahd (4), (5), (6)
Vypocéet redukované plochy
Nazev plochy A{m2) Wy Ar(m2)
Stfecha 28 1 28
zpevnéné chodniky a plochy 0 0,6 0
komunikace 0 0.8 0
Redukovana plocha Ar{m2) 28
z . : ™ vz 2 v s 2 v .

Vsakovaci objekt velikostné umozni zatsténi 28 m~ sttechy objektu.
Qdvodriovana redukovana plocha 28 m?
Koeficient bezpeénosti 2-
Koeficient vsaku (m/s) 2.9.E-07 mis
delka 7.50
Siflea 4,00
hloublka 1,00
Vsakovaciho plocha objektu 33,75 m?
Pidorysné plocha vsaku 30.00
Mezerovifost vsaku 35%
Retenéni objem vsaku 10,50 m*
Odtolc vsakovanim 0.0048 I/s
doba - podminka v CSN 75 9010 69,33 hod =72 hod
objem-podminka v CSN 75 9010 10,50 = 1,20 m*
Periodicita 0.2
Doba de&té (min) 5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 480 600 720] 1080{ 1440 2880 4320
Uhrn srazek (mm) 10,9] 149 174 181 214| 232 256] 297 338 363 38 39| 396 414| 422 523 564
Wz (m3) retenéni objem 0.3 0.4 05 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 09 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.3
Tpr (hod) doba prazdnéni 17.5] 238 278 304| 340] 367 403] 459]) B05| 525 532 529 518 487 440] 363 189
Tpr (dny) doba prazdnéni 0.7 1.0 12 13 14 1.5 1.7 19 21 22 22 22 22 2.0 1.8 1.5 0.8

5. Zemni prace

Pti pfeddni staveniSté je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, piipadné ovéteni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni piisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytn¢é nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vytyCenim a oveéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravci.

Pti odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé site.
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Pokud by hloubka nebo prostorovd poloha neznamé sit¢ neumoznovaly provést pokladku
navrhované sit¢ dle projektové dokumentace, nebo pokud by pii dodrZzeni navrZzené trasy nebyly
dodrZeny poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravei dotéenych siti a CSN 73 6005)
pii soubéhu nebo pii kiiZzeni od nezndmé inZenyrské sité, je tieba tuto zélezitost fesit ve spolupraci
s projektantem.

Povrchy komunikaci budou uvedeny do ptivodniho stavu.

6. Zaver

Projekt je zpracovédn v rozsahu projektu pro sloucené tzemni a stavebni fizeni. Projekt
predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi pifedpisy a technickymi ptedpisy vyrobctu
jednotlivych materidlii. Stavba bude realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.
Vsechny pouZité materily jsou schvaleny k pouZiti v CR pro dany uéel, popf. na né bylo vydano
prohlaseni o shodé.

Pti vykopovych pracich pro ptipojku a venkovni vedeni je nutné bréat ohled na ostatni sit¢.
Pii kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimdlni odstupové vzdalenosti pfi kiiZeni
a soubghu siti dle CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny piislu§nymi ochrannymi féliemi.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové price v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcei siti.

Pred zasypanim vSech siti je nutné provést zaméteni skutecného stavu a projekt skutecného
provedeni. Ke kolaudaci bude ptedlozen protokol o zkousSce té€snosti kanalizacnich ptipojek, a dile
protokol o tlakové zkouSce a dezinfekci vodovodu.

6.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 61 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 61 01 Stokové sit€ a kanaliza¢ni piipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSen{ vodotésnosti stok

CSN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitin{ kanalizace

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zikon)

Zékon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim zn

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci a stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich
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