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UVODNI SLOVO

Pozadavkem zadani bylo navrhnout objekt s ubytovacimi jednotkami pro ucitele v blizké
zakladni Skole. Pfedpokladem je, Ze dim bude slouZit pfevazné pro zacinajici mladé kantory
a kantorky. V rdmci navrhu byl kladen diraz na podporu spole€ného souZiti v domé a pfilehlé
zahradé. Snahou bylo skloubit ekonomiku navrhu a socialni aspekt. Z tohoto duvodu je
navrzen pristup k jednotlivym ubytovacim jednotkdm pfes pavlace, které slouZi i jako balkony
pro jednotky. Orientace pavlaci je do spole¢né zahrady, severozapadnim smérem. Vertikalni
komunikace je umoZnéna dvouramennym schodistém, vytah neni navrZzen. V ramci
spole¢nych prostor v pfizemi je pod uzamcenim umisténa kolarna, spole¢ny prostor pro
odloZeni pfevazné sportovniho nacini.

VétSi Cast zahrady je koncipovana jako zatravnény otevieny prostor, ktery neni od ulice
oddélen plotem. Je zde situovano sezeni pro spolecné grilovani a setkavani se. PFfistup na
zahradu z pavlace/chodby je pfes posuvné dvere, které vymezuji soukromy prostor obyvatel
domu. Kazdé jednotka v pfizemi méa navic svoji malou terasu umisténou do soukromé casti
zahrady. Ze stavajici zelené na pozemku budou zachovény vzrostlé bfizy v severozdpadnim
rohu pozemku.

Zadmérem projektu je navrhnout objekt, pokud moZno Setrny k okolnimu prostfedi s vyuZzitim
modernich technologii.

Stfechy domu jsou ploché, ¢ast je provedena jako vegetaéni extenzivni z ddvodu zpozdéni
odtoku desStovych vod a zaroven zvySeni podilu zelené. DeStové vody jsou Castecné
zadrzeny v akumulaéni nadrzi pro zalivku zelené na pozemku investora. Zbylé vody jsou do
vsakUl a pfipadné dale do deStové kanalizace.

Zbyvajici ¢ast stfechy je vyuzita pro umisténi fotovoltaické elektrarny, tak aby byla budova co
nejvice Setrna k vyuzivani energii. Vyrobena elektrickd energie bude slouzit pro vlastni
potfeby objektu, nebo vyuZita pro ohfev teplé uZzitkové vody. Prebytky energie budou
dodavany do sité.
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A. Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Viladdm pro ucitele
b) Misto stavby Cernosice .
parc. €. 2668/5, 2668/12, k.U. CernoSice
C) Pfedmét PD Dokumentace pro vydani spole€ného povoleni

Predmétem dokumentace je novostavba ubytovaciho zafizeni - viladim pro ucitele.
Bude se jednat o stavbu ubytovaciho zafizeni s deseti ubytovacimi jednotkami.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi .
Mésto CernoSice, KarlStejnska 259, 252 28 CernoSice

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Generalni projektant, hlavni inZenyr projektu:
Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00,
IC. 27197395
Ing. Pavel Hrdina
Ing. Michaela Slavi¢kova
tel: 222 311 691
e-mail: stary@staryapartner.cz, hrdina@staryapartner.cz
e-mail: slavickova@staryapartner.cz

Architekt : Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00,
IC. 27197395
Ing. arch. David Stary

e-mail: david.stary@staryapartner.cz

Projektanti jednotlivych ¢asti PD:

Pozarni bezpecénost: Ing. Doubravka Brouzdova
tel.: 603 334 097
e-mail: vbrouzda@volny.cz

Stavebné konstrukéni ¢ast: Ing. Jan Tvardik
tel.: 776 679 039
e-mail: tvardik@teanau.cz

Zdravotechnika: Ing. Petr Koldovsky
tel: 737 915 705
e-mail: petr.koldovsky@ pvkprojekt.cz

Elektroinstalace: Ondrej Zach
tel: 602 769 897
e-mail: ZachO@seznam.cz

Ustfedni vytapéni, VZT: Ing. lva Médilkova
tel: 720 366 236
e-mail: iva.medilkova@projektiva.cz

Fotovoltaicka elektrarna: Ing. LeoS MartiS, DEKPROJEKT s.r.o.
tel: 739 488 151
e-mail: leos.martis@dek-cz.com

PENB: Ing. Jakub Slavi¢ek
tel. 775 225 393
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e-mail: jslavicek44@gmail.com

ZOV: Ing. Libor Janouch
tel. 777 212 597
e-mail: ingjanouch@zov.cz

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO 01 bourany objekt (samostatna dokumentace)

SO 02 viladdm pro ugitele

SO 03 komunikace a zpevnéné plochy

SO 04 vodovodni pfipojka

SO 05 kanaliza¢ni pfipojka

SO 06 oploceni

SO 07 likvidace deStovych vod

SO 08 sadové Upravy

A.3. Seznam vstupnich podkladt

- architektonicka studie - vypracoval Stary a partner s.r.o. 05/2021

- pozadavky investora

- geodetické zaméfeni pozemku stavby — vypracoval Alexandr Zvérev, 12/2020

- geodetické zamé&feni prilehlé komunikace Skolni — kancelaF Nedoma&Reznik,s.r.o.; Ing.
J. Mikes, Ing. A. PeSkova, 11/2021

- Priizkum pro vsakovani srazkovych vod — JK envi s.r.o, Mgr Jaroslav Voltr, 02/2021

- provéfovaci studie — ateliér VAS, Ing. Jan Vanécek 11/2020
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B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem GOzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost tzemi

Jedna se o zastavitelnou plochu v k.4. Cernosice. ReSeny pozemek je narozni,
nachazi se na kfizeni ulic Kladenska a Skolni nedaleko ZS Cenosice. V okoli pozemku se
nachazeji obytné budovy a pozemky uréené k vystavbé rodinnych domda, jedna se tedy o
zastavitelnou plochu. Navrhovand stavba je v souladu s charakterem Gzemi, viladim uréeny
k najemnimu bydleni pro ucitele (10 ubytovacich jednotek). Stavebni pozemek je
lichobéznikového tvaru, mirné svazity smérem k jihovychodu. V soucasné dobé se na
pozemku nachdzi jiz nepouzivany objekt méstské policie, pozemek je castecné zarostly
néletovou zeleni. Stavajici objekt na pozemku je uréen k demolici, FeSi samostatny projekt.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly
Uzemniho planovéani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

K datu dokonceni projektu pro spole€né Fizeni se navrhovand stavba nachazi v ploSe o
zpusobu vyuziti BR — 1 (plochy bydleni - v rodinnych domech). Plocha bude po schvéaleni
Uzemniho planu vedena jako plocha o zplGsobu vyuziti OV (plochy ob¢anského vybavené —
verejna infrastruktura).
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Plochy OV dle platného tzemniho planu:

17. OV: plochy obEanského vybaveni — veFejnd infrastrukiura
Hlvmi vywditiz
= stavby o pozemky staveb a safizeni obfanskiho vybaveni pro vetejnow sprive, ved®livini a vichovu,
Elovichovy a sport, ochmnu obvvatelstva, kulten, adrevoini a socialnd sludby, péi o redin
Prpustné vvagin:
= stavby a pozemby staveh a zafizond pro obchodmt prode), ubytovani, stravovani. sledby, vidu a vyekum,
#  sluFehni byt (napfikisd byt spravee) jake soudist hlavni stavby do max. 20 % podiahovieh ploch stavby,
o viméte maximilng 100 m*
vedlbeidi stavby a safizeni bezprostfedng souvisepici s hlavaim vyubiiim plochy
vedend prosiranstvi | ejména vefejnd 2elefi, parky. prostory pistupnd knkdému bex omereni)
rehytné stavby doprovid infrostruktery pro zajisténd funkenost plochy
mezbyind stavby technicke infrastrakmery (u novostaveb sit pedzemnd umisténi) pro zajisiénd fuskinoso
plochy
NepFipustnd vywFio:
o wedkerd takowvd vyudit a velkerd takove stavby, kierd nejsou jlltlul'a-.l:l'y v hlavnim mebo p?i;:uﬁlném
wyiFiti (napiikind siavhy pro bydleni, stvby pro rodionon rekreaci, viroba, zemddélsiv, spod.).
= wedkerd vvudili a veskere stavby, Které sviimi negaliviimi viivy piime nebo neplioe sereupi & Zhossuji
i souwsednich staveh, pazemkil nebo plach, a Piveinibo prostfedi
Podminky prosteroyéhe sspofadini:
s  podil Felend musi bit minimalné 25 % 2 colkoveé plochy pozembou
= odstavna a parkevaci stini musi byt feSona jako soudist stavby, nebo juko provoend neoddélielng £ast
stavby, ancho na pozemku stavby, v souladu 5 soemovinn bodnotami
» plochy ohéanského vybaveni musi byt vymereny v pHimé névamosti na kapacimé dosméujici plochy
doprevai infrastraktury a byt z nuch pristupné
& eny dokonlenyeh strveb spodivapici v navvicnl kapacity stavby aebo navident dopravy v klidu jsou
nhil.tlu:é. pokud pedminky prostorového uspofedind splni stavbe na zastavéndm stevebnim pozemkn jako
cele
= [odminky pro stavky cbéanského vybaveni pro vefemou sprava, vedélévani o virchove, tlovychovu a
sport, ochranu obyvatelstva, kulture, sdravotni a socialni sludby, |1él'::i o rodinu:
blavni stavby mohou mit nejvide th padsenmi podladi o podkrovi, podeemmi podlaki peni touto
posdinl nkou vyloudens
maximdlng phpustad vviks staveb hlavoich musi by phpiscbena videe okolni stévajicl zhstaviby
s  Podminky pro estami siavby:
zastavénest hlaval stavbou midide by maximalag 30 %
hlavni stavhy mwohou mit nejvise th nedzenni podladi nebo dvé nadeemni podla®i a podikrovi.
podecmni podlad neni toule podminkou vyloudeno
- maximilng viska hlaveich streeb je 10,5 m
maximdlni viika vedlejZich staveb je S m
& Omerent hlavaibio o phpusindho viikith o podininek proftarovidbe uspotbdani:
= pokud je na plode obfanského vwbaveni ve vikress vefgnd prospédmych staveb, opatfeni a asanaci
ncho v iextove édsti g) a b tohoto opatfeni obeené povahy ovedeno konkretni uréeni (konkrétni druh)
velgnéd prospeing stavby nebo vefgmné prospiEneho opatieni (naphikled mateizka skolal, nelze v této
funkéni ploge umest'ovat nebo povolovat jinou stavbu jmenovanou v hlavmim nebo plipustném vy,
kterd pecdpovidd tomulo konkrétnimu uriem sebo doliu, ditve, ne? bude prokazino, je pledmétng
plocha je udiving pro slanovené konkednd wrbeni v poticbném rozsahu a bez 2évad Tato podiminka
neplati pro stavby verejnd dopravid a vechinické infrastrukun

Soulad s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim — navrh je v souladu jedna se o stavbu, ktera slouzi
k ubytovani ucitelu.

Minimalni podil zelené musi byt minimalné 25% z celkové plochy pozemku - navrh je
v souladu, navrhovany podil zelené je 44% z celkové plochy pozemku

Odstavna a parkovaci stani musi byt feSena jako souéést stavby, nebo jako provozné
neoddélitelna €ast stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovymi hodnotami —
parkovaci a odstavna stani jsou feSena na pozemku stavby, jsou dodrZzeny normové
poZadavky

hlavni stavby mohou mit nejvySe tfi hadzemni podlaZzi a podkrovi, podzemni podlaZzi neni
touto podminkou vylou¢eno — navrhovana stavba ma 3 nadzemni podlaZi, neni podsklepena

zastavénost hlavni stavbou muze byt maximalné 50 % - zastavénost navrZzenou stavbu je
34%

maximalni vysSka hlavnich staveb je 10,5 m — maximalni vySka navrzené stavby od nejnizsiho
mista okolniho terénu je 10,0m

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki
na vyuzivani azemi
Nebylo zadano o vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi.
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d) informace o tom, zda a vjakych ¢€astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Dokumentace bude projednana s dot€enymi organy statni spravy a spravci a
vlastniky inZenyrskych siti. Jejich pfipominky budou zapracovany do dokumentace.

e) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbora

Hydrogeologie — zpracoval Mgr. Jaroslav Voltr 02/2021, JK envi s.r.0., VySehradska 320/49,
128 00 Praha 2

Zpusob likvidace srazkovych vod zasakovanim je podminén jednak geologickymi a
hydrogeologickymi poméry, déle pak i vlastnim navrhem vsakovaciho objektu. Zjisténa
hodnota koeficientu vsaku K.,=2,86.107m/s znamend, Ze feSené Uzemi lIze z hlediska
moznosti vsakovani hodnotit jako podmine¢né vhodné. Jedna se o hodnotu, ktera
reprezentuje spiSe méneé propustné zeminy. VySe uvedené hodnoceni Gzemi je dano nizkymi
propustnostnimi charakteristikami pevného prostfedi, které neumoznuje rychlou posloupnost
akumulace vod a jejich infiltraci do podlozi. Vzhledem k uvedenym zjisténim je zfejmé, ze
zpUsob likvidace srazkovych vod by mél byt kombinaci retence a vsakovani. Doporuceni, aby
vsakovaci zafizeni bylo opatfeno bezpecnostnim prepadem, kterym bude v pfipadé vétSich
pritok( voda svedena do kanalizace.

Radonovy prizkum — zpracoval Ing. Matéj Neznal 02/2021, RADON v.o.s., Novakovych 6,
180 00 Praha 8

Pozemek je z hlediska rizika vnikani radonu z podloZi do budov pozemkem se stfednim
radonovym indexem.

Dendrologicky prizkum — zpracovala Ing. Jana RauSova, Lesprojekt Stara Boleslav s.r.o.
10/2021

Budou ponechany vzrostlé bfizy v severozapadni &asti pozemku. Ze skupiny bfiz bude
odstranéna naletova bfiza s naklonénym kmenem. Vykacen bude zanedbany porost
zahusténych kfovin podél vychodni strany pozemku, kde je tfeba vytvofit prichod. V misté
planované vystavby jsou dfeviny v kolizi a ve zhorSeném zdravotnim stavu. Tyto jsou
navrzeny ke kaceni.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v paméatkové chranéném Gzemi.
Pozemek bude po schvaleni zmény Gzemniho planu veden jako ,OV* — plochy ob&anského
vybaveni.

9) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Navrhovany objekt se nenachazi v dzemi ohrozeném zvySenou seizmicitou ani
povodnémi, izemi neni poddolovéano.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Gzemi

Realizace navrZzeného zdméru zasadné neméni vliv na okolni pozemky. Stavajicim
sousedicim stavbdm nebude novym objektem stinéno. Navrhovany objekt je situovan do
jihovychodni ¢asti pozemku zdavodu odstupu od sousednich pfilehlych pozemku
s rodinnymi domy. NejvysSi tfipodlazni hmota je orientovdna do rohu parcely smérem ke
kiizovatce Kladenska / Skolni. Divodem je dostatedny odstup od sousednich pozemki a
zaroven definovani narozi. Smérem do ulice Skolni je umisténa dvoupodlazni hmota
dotvarejici stavebni ¢aru. NejnizSi ¢ast objektu je umisténa smérem do hloubky zahrady.
Nova hmota se tedy nachazi v maximalnim mozném odstupu od okolnich staveb. Pozarné
nebezpecny prostor nezasahuje na sousedni pozemky.
Likvidace deStovych vod je feSena nové budovanou pfipojkou deStové kanalizace
s regulacni Sachtou. Pfipojka bude zalsténa do stavajici stoky v ulici Kladenska. Je navrzen
systém vnéjSiho odvodnéni stfechy. Podél objektu bude vybudovana areélova deStova
kanalizace, ktera bude zalsténa do retence s regulovanym odtokem do pripojky deStové
kanalizace. Na trase deStové kanalizace bude také vybudovan vsakovaci objekt pro
¢éaste¢né vsakovani a betonova akumulaéni jimka o objemu 12ms3. Pro zalivku zelené bude
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v jimce osazeno &erpadlo. Cast stfechy je navrzena jako vegetadni extenzivni, z divodu
zpomaleni odtoku srazkovych vod.

Béhem stavby budou nepfiznivé vlivy pracovniho procesu omezeny na minimum. Pfi odvozu
a privozu prasnych materiald budou pouzivany uzaviené dopravni prostfedky (kontejnery,
plachty) tak, aby se vyloucilo znec¢istovani okoli prachem.

Z davodu ochrany okoli pfed hlukem bude stavebni ¢innost omezena na dobu mezi 7 - 19
hodinou.

Po dokoné&eni nebude mit stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfed vystavbou dojde k odstranéni stavajici stavby SOO01, které je feSeno
samostatnym projektem. Na pozemku dojde ke kaceni dfevin. Na pozemku je vétSina stromu
navrzena ke k&ceni z diivodu kolize se stavbou a z diivodu zhorSeného zdravotniho stavu a
fyziologické vitality.
Budou ponechany vzrostlé bfizy v severozapadni &asti pozemku. Ze skupiny bfiz bude
odstranéna naletova bfiza s naklonénym kmenem. Vykacen bude zanedbany porost
zahusténych kfovin podél vychodni strany pozemku, kde je tfeba vytvofit prichod. V misté
planované vystavby jsou dfeviny v kolizi a ve zhorSeném zdravotnim stavu. Tyto jsou
navrzeny ke kaceni. Blize feSi projekt dendrologie.

)] pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zdbory zemédélského padniho fondu
nebo pozemka k pInéni funkce lesa

PoZadavky na zabor zemédélského pidniho fondu nebo pozemkd k plnéni funkce
lesa zde nejsou.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
atechnickou infrastrukturu)

K tomuto pozemku je pfivedena stavajici pfipojka el. energie, kanalizace, vodovodu a
plynu. Elektfina je ukon€ena ve stavajicim sloupku, ktery se nachazi u vstupu na zapadni
strané pozemku. Stavajici pfipojka vodovodu a kanalizace bude ruSena, napojeni na vefeny
vodovod a kanalizaci bude zaslepeno. Bude zfizena nova pfipojka vodovodu (objekt SO04) a
kanalizace (objekt SO05) z ulice Skolni. Plynovodni pfipojka STL bude vyuZita stavajici ze
stavajiciho plynomérného pilife.

Vstup na pozemek je z ulice Kladenska, kde se nachéazi pfistup do objektu pfes venkovni
branku. Z ulice Kladenskd je volné pfistupna zelen& plocha za domem. Vjezd na pozemek se
nepiedpoklada. Jsou zde navrZzena kolma parkovaci mista podél ulic Skolni a Kladenska.
Stavebni prace budou probihat mimo pozemek stavebnika pouze na mistech ruSenych a
nové provadénych pfipojek. Pro tyto vykopové prace bude s predstihem vyfizen docasny
zabor pozemku.

1) vécné a ¢asoveé vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou znamy Zzadné souvisejici stavby mimo rozsah tohoto projektu, které
podmiriuji zde navrhovanou stavbu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi
Jedné se o pozemek parc. &islo 2668/6, v k.t. CernoSice.
p. €. Vyméra [m?]: Zpusob vyuZiti Druh pozemku
2668/6 | 887 Manipula¢ni plocha Ostatni plocha novostavba
2668/5 | 133 - Zastaveéna plocha
a nadvori
2668/12 | 125 Ostatni komunikace | Ostatni plocha
2686/69 | 15 Ostatni komunikace | Ostatni plocha
2738/3 | 13 Jina plocha Ostatni plocha
2738/20 | 472 Ostatni komunikace | Ostatni plocha
2738/19 | 225 Ostatni komunikace | Ostatni plocha Zabor - pripojka
kanalizace, vodovod
2738/7 | 103 Ostatni komunikace | Ostatni plocha Z&bor — ruSena pripojka
vodovod
2738/10 | 92 Ostatni komunikace | Ostatni plocha Z&bor — ruSena pfipojka
Viladim pro ucitele Projekt pro vydani spole¢ného povoleni

AB Pravodni a souhrnnéa technicka zprava 8/20




vodovod

2668/2 | 554 Ostatni komunikace | Ostatni plocha Zabor — ruSend pripojka
kanalizace
n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpeénostni pdsmo.
Projekt nenavrhuje zmény, kterymi vznikne nové ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokon€ené stavby; u zmény stavby ddaje o jejich
souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu ,viladomu“ pro ucitele.

b) Ucel uzivani stavby
Objekt bude slouZit jako stavba ubytovaciho zafizeni s deseti ubytovacimi
jednotkami.

c) trvald nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkd na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby

Nebylo Za&dano o vyjimky ztechnickych poZadavk( na stavby ani technickych
poZadavku zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a vjakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgéant

Dokumentace bude projednana s dot¢enymi organy statni spravy a spravci a
vlastniky inZenyrskych siti. Jejich pfipominky budou zapracovany do dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

a) navrhované parametry stavby

Navrhovana funkéni jednotka je 1.
Objekt bude slouZit k ubytovani -10 ubytovacich jednotek.

zastavéna plocha celkem 392m?

zpevnéné plochy 86m?2 (25m? terasa, 61m? bet. pochozi)

obestavény prostor viladomu 3170 md

plocha pozemki 1145 m?

navrhovand zastavéna plocha v % 34 %

navrhovand plocha zelené v % 44 %

h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni

s deSt'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi apod.)

TEPELNA BILANCE

Tepelné ztraty byly vypoéteny dle CSN EN 12 831-1 ,Tepelné soustavy v budovach —
Vypocet tepelného vykonu“ na zakladé soucinitelt prostupu tepla vypoctenych dle podkladd
stavebni ¢asti a CSN 73 0540-2.
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Trida energetické naro¢nosti budov: B
Potfeba tepla:
potfeba tepla na vytapéni 39 kWh

Odhad roéni spotieby tepla:

vytapéni 27, 7MWh

ODTOKOVA MNOZSTVi - BILANCE
Bilance potfeby vody
Vychozi Udaje

10 ubytovacich jednotek 220s0b

Pramérny denni pratok
Qp=4,18m?/den

Maximalni denni priitok
Qmax = 5,64m?3/den

Maximalni hodinovy pratok
Qmaxh = 0,49 m3/den

Prameérny roéni pritok
1505m3/rok

Pozarni vodovod
2 hydranty 4 0,3l/s
Q=0,6l/s=2,16m3/hod

DeSt'ové vody — bilance
Odtok ze stfechy 6,7l/s

Je navrZena retence s regulovanym odtokem do pFipojky deStové kanalizace. Na trase
deStové kanalizace bude také vybudovan vsakovaci objekt pro Castecné vsakovani a
betonova akumulaéni jimka o objemu 12m3 pro zalivku zelené.

Odtok zajistén pfipojkou deStové kanalizace do stavajici stoky DN 400 v Kladenské ulici.
Pfipojka je opatifena regulacni Sachtou (odtok max. 0,5I/s), ve které bude osazen regulacni
prvek s havarijnim prfepadem.

PFipojka DN 150.

PLYN - BILANCE

Max. hodinova potteba plynu 2,8m3h
Roc¢ni potfeba plynu 2964m3/rok

ENERGETICKA BILANCE OBJEKTU

Energeticka bilance bytovych jednotek je vypracovana na zékladé platné normy CSN 33
2130 ed.3 z prosince 2014. Bytové jednotky v objektu jsou uvaZovany ve stupni elektrizace
B.

Vypocet instalovaného prikonu

Pro 10 ubytovacich jednotek v objektu je pocCitano se zatizenim:

pfi stupni elektrizace B (max. soudoby pfikon ubytovaci jednotky - 11kW):

10x ubytovaci jednotka 11x10 = 110,0kW
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Pro spole¢nou spotfebu objektu je uvaZzovano se zatizenim:

Osvétleni chodeb, spole¢nych prostor (ko¢arkarna...) 1,0kW
Zasuvky 1,0kW
ZTI 0,3kW
topeni 0,4kwW
dobijeci stanice elektromobild 3,5kw
Slaboproudé instalace 1,0kW
Celkem 7,2kW

Celkovy instalovany elektricky pfikon ubytovacich jednotek a spoleéné spotreby:
117,2kW

Vypocet soudobého prikonu
Soudoby elektricky pfikon ubytovacich jednotek pfi ,mezibytové® soudobosti 10-ti
ubytovacich jednotek dle CSN 33 2130 ed.3 0,45:

49,5kwW

Soudoby elektricky pfikon spole¢né spotfeby pfi soudobosti 0.9: 6,5kW

Celkovy soudoby prikon objektu
Psoué. = 56kW pFepoéteno na proudovou hodnotu 82A.

Pocet navrhovanych elektromérd v objektu

Ubytovaci jednotky: 10 (3x25A) - jednosazbovy
Spoleéné spotfeba: 1 (3x25A) - jednosazbovy
celkovy pocet navrhovanych cejchovanych jednosazbovych

elektroméra uréenych pro pfimé méreni spotfeby el.en: 11

BILANCE FOTOVOLTAICKY SYSTEM
Fotovoltaicky systém umistény na stfechu novostavby viladomu pro ucitele.

Strana DC:

Max. vykon soustavy paneld: 11,25 kWp
25ks panell

Napétova soustava FV panell 100-1000V, DC, IT

Max. vykon 1 fotovoltaického panelu 450 Wp
Strana AC:
Pocet fotovoltaickych invertor(: 1ks
Max. vystupni vykon invertoru: 10,0 kw
Max. vystupni proud invertoru: 3x 14,4 A
Napétova soustava invertoru: 3+PE+N AC 50Hz, 3x230V/400V TN-S
i) zakladni pfedpoklady vystavby
Projekt pro vydani spoleéného povoleni (DUR+DSP) 05/2022
Predpokladané zahdjeni stavby: po vydani Uzemniho rozhodnuti a po vydani
stavebniho povoleni. Po nabyti pravni moci.
predpokladana doba vystavby: 14 mésicl

Stavba je v procesu pripravy feSena jako celek. Etapy vystavby Ize rozdélit do tfi SirSich etap,
které budou plynule navazovat:

|. etapa — priprava stavenisté, zemni prace, zakladova konstrukce

. etapa — hrubé stavba

Ill. etapa — prace PSV + dokoncovaci prace

)] orientaéni naklady stavby
Odhadované investi¢ni ndklady stavby: budou zndmy po vybéru zhotovitele.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus —Gzemniregulace, kompozice prostorového reSeni

Navrhovany objekt je ¢lenén do 3 hmot propojenych spoleénou paviaci. Nejvyssi
tFipodlazni hmota je orientovana do rohu parcely smérem ke kfizovatce Kladenskéa / Skolni.
Divodem je dostate¢ny odstup od sousednich pozemklu a zaroven definovani narozi.
Smérem do ulice Skolni je umisténa dvoupodlaZni hmota dotvéaFejici stavebni aru. Nejnizsi
¢ast objektu je umisténa smérem do hloubky zahrady. Mezi jednotlivymi hmotami vznika
polouzavieny dvur, ktery je smérem na sever otevien a ze zgpadu vymezen Zivym plotem
dotvarejici uliéni ¢aru v Kladenské ulici.

Umisténi hlavni hmoty objektu pFi ulici Skolni umoZnuje maximalni odstup od okolnich domd,
predeviim od domu na severu, kde je vzdélenost navrhované hlavni hmoty od hrany
sousedniho objektu 16,44m a vzdalenost navrhované hlavni hmoty od sousedniho objektu
19,96m. Smérem na vychod a zapad od feSené parcely se pfi ulici Skolni nenachéazi stavajici

objekty, nova hmota se tedy nachazi v maximalnim mozném odstupu od okolnich staveb.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné
reseni

Dum je feSen v kombinaci omitanych stén a cihelnych obkladd. Dominantni hmota narozi
je ¢lenéna v pravidelném rastru. Ostatni hmoty jsou upozadény a ¢lenény jednoduseji. Od
ulice Skolni je objekt ustoupen vyvySenou predzahradkou s Zivym plotem (nové vysazené
kefe v gabionovych koSich), ktera definuje uliéni ¢aru. V ulici Kladensk& naroZi objektu tvori
uliéni a zéaroven i stavebni Caru. Na zapadni fasddu budou osazeny popinavé rostliny na
pfipraveny systém z lankovych siti. V severozdpadni ¢asti u ulice Kladenska je navrzeno
nizké oploceni v kombinaci s Zivym plotem. Zahrada u viladomu je pfistupna brankou
z chodnikuu ulice Kladenska.

Do spole¢ného dvora jsou orientovany pavlace. Tyto jsou doplnény balkony, které slouzi
uzivatelim jednotlivych ubytovacich jednotek. PavlaCe jsou feSeny jako polooteviené, stény
pavlace jsou tvoreny perforovanym plechem na ocel. nosném roStu a dopinény deskami v
dekoru dreva a ty€ovym zabradlim. Toto feSeni pavlace ¢aste¢né chrani pfed vnéjSimi vlivy
pocasi, zaroven umoZnuje dostatecné prosvétleni a pohledové otevieni do dvora. V mistech
balkénu jsou pavlage otevreny Uplné. Redeni pavladi i samotného dvora podporuje komunitni
Zivot objektu. Dochazi zde ke kontaktu mezi lidmi na dvorku, lidmi sedicimi na pavlagich i
obyvateli, ktefi pouze prochazi po paviaci.

Konstrukéné jsou pavlace navrZzeny jako Zb sloupy a monoliticka stropni deska.
S objektem jsou stropy spojeny pres izonosniky. Toto feSeni umoznuje eliminaci tepelnych
mostd. Konstrukci pavla¢i tvofi pohledovy Zelezobeton. Tektonika pavlaci se pohledové
uplatiiuje a dodava domu smérem do dvora drobnéjSi méfitko. Stfechy objektu jsou ploché a
navrzeny jako extenzivni vegeta¢ni. Na ¢asti plochych stfech je umisténa fotovoltaicka
elektrarna, dle projektu FVE.

Vjezd na pozemek se nepredpoklada. Z ulice Kladenska a Skolni, po krajich pozemku
jsou navrzena kolm4 parkovaci stani. Chodnik k hlavnimu vstupu do objektu bude zachovan
ve stavajici poloze. Navrhujeme nové povrchy chodniku i parkovacich stani, ktera jsou
feSena zatraviiovacimi dlaZzdicemi.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provozni feSeni odpovida béznym standardidm najemniho bydleni. Technologie vyroby
zde nebude.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Do domu je zajiStén bezbariérovy pfistup v pfizemi, v€etné parkovani pro invalidy.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby
Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti osob bude v souladu se stavajici platnou
legislativou.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feSeni

Predmétem feSeni projektové dokumentace je novostavba viladomu pro ucitele. Stavba
bude slouzit jako objekt pro dlouhodobé ubytovani osob.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Objekt je zalozen ploSné na dvoustupriovych zékladovych pasech z prostého betonu.
Dolni pas z prostého betonu je navrzen Sifky 1000 mm a vysky 500 mm. Horni stupen pas(
bude proveden z vyztuZenych a zmonolitnénych 2 resp. 4 fad tvarovek ztraceného bednéni
tloustky 400 mm. Navazujici z&kladova deska je navrZzena jednotné tloustky 150 mm na
hutnéném nasypu. Deska bude vyztuZena kari sitémi pfi obou povrsich.
Z&kladové konstrukce pavlace tvori Zelezobetonové patky 1,0x1,0 m vySky 600 mm doplnéné
400 mm Sirokym Zelezobetonovym pasem. Na tyto konstrukce navazuje lesténé podlahova
deska tloustky 150 mm vyztuZena kari sitémi pfi obou povrsich.
Po provedeni vykopl pro zakladové pasy je nutné zakladovou sparu ruéné vycistit.
Z&kladova spéara bude ociSténa od navaZek a prevzata odpovédnym projektantem
nebo geologem. Upravena zakladova spara bude chrdnénd proti povétrnostnim vlivim
(povrchové voda, promrznuti) podkladnim betonem t1.50 mm.

NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce viladomu jsou vyzdény zvapenopiskovych blokd -
obvodové stény z KM Beta Sendwix. Sloupy pavlace jsou ¢tvercového priifezu o rozmérech
250x250 z pohledového betonu. Atika je navrZzena z tvarovek ztraceného bednéni tl.150mm.

Vodorovné nosné konstrukce jsou podrobné feSeny ve stavebné konstrukéni Casti.
Jsou zde navrzeny prefabrikované stropy skladané ze stropnich dutinovych panell. Lokalné
jsou stropni dutinové panely ulozeny do valcovanych nosnikua profilu IPE200 s rozSifenou
dolni pasnici pfivafenym plechem. Vymény z IPE profil(l jsou ulozeny do ocelovych nosniku
HEB260 pnutych na rozpon paneli. Monolitické pohledové desky pro konstrukci pavlaci tl.
200mm do konstrukce objektu kotveny pfes isonosniky.

Podrobné FeSeno ve stavebné konstrukéni ¢asti.

KONSTRUKCE STRECH

Viladiim je zastfeSen plochymi stfechami. Nosnou konstrukci stfech tvofi systémovy
strop z dutinovych paneld tl. 165mm nebo 265mm dle stavebné konstrukéniho feSeni. Krytina
stfechy je PVC, na Casti stfechy je provedena extenzivni vegetacni stfecha. Na ploché
stfechy budou kotveny FV panely dle technologie vyrobce.

VNITRNI DELICI KONSTRUKCE
Vnitini délici konstrukce jsou navrzeny jako sadrovlaknité pricky v systému Fermacell
s vymalbou.

HYDROIZOLACE

Izolaci proti vodé a zemni vlhkosti Ize rozdélit na izolaci spodni ¢asti stavby a izolaci
ve stfeSe proti deStovym srazkam.

Izolace proti spodni vodé na terénu je pouzita skladba z dvou vrstev hydroizolacnich
asfaltovych modifikaénich pas(, s ochrannou proti pronikani radonu. PouZito bude napf.
souvrstvi z asfaltovych pasu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, nataven bodové k fadné
napenetrovanému podkladnimu betonu (DEKPRIMER 0,2kg/m2) a ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL celoplo$né nataven.

Hydroizolace plochych stfech tvofi folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni na
spadové kliny tepelné izolace. Na ploché stfechy budou kotveny FV panely dle technologie
vyrobce.

TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE

Obvodové konstrukce zdi objektu jsou feSeny z vapenopiskovych blokd s vnéjSim
zateplenim EPS Isover GreyWall, pretazeno tepelnéizolacni omitkou, FeSeno ve skladbach
stén. Detaily na fasadé, kde je Tl pouzita v menSich tloustkach, je EPS nahrazeno tepelnou
izolaci z fenolické pény — desky KOOLTHERM K5. ZB vénec s pfekladem bude z vnéjsi
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strany zateplen EPS. Ploché stfechy zatepleny EPS, spadovou vrstvu tvofi spadoveé kliny ze
stabilizovaného pénového polystyrenu.

Stfechy objektu jsou navrzeny ploché, zateplené deskami ze stabilizovaného
pénového polystyrenu EPS100 v tl. 200mm, FeSeno ve skladbach stfech.

Ve vSech jednotlivych pfipadech /povrchy, podlahy, natéry vSech vyrobkd/ budou vyhotoveny
dostate¢né kvalitni vzorky dle pozadavku investora. Vzorky maleb povrch budou vyhotoveny
pfimo na predmétné sténé popf. povrchu.

TERENNI UPRAVY

Osazeni viladomu do stavajiciho terénu je navrzeno tak, aby nedoslo k velkym terénnim
Upravdm. DGm neni podsklepen. V prostoru pfed domem bude umisténa zidka, ktera
umoziuje vytvoreni vyvySenych predzahradek k pfizemnim bytdm. Zaroven tvofi optické
oddéleni od ulice Skolni. Bezprostfedné kolem domu bude terén upraven. Za domem je
navrzena zidka, ktera ohranicuje spolecny dvur a vytvafi sezeni a pfechod mezi svahovanim
zahrady a rovinatym terénem dvora. Deponie zeminy bude zfizena na pozemku investora a
nasledné pouzita k Gpravam terénu na pozemku a v okoli domu. Pfebyte¢na zemina bude
odvezena na skladku.

VYPLNE OTVORU
Vnitfni dvefe budou difevéné, kovani bude upfesnéno dle vybéru investora.
Vstupni dvefe budou hlinikové prosklené s izolacnim trojsklem Ud=0,9W/m3K.
Okna hlinikové s izola¢nim trojsklem. Uw=0,9W/m3K.

Otevirani oken je zakresleno ve vykresové ¢asti projektové dokumentace —
architektonicko-stavebni ¢asti.

VSechny otvory je zapotrebi pfed zapodetim vyroby dvefi a oken zaméit.

b) konstrukéni a materidlové reSeni

Pddorys navrhovaného domu mé tvar L s celkovymi rozméry cca 26,1x20,4m, horni
hrana atiky 9,585m nad terénem. Objekt je 3patrovy, nepodsklepeny. ZastfeSeni plochymi
stfechami. Stropy tvofi stropni dutinové panely. Obvodové stény jsou vyzdény
z vapenopiskovych blokd. Komin nerezovy tfiplastovy na fasadé domu.

Beton C25/30 vénce, C30/37 sloupy, pavlac. desky, nevyztuzené zaklady C16/20
Zdivo — KM Beta, Fermacell
Ocelové konstrukce — ocel pevnostni tfidy S235

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Objekty byly navrzeny tak, aby zatizeni na objekty pasobici v prabéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek:
- zficeni objektu nebo jeho ¢asti
- vétSi stupen nepfipustného pretvoreni
- poskozeni jinych ¢asti objektu nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Zéasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

a) technické reSeni

Elektfina je ukoncena ve sloupku, ktery se nachazi na zapadni strané pozemku. Kanaliza¢ni
pfipojka je nova, ukoncena na pozemku revizni Sachtou, vodovodni pfipojka nova, ukonéena
vodomérnou sestavou, umisténou v objektu. Plynovodni pfipojka je ze stavajiciho HUP na
severni strané pozemku u komunikace Kladenskd. DeStové vody budou svedeny do
navrzené akumulagni jimky pro zalivku. Z jimky pokraCuje kanalizace do nové navrZzené
retence, z kteréh bude proveden regulovany odtok do kanaliza¢ni pripojky.
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b) vycet technickych atechnologickych zafizeni

V navrhovaném objektu budou standardni technick& zafizeni. Vytadpéni je feSeno
dvéma plynovymi kotli se zadsobnikem na ohfev TUV. V domé je navrzeno kombinované
vytdpéni - teplovodni ploSné podlahové vytapéni a otopna télesa v koupelnach. Vétrani je
feSeno vzduchotechnikou s rekuperaci. Kazda z ubytovacich jednotek je vétrana oddéleng,
rovnotlakymi vétracimi jednotkami. Na stfeSe budou umistény FV panely dle technologie
vyrobce a projektu FVE.

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Podrobné viz ¢ast projektu D.1.4.01 Zdravotechnika

VYTAPENI A VZT
Podrobné viz ¢ast projektu D.1.4.02 Vytapéni

ELEKTROINSTALACE
Podrobné viz ¢ast projektu D.1.4.03 Elektroinstalace

FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA
Podrobné viz ¢ast projektu D.1.4.05

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni
PozZarné bezpecnostni feSeni objektu splfiuje poZadavky ¢eskych technickych norem.
Podrobné viz ¢ast D.1.3 PoZzarné bezpecnostni feSeni stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Viladim je navrzen dle sou¢asnych tepelné technickych predpisu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd
apod., a dale zasady rfeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Provétravani objektu viladomu je feSeno jako nucené s rekuperaci.

Vytdpéni bude FeSeno dvéma plynovymi kotli vtechnické mistnosti. Je zde navrZzeno
kombinované vytapéni — teplovodni ploSnym podlahovym vytapénim, v koupelnach
doplrikovéa pfimotopné Zebfikova télesa.

Osvétleni je feSeno standardné dle poZadavkud viladomu.

Zéasobovani vodou bude FeSeno ze stavajici vodovodni pfipojky.

Kanalizace splaskova bude napojena do nové jednotné pripojky kanalizace, deStova voda
bude svedena do akumula¢ni nadrze s prepadem do retenéni nadrze, odkud bude
vypousténa regulovanym odtokem do nové pfipojky jednotné kanalizace. Voda v akumulacni
nadrzi bude ¢astecné vyuzita pro zavlazovani zelené na pozemku investora.

Komunélni odpad bude odvazen smluvenou odbornou firmou.

Hluk v obdobi béZného provozu

Hluk v obdobi béZného provozu nebude témér Zadny, jedna se o funkci ubytovani. Byla
provedena akusticka studie, kterd posuzuje jednotlivé skladby z hlediska zvukové izolace a
porovnava s pozadavky stanovenymi v. CSN 73 05 32. Akustickd studie je soudasti
projektové dokumentace v pfiloze.

Vzhledem k vyuziti VZT zafizeni byla provedena hlukova studie — posouzeni venkovniho
hluku. Hluk vyzafovany ze stacionarnich zdroju nebude obtéZovat chranény venkovni prostor
objektd bydleni a ubytovani i vlastniho viladomu nadmérnym hlukem. Posouzeni je soucasti
projektové dokumentace v pfiloze E. Hlukova studie — hluk vzduchotechnického zafizeni.

Hluk v obdobi vystavby

Presnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do okoli nemuiZe byt pfilis vysoka.
Z&kladem vypoctu je vyCet nasazeni stavebnich mechanismu vychézejici z druhu a velikosti
stavby a odhad hustoty dopravni obsluhy vychazejici z pfedpoklddaného harmonogramu

stavby. Vzhledem k rozsahu, umisténi a navrzeném zpusobu vystavby, za predpokladu
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dodrzeni doporucenych protihlukovych opatfeni nebude stavebni ¢innost pfi vystavbé nového
objektu obtéZovat okolni chranéné objekty nadmérnym hlukem.

Pro omezeni hluku bude stavba probihat pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Podrobné bylo posouzeno v hlukové studii — hluk ze stavebni €innosti. Posouzeni je soucasti
projektové dokumentace v prfiloze E.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k pouZiti podlahového vytapéni na terénu je Uzemi uvazovano jako Uzemi
s radonovym
indexem vysokym. Z tohoto divodu je v INP vloZeno pod zakladovou deskou ve Stérkové
vrstvé drenazni potrubi pro odvétrdni radonu do svislého vétraciho potrubi. Potrubi je
ukonc&eno vétraci hlavici nad stfechou min. 500mm.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Vzhledem k vzdalenosti od Zelezniéni drahy neni tfeba FeSit u stavby ochranu proti
bludnym proudum.

¢c) ochrana pred technickou seizmicitou
Staveni$té se nenachazi v Uzemi ohrozeném zvySenou seizmicitou.

d) ochrana pfed hlukem
Ochrana proti hluku bude v souladu s platnymi hygienickymi normami. Pfi provozu
nedojde k navySeni stavajici hladiny hluku v okoli objektu.

Podrobné je feSena ochrana pfed hlukem v pfilozenych hlukovych studiich. Studie jsou
soucasti projektové dokumentace v priloze E.

Byly vypracovany tfi hlukové studie: posouzeni venkovniho hluku ze stavebni &innosti,
posouzeni venkovniho hluku — hluk vzduchotechnického zafizeni a akusticka studie —
zvukové izolace stavebnich konstrukci.

Hlukovéa studie — hluk ze stavebni €innosti: feSi posouzeni venkovniho hluku. Pfi pouZiti
béZnych stavebnich zafizeni a ruéniho naradi, dodrZeni jejich vychozich hlukovych vlastnosti
a doporucenych protihlukovych opatfeni zplisobi stavebni €innost v jednotlivych mistech
ekvivalentni hladinu akustického tlaku A (viz. tabulka v pfiloZzené hlukové studii). Ve vSech
kontrolnich mistech hlukové imise splfiuji nafizené imisni limity pro hluk ze stavebni €innosti
stanovené Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku
a vibraci, v platném znéni, /lit. 4/, (Cast tfeti, § 12, odst. 9 a pfiloha €. 3, ¢ast B). Z vysledku
této hlukové studie vyplyva, ze za predpokladd v ni uvedenych a pfi dodrzeni doporuc¢enych
protihlukovych opatfeni nebudou stavebni ¢innosti pfi vystavbé novostavby obtéZovat okolni
chranéné obytné objekty nadmérnym hlukem.

Hlukovéa studie — hluk vzduchotechnického zafizeni: posuzuje hluk od vétracich jednotek,
které jsou navrzeny pro kazdou jednotku samostatné rovnotlakymi vétracimi jednotkami se
zpétnym ziskavanim tepla z odpadniho (odvadéného) vzduchu. Rozvody propojujici vétraci
jednotky s venkovnim prostorem budou opatfeny tlumici hluku a strojni zafizeni vzt a rozvody
budou pruzné uloZeny. Z vysledkd studie vyplyva, Ze pfi provozu vzduchotechnického
zafizeni zajiStujiciho vétrani ubytovacich jednotek navrhovaného viladomu budou ve
venkovnim chranéném prostoru nejblizSich staveb v okoli i v prostoru vlastniho viladomu
splnény denni i no¢ni hygienické imisni limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. Pfi
dodrzeni vSech doporu¢enych protihlukovych opatfeni uvedenych v této hlukové studii
nebude hluk vyzafovany stacionarnimi zdroji hluku obtézovat nadmérnym hlukem chranény
venkovni prostor vlastniho viladomu a okolnich objektu.

V akustické studii byly posouzeny zvukové izolace navrhovanych stavebnich konstrukci
v objektu. Z vysledkd vypoctd vzduchové a krocejové neprizvuénosti navrhovanych
stavebnich konstrukci v novostavbé vyplyva, Ze tyto konstrukce splfiuji poZadavky na
zvukovou izolaci mezi mistnostmi v hotelech a ubytovnach, stanovené v CSN 73 0532
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Akustika-Ochrana proti hluku v budovach a posuzovéani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobkd-PoZadavky, /lit. 3/

e) protipovodnova opatreni
Navrhované stavby se nenachazi v zadplavovém Uzemi. Protipovodriova opatfeni proto
nejsou navrzena.

f) ochrana pfed ostatnimi GU€inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Nejsou znamy Zadné Ucinky vyZadujici ochranu objektu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Kanaliza¢ni pfipojka je nova, ukonéena na pozemku revizni Sachtou, vodovodni
pripojka nova, ukonena vodomeérnou sestavou, umisténou v objektu. Plynovodni pfipojka je
ze stavajiciho HUP na severni strané pozemku u komunikace Kladenska.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekt bude pfipojen na distribuéni sit CEZ a.s. prostfednictvim stavajici p¥ipojkové
skFiné a elektromérového rozvadéce, umisténého na hranici pozemku.
Z hlediska elektrické instalace bude objekt pfipojen zemni kabelovou pfipojkou z distribuéni
sit¢ CEZdi a.s. na napétové hladingé nn (400V/230V). Objekt bude disponovat spole¢nym
elektromérovym rozvadéem, urCenym pro meéfeni bézné spotfeby elektrické energie,
umisténym ve zdéné nice schodistové podesty na Urovni podlazi 1np. Kazda bytova jednotka
bude vybavena samostatnym bytovym rozvadécem, ktery bude uréen vyhradné pro napajeni
dané bytové jednotky. Déle bude v objektu instalovan rozvadéc spolec¢né spotieby uréeny
vyhradné pro napajeni zafizeni nutnych pro provoz objektu, jako napfiklad osvétleni
spole¢nych prostor, vytapéni objektu atp. VSechny tyto rozvadéce budou pfipojeny z
mérenych vyvodl spole¢ného elektromérového rozvadéce. Dle platné pozarni zpravy bude
objekt vybaven pasivni hromosvodovou jimaci soustavou a bezpecnostnim tlacitkem TOTAL
STOP. Toto tla¢itko bude umisténo na pfistupném misté v hasiéské zasahové cesté. Jeho
presnou polohu urci platnd pozarni zprava zpracovana pro tento objekt.

Trasa hlavniho domovniho vedeni bude vedena kabelem CYKY ze stavajici pojistkové skfiné
umisténé v zeleném pasu podél ulice Kladenska. Pojistkova pFipojkova skfin je v majetku
CEZdi a.s. HDV objektu bude provedeno dle CSN 33 2130 ed.3 a bude vedeno
celoplastovymi kabelem 1-CYKY(J) v napétové soustavé se spoleChym pracovnim a
ochrannym vodiCem, tedy TN-C. Kabel bude zalstén do objektového elektromérového
rozvadéce RE, jehoZ umisténi je navrZzeno do zdéné niky na schodistové podesti podlazi
1np.

Stavajici vodovodni pfipojka pro odstranovany objekt nema dostate¢nou kapacitu a
bude zruSena odpojenim na Fadu. Navrhovany objekt je napojen na novou vodovodni
pfipojku PE 40, ktera bude napojena na stavajici vodovodni fad LT DN 100, ktery je veden
v ulici Skolni. Vodovodni pfipojka bude ukon&ena vodovodni sestavou v objektu v prostoru
kolarny. Za sestavou bude provedeno rozdéleni na domovni a poZarni vodovod.

Stavajici kanaliza¢ni pfipojka pro odstranovany objekt bude zruSena. Nachazi se
v severni ¢asti pozemku. Bude provedena nova pfipojka kanalizace, ktera bude zausténa do
stavajici kanalizace v ulici Skolni. PFipojka bude odvadét splaskové vody z navrhovaného
objektu.

Domovni splaskovéa kanalizace PVC KG DN 160

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravné je pozemek pfistupny ze stavajici komunikace Skolni a Kladenska z jizni a
zapadni strany pozemku. Na tyto komunikace navazuji hové navrzena kolma parkovaci stani
pro obyvatele viladomu. Ze zapadni strany od ulice Kladenskéa je feSen vstup do objektu
vstupnimi dvefmi pro vSechny ubytovaci jednotky. Bezbariérovy pfistup do objektu je zajiStén
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do jednotlivych ubytovacich jednotek v pfizemi, vyrovnani vySkového rozdilu je zde do
20mm. Proti hlavnimu vstupu do objektu jsou navrZena dvé stani pro invalidy.

b) napojeniUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Na stavajici mistni komunikaci (ul. Skolni) prochazejici obci, navazuje komunikace
Kladenska, ktera zajistuje pfFistup k domu.

c) dopravav klidu
Okres: Praha — zapad
Obec: Cernosice

Typ objektu: Vila dim

Pocet obyvatel: 6795
Pocet vozidel: 2887
Stupen automobilizace: 425
Soué. vlivu automob: 1,06
Charakter Gzemi: A
Souc. redukce stani: 1

Jednotka o 1 obytné mistnosti: 1 — 0,5 stani
Jednotka do 100m2 plochy: 8 — 8 stani
Jednotka nad 100m2 plochy: 1 -2 stani
Pocet odstavnych stani: 10,5

Celkovy pocet stani: 11,13

Pozadovany pocet stani je 12, navrhovany pocet stani je 13. Dvé stani jsou urcena pro
invalidy.
Na pozemku investora je 13 parkovacich stani. Spliuje poZadavky dopravy v klidu dle
vyhlasky.

d) pésia cyklistické stezky
Projekt nenavrhuje nové ani neméni stavajici pési a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy

Osazeni viladomu do stavajiciho terénu je navrZzeno tak, aby nedoSlo k velkym
terénnim dpravam. DOm neni podsklepen. V prostoru pfed domem bude umisténa zidka,
kterd umoZnuje vytvofeni vyvySenych predzahrddek k pfizemnim bytdm. Zaroven tvori
optické oddéleni od ulice Skolni. Bezprostfedné kolem domu bude terén upraven. Za domem
je navrzena zidka, ktera ohraniCuje spole¢ny dvir a vytvafi sezeni a prechod mezi
svahovanim zahrady a rovinatym terénem dvora. Deponie zeminy bude zfizena na pozemku
investora a nasledné pouzita k Gpravam terénu na pozemku a v okoli domu. Pfebyte¢na
zemina bude odvezena na skladku.

b) pouzité vegetaéni prvky

Navrzené sadové Upravy jsou vzhledem Kk prostorovému omezeni soustfedény
predevsim na vysadbu kefl a popinavych dfevin. Vysazen bude listnaty soliterni strom na
jizni strané mezi parkovacimi misty, kde bude mezi plochami parkovani pojizdény poklop,
zajistujici vsakovani destovych vod. U zapadni fasady objektu budou vysazeny popinavé
rostliny (Klanosténka Hortenziova). Na fasadé bude pfipraveny systém lankovych siti, po
kterych se rostliny budou pnout. DalSi popinavé rostliny jsou navrzeny na jizni strané
betonové opérné zdi v blizkosti kontejnerd na odpad.

Podél navrhovaného chodniku u ulice Kladenska je navrzen zeleny plot do vysky cca
800mm z habr(, déle je v severni ¢asti zeleny plot rozdélujici ¢ast soukromé zahrady pred
bytem a spoleéného prostoru s terasou. Podél jizni strany budou u opérné zidky osazeny
nizké listnaté kefe (do v. 1,0m) do gabionovych koSU. Bude provadén pravidelny sestfih dle
tvaru gabionovych koSU. Tento zeleny plot bude slouZit jako odclonéni prachu a hluku z ulice
Skolni. Podél plotu v jizni &asti pfed prostorem pro tfidény odpad budou vysazeny
samopnouci popinavé dreviny, které castecné zakryji opérnou zed a prorostou do vysky
gabionovych koSu s kamenivem.
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PoZadovana vegetace na stfeSe stavebniho objektu je navrZzena jako extenzivni pokryvna
zelen, nebot’ zde nebude moZznost zalivky a pocitano je s vrstvou zeminy pouze 8cm. Povrch
stfechy bude tvofit predpéstovana vegetacni rozchodnikova rohoz. StfeSni prostor neni
planovéan jako odpocinkova plocha, bude pfistupny pouze pro Gdrzbu.

Prostor, kde neni mozno vysazovat kefe, bude tvofit trdvnikovou plochu zaloZenou osetim
kvalitni parkové smési.

c) biotechnicka opatreni
Nejsou navrZzena Zadné biotechnické opatfeni.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostfedi

a) vliv na zivotni prostfredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Zajisténi hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi v prabéhu vystavby i v pribéhu
uzivani objektu bude v souladu s platnou legislativou.

Objekt nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ve svém okoli.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana
rostlin a zivoéicha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Na pozemku se nachazi nékolik stromu a péas kfovin, které budou stavbou dotéeny. Budou
ponechany vzrostlé bfizy v severozdpadni ¢asti pozemku. Ze skupiny bfiz bude odstranéna
néletova bfiza s naklonénym kmenem. Vykacen bude zanedbany porost zahusténych kfovin
podél vychodni strany pozemku, kde je tfeba vytvofit prichod. V misté planované vystavby
jsou dfeviny v kolizi a ve zhorSeném zdravotnim stavu. Tyto jsou navrZzeny ke kaceni.
V navrzeném chodniku a v odstavné ploSe se nachazi jablon a ofech ve zhorSeném
zdravotnim stavu. Vykacené stromy budou nahrazeny novou vysadbou dle projektu sadovych
Uprav, ktery je soucasti projektu — D.2.05 — Sadové Upravy SO08

Podrobnéjsi popis je uveden v projektu ,Dendrologicky prazkum a navrh kaceni®, ktery je
soucasti projektu v dokladové ¢asti.

Na pozemku se nenachazi zadné rostliny ani Zivoc€ichové, které by bylo potfeba chranit.
Novostavba viladomu nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Pozemek je uréeny k vystavbé,
v Uzemnim planu vedené jako plocha OV - plocha obCanského vybaveni — vefejna
infrastruktura.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
Vliv navrzeného zaméru na systém evropskych lokalit a ptacich oblasti (NATURA 2000) jsou
vylouceny.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Stavba nevyzaduje posouzeni jejich vlivil na zivotni prostfedi, nevztahuje se na ni zakon €.
100/2001 Sh. ani § 45h a 45i zakona €. 114/1992 Sb.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci, zakladni
parametry zpuasobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhované ochranné a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.
Vzhledem k druhu stavby nejsou pfedepsané Zadné ochranné a bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neni nutné posuzovat u tohoto typu stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby
Podrobné popsano v samostatné ¢asti PD pfiloha B.8.
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Likvidace deStovych vod je feSena nové budovanou pfipojkou destové kanalizace
s regulacni Sachtou. Pfipojka bude zaulsténa do stavajici stoky v ulici Kladenska.

Je navrzen systém vnéjSiho odvodnéni stfechy. Podél objektu bude vybudovana
aredlova desStova kanalizace, ktera bude zaulsténa do retence s regulovanym odtokem do
pfipojky desStové kanalizace. Na trase deStové kanalizace bude také vybudovan vsakovaci
objekt pro ¢astec¢né vsakovani a betonova akumulaéni jimka o objemu 12ms3. Pro zalivku
zelené bude v jimce osazeno Cerpadlo.

05/2022 zapsala Ing. Michaela Slavickova
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|dentifikaCni udaje stavby.

Nazev stavby: VILADUM PRO UGITELE

Misto stavby: p.6. 2668/5, 2668/6, 2668/12, k.u. Cernosice

Obec: Cernosice

Investor (stavebnik): Mésto Cernosice, Karldtejnska 259, 252 28, Cernosice

Gen. projektant: Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, 110 00 Praha 1

Stupen PD: Dokumentace pro spole¢né povoleni

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.

Stavba je na misté byvalého objektu, ktery byl napojen na sité, a v okoli jsou dalSi sité infrastruktury
potfebné pro provadéni stavby.

Voda se bude odebirat z vodovodniho fadu. Stavenisté a stavebni bunky se pfipoji na stavajici
pripojku, ktera se béhem demolic vhodné zakonCi (investor zada pozadavek dodavateli demolic).
Mérfeni bude u napojeni (pfedpoklad - v do¢asné Sachté s fakturacnim vodomérem). Po vybudovani
nové vodovodni pfipojky pro budouci objekt se bude rovnéz toto napojeni pouzivat pro stavbu

Napojeni na elektrickou energii se pfedpoklada ze stavajici elektroskfiné na JZ pozemku, kam bude
pfipojena i novostavba, pfes provizorné osazenou elektromérnou a rozvodnou skfin. Po vybudovani
nové elektroskiing, pak bude stavba napojena pfes ni.

VSechna napojeni se pfizplsobi pozadavkim spravcu siti.

Stavebni materialy, prvky a hmoty budou na stavbu dovazeny a pfedpoklada se, ze budou zajistény
vybranym dodavatelem. Pfedpoklada se, Ze vyroba malty se bude provadét z pfedem pfipravenych
suchych smeési. Betonové smeési se na stavbu budou dovazet. Na stavenisti nebude zfizovano zadné
vyrobni zafizeni stavenisté.

Mnozstvi jednotlivych hmot bude vycCisleno ve vykazu vymér nebo rozpoctu jako soucast projektu pro
vybér dodavatele.

b) Odvodnéni staveniste.

Napojeni zafizeni staveniSté na kanalizaci se pfedpoklada do stavajici pfipojky a Sachty kanalizace
pro byvaly objekt, ktera bude pfi demolicich vhodné zakonéena (investor zada pozadavek dodavateli
demolic). Na stavenisti se osadi mobilni ekologické WC. VSe vyznaceno v situaci ZOV.

Destova voda ze stavenisté bude nejprve odvodnéna gravitacné vsakovanim a po vybudovani
zastfeSeni hrubé stavby a také po vybudovani zpevnénych ploch se bude srazkova voda odvadét
podle nové navrhnutého feSeni pro budouci objekty a zpevnéné plochy. Objekt neni podsklepen,
odvadéni spodni vody ani jamy se nepredpoklada. Destové vody z objektl zafizeni stavenisté budou
likvidovany vsakem na pozemku.

U vSech odpadnich vod ze stavby bude pfed vylitim do stavajici kanalizace zachycen v sedimentacni
nadrzi cementovy kal, pisek. Pfipadné dalSi kontaminované odpadni vody budou predcistény dle
druhu znecisténi. Nesmi dojit k znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
pfiléhajicich ke stavenisti a zpulsobit jejich podmaceni. Vypousténé odpadni vody budou splfiovat
povolené limity znecisténi dle platného kanaliza¢niho fadu v€. limitl pro max. povolené mnozstvi.

Napojeni se pfizplsobi pozadavkim spravce kanalizace.
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C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Prijezd ke stavenisti bude po stavajicich vefejnych komunikacich. Prijezd se pfedpoklada po ulici
Skolni (z ulic Mokropeska nebo Dr. Janského), hlavni vijezd na staveni$té bude do ulice Kladenska.
stavby budou pro vykladku a nakladku materialu zacouvavat na stavbu, pfipadné zastavovat u
krajnice. Otacenim vozidel na stavenisti se vzhledem k nedostatku mista nepfedpoklada.

Vjezdy na stavenisté vyznaceny v situaci ZOV. Pfedpoklada se, Ze pfijezdove trasy na stavenisté vc.
tonaze pouzitych vozidel budou pred zahajenim stavby projednany hlavnim dodavatelem se spravcem
komunikaci. Vozidla

Provadéci firma zajisti kvalitni logistikou a planovanim organizace vystavby aby vozidla a technika
vazana na stavbu nezatéZovala stanim okolni komunikace a doprava byla vytizena. Pro pracovniky
stavby je proto navrzeno do€asna plocha na parkovani u vjezdu na stavbu.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silni€niho zakona (popsano v
kapitole ,Zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni).

Primérna intenzita staveniStni dopravy se da oCekavat do cca 20 nakladnich vozidel denné béhem
hrubé stavby, v ostatnich fazich vystavby bude intenzita niz3i, do cca 10 nakladnich vozidel denné s
vétSim podilem lehkych nakladnich vozidel.

Hmotnost staveniStnich vozidel se uvazuje, Ze bude dosahovat maximalni povolené hmotnosti vozidel
stanovenych vyhlaskou 341/2002 Sb. o schvalovani technické zpusobilosti vozidel § 15, (ij. dle typu
18 az 26t), rovnéz bude odpovidat maximalni povolené hmotnosti dle aktualniho dopravniho znaceni.

Dale je dopravé vénovana kapitola ,Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni®.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Provadénim stavby nesmi byt ohroZzena bezpecCnost provozu na pfilehlych komunikacich, stabilita
okolnich objektu ani bezpefnost chodcl v okoli stavby. Opatfeni, ktera zajisti ochranu pfed
poSkozenim a naruSenim stability okolnich objektl jsou obsaZena ve statické a stavebni cCasti
projektové dokumentace.

Stavenidté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam. Na mistech, kde nejsou dostateéné
stavajici oploceni nebo zdi bude vybudovano souvislé ohrazeni stavenisté v.min.1,8m

VSe podle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich:

= Stavby, pracovisté a zafizeni staveni§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob.

= Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné
1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni
komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni
komunikace je nutno fadné vyznadcit a osvétlit

Maze byt vyuzito stavajici oploceni, pokud budou jeho parametry vyhovovat. Oploceni bude dale
splfovat pozadavky kapitoly ,Ochrana ovzdu$i proti prasnosti.*

VSechny vstupy na stavenisté je nutno oznacit vystraznymi tabulkami — Nepovolanym osobam vstup
zakazan.

Prace mimo hlavni oploceni stavenisté budou fadné ohrazeny a oznaCeny i pro dobu snizené
viditelnosti a bude u nich zajisténa bezpecnost projiZzdéjicich vozidel a chodcul. Za snizené viditelnosti
a v noci bude kazda konstrukci zasahujici do komunikace (napf. v dobé leSeni) opatfena vystraznym
Cervenym svétlem.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY str.4 verze: 2022-01-21



VILADUM PRO UCITELE, CERNOSICE
DOKUMENTACE ZQOV DLE VYHL.499/2006-novela 2017, Pfilohy €. 8, 12

Provoz po okolnich ulicich bude zachovan po celou dobu stavby, pracemi nebude omezen ani prujezd
pro pozarni a pohotovostni vozidla, svoz odpadu. V dobé provadéni stavebnich praci nesmi byt
zruSeny unikové vychody a zUstane zachovan pristup do vSech okolnich objektd. Bude rovnéz
umoznén pfistup k uli€nim hydrantim, ovladacim armaturam inzenyrskych siti a budou splnény dalSi
podminky uvedené v kapitole ,Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni®.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozZzadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin.

Z davodu technologie vystavby nejsou znamy pozadavky na odstranéni dievin v ploSe stavenists.
Demolice jsou feSeny samostatnym projektem a povolenim.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem, vibracemi a
otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenim nafizeni vlady o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci €.272/2011 §11,12.

Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhuiji tyto opatfeni:

= Stavebni Cinnosti produkujici zvySeny hluk, vibrace a otfesy, tj. hluéné prace (nejkritictéjsi
prace z hlediska hluku budou zemni prace provadéné téZzkou mechanizaci — zemni a
vykopové prace, betonaz) budou provadény v dobé od 7:00 do 21:00 hodin. K omezeni poctu
stiznosti okolnich obyvatel doporucuji nasazeni téchto mechanizmul pouze v €asovém useku v
useku 7:00 -19:30 hodin (zacCatek televizniho zpravodajstvi) a mimo dny pracovniho klidu.

= Bude dbano na dodrzovani no¢niho klidu 6:00 - 22:00 hodin.

» Dodavatel stavby bude dbat a je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich
mechanizmu, pouzivanych v ramci stavby a bude pouzivano zvukové izolacnich krytd
prislusného stroje.

= Motory dopravnich prostfedkd budou vypindny okamZzit€ po ukonCeni operace, bude
maximalné omezen chod hluénych strojl zafizeni naprazdno.
prostor, tj od nejblizSich obytnych doma.

= VypIné otvorl ve fasadé budou osazeny co nejdfive, aby prace probihaly uvnitf uzavieného
objektu, a vétrani bude co nejvice na jinou stranu, nez jsou okna sousednich domu.

» Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyteCné generovany nadmérné hladiny hluku.
Vsichni pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni. O Skoleni bude pofizen zapis.

OCHRANA OVZDUSIi PROTI PRASNOSTI

béhem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi snizovana prasnost, minimalné dodrzenim téchto
opatreni:

= Kolem stavenisté smérem k sousednim zahradam a podél kontejnert pro tfidény odpad bude
pIné oploceni (nebo bude opatifeno geotextilii).

= Budou v nejvétSi mozné mife vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva. Budou
minimalizovany zasoby volné loZenych sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potencialnich zdroja prasnosti. Zamezit Sifeni prasnosti do okoli, vhodnou manipulaci se
sypkymi materialy.

= Po dobu vykopovych a stavebnich praci je potfeba pouzivat vyhradné vozidla a stavebni
mechanizmy, které splnuji pfislusSné emisni limity pro mobilni zdroje na zakladé platné
legislativy.

= Pfi vyjezdu ze stavenisté budou znecisténa vozidla ocCiSténa a bude kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke znecisténi komunikace
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= Cisténi vozovek, pfipadné znedisténych stavbou, bude provadéno pribé&zné, pfi teplém a
vétrném pocasi Castéji.

= Motory dopravnich prostfedk budou vypinany okamzité po ukoncéeni operace

= Pfi vytapéni objektl zafizeni stavenidté a pfi zahfivani konstrukci provadénych v zimnim
obdobi musi byt davana prednost dodavkam tepla z plynovych a elektrickych spotfebicl pred
lokalnimi topnymi zdroji pomoci uhli, nafty i oleje.

= Na stavenisti nesmi byt spalovany jakékoliv odpady v€etné bioodpadu.

OCHRANA PROTI OSLNOVANi ZPUSOBOVANYCH STAVBOU

Osvétleni zafizeni stavenisté a stavebnich ploch bude sméfovano smérem od oken obytnych budov a
tak aby neoslnovalo fidiCe na sousednich komunikacich.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté.

Pfedpokladany rozsah hlavniho stavenisté, kde budou probihat hlavni stavebni prace, je vyznacen na
situaci ZOV - vyznadeny hranice i oploceni. Cisla stavbou dotéenych pozemkii jsou uvedena
v privodni zpraveé projektu. VSechny zabory pro hlavni a vedlejsi stavenisté jsou feSeny jako doCasné.

Hlavni vystavba bude probihat na pozemku investora.

Béhem stavebnich praci bude pro stavebni prace, dopravu a manipulaci s materialem zabran a
uzavien pfilehly chodnik a ¢ast pfilehlych pozemki v majetku nebo ve spravé obce. Hranice zaboru
zakresleny v situaci ZOV. VS8echny objekty zafizeni stavenisté a ukladani materialu v zaboru nad
trasami siti a v jejich ochranném pasmu bude projednané se spravcem sité a bude za predpokladu
dostate¢né ochrany sité (napf. kryti poloZenymi silniénimi panely do piskového loZe). Terminy a délky
zaborl urci po dohodé s pfislusnymi Ufady a spravci dodavatel stavby. Snahou bude, aby okolni
provoz byl co nejméné omezen. Povinnosti vybraného zhotovitele dila je zajistit si potfebné zabory pro
zhotoveni dila v€etné finanéni uhrady pfislusné instituci.

Pfi zaboru vozovky bude zachovan jizdni pruh o celk. Sifi min. 3,0 m (nebo SirSi, pokud bude
pozadovan).
Kontejnery pro tfidény odpad zustanou béhem stavby v provozu a bude zachovan i pfistup k nim a

moznost jejich vyvozu.

Na komunikace podél stavenisté se pfed zapoCetim stavby projedna i doCasné omezeni stani vozidel
naproti stavbé, a to z divodl zabezpeceni vjezdu a objizdéni stavenisté, omezeni zastaveni a stani je
vyznaceno V situaci ZOV. Vykresy doCasného dopravniho znaCeni budou v predstihu pfedlozeny
dodavatelem ke schvaleni pfisluSnym dfadam.

Budou dodrzovana ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a
dalSi normy a zakonna ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

Trasy chodcu v okoli vystavby povedou po stavajicich komunikacich, tim budou zachovany i stavajici
moznosti pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dalsi podminky jsou popsany v kapitole ,Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotdenych
staveb®

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi nové platnym zakonem ¢&. 541/2020
Sb. o odpadech.
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Veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti odpadu do vlastnictvi dle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. osobé&, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni ke
sbéru nebo k vykupu odpadu.

VSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou pribézné odstrafovany.
Vznikajici odpad bude jiz na stavenisti tfidén a ukladan oddélené a predavan k likvidaci. Odpad nebo
stavebni material nebude umistovan mimo stavenisté.

Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové
vyuziti bude mit pfednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadu.

Odpady ze stavebni Cinnosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény dle vyhl. €. 93/2016
Sb., o Katalogu odpadu, a odstranény vhodnym zplisobem ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 541/2020.
Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpeclné slozky odpadu a
vyuzitelné slozky odpadu.

Nakladani a likvidace odpadu bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici
pro likvidaci takovychto odpadu pfislusné opravnéni.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni Cinnosti, pfi jejich preprave,
odstranovani musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech €. 541/2020 Sb.,
v€etné predpistl vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které
jsou k jejich pfevzeti opravnény podle zak. €. 541/2020 Sb.

PREHLED ODPADU, KTERE MOHOU VZNIKAT BEHEM STAVEBNI VYROBY:

Odpady z demolic nejsou zahrnuty, demolice budou feSeny samostatnym projektem a povolenim.

Kdod odpadu | Kategorie Popis Jednotka | Pfedpokl. | Nakladani
odpadu mnozstvi | mnozstvi | s odpadem
17 01 01 @) Beton t 3 1
17 01 07 O Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, t 6 1
tasek a keramiky neuvedené pod Cislem 17 01
06
17 02 01 @) Dfevo t 1 5
17 02 02 O Sklo t 0,2 1
17 02 03 O Plasty t 1 4
17 04 05 O |Zelezo a ocel t 2 4
17 04 07 O Smésné kovy t 0,2 4
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 1,2 7
17 05 04 @) Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 t dle 1
03 bilance
zemin
17 06 04 O IzolaCni materialy neuvedené pod cisly 17 06 t 0,3 7
01a17 06 03
17 09 03* N Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné t 0,1 2
smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu)
obsahujici nebezpecné latky
0301 05 0 lene 3 p|||ny’, hobliny, , odrezky, c}revo, t 1,5 5
drevotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod
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Cislem 03 01 04
0801 11 N Odpadrvuvbarvy a ) Ie’lky obsahvun’cl’organlcka t 0,2 7
rozpoustédla nebo jiné nebezpeclné latky
0801 12 0 \vhlne odpadni barvy a laky neuvedené pod t 0,1 5
Cislem 08 01 11
15 01 10 N Obaly obsarvlu”m ’zbytky netv)f-:‘vzrv)ec’:nych latek t 0,1 7
nebo obaly témito latkami znecisténé
2001 21 N Zafrivky a jiny odpad obsahujici rtut t 0,01 7
20 02 01 O Biologicky rozlozZitelny odpad t 2 6
20 03 01 @) Smeésny komunalni odpad t 2 5
2003 03 O Uliéni smetky t 2 6
20 03 04 O Kal ze septikti a zump t 2 8

Uvedené tonaze odpadul nejsou uréeny pro dalSi stavebni vypocty, rozpocty.
1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé (recyklaci).

2. Odpady, které jsou podminéné vylou€eny z upravy — odpady obsahujici nebezpeclné latky. Jejich
prijeti do zafizeni je mozné pouze v pfipadé, Ze soucasti jejich upravy v zafizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpecnych latek (slozek) z téchto odpadu, které budou nasledné predany opravnéné
osobé podle zakona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni

4. Odpady predané k likvidaci s predpokladem jejich druhotného vyuZiti, recyklaci

5. Odpady pfedané k likvidaci s pfedpokladem jejich odvozu do zafizeni k energetickému vyuzivani
odpadu (spalovny)

6. Odpady predané k likvidaci do zafizeni k odstrariovani odpadu s pfedpokladem jejich ulozenim na
skladku S-O0

7. Kombinované nakladani dle vlastnosti odpadi— zpusob uréi odborna firma.
8. Splaskova kanalizace, Cistirna odpadnich vod
9. Odpady pfedané do zafizeni k vyuzivani odpadd na povrchu terénu (napf. zeminy)

Nakladani s odpadnimi desStovymi vodami ze staveni$té popsano v kapitole ,Odvodnéni stavenisté*

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin.

Pod budoucimi stavebnimi objekty a plochami zafizeni stavenisté bude provedena skryvka ornice,
pokud bude kvalitativné pouzitelna (napf. mimo navazky). Mocnost skryvky dle poZadavku sprav.
ufadu. Ornice se uloZi doCasné na deponii mimo hlavni stavenisté (neni dostatek mista), na jiny
pozemek investora a pfedpoklada se, Ze bude nasledné pouzita na rekultivaci (pfesné urcCi projektant
sadovych uprav). Deponie bude vySky max.2-2,5 m a oSetfena proti zarGstani plevelovych rostlin
vhodnym pfipravkem.

Zemina z vykopU se bude pribézné odvazet na pfedem uréenou skladku, na stavenisti neni prostor
pro skladky zeminy. Objekty nebudou podsklepené, objem zeminy bude relativné maly, pfesné
vyCislené objemy vykopu a nasypu vhodné pro rozpocet stavby budou uvedeny v provadécim
projektu.
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Zemina na vedlejSich stavenistich siti (napf. béhem vykopU pfipojek) vhodna pro zpétné zasypy, bude
skladovana v blizkosti vykopl, tak aby nezasahovala do prUjezdni Sitky komunikace, byla
zabezpecena proti odplaveni a respektovala poZzadavky ochrannych pasem siti.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s platnymi bezpecCnostnimi pfedpisy, normami a
vyhlaskami souvisejicimi s témito pracemi, zejména s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Se zeminou musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb., v€etné
predpist vydanych k jeho provedeni.

j) Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbe.

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdroji, ochrana zamezujici devastaci pldy v okoli stavenisté. Zemina a
sypké materialy budou ukladany tak aby nedochazelo k jejich splavovani.

Pfi realizaci zaméru nebude ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami
podle ustanoveni § 39 vodniho zakona. Pouzité stavebni mechanizmy budou zajiStény tak, aby
nedoslo ke znecCisténi uzemi ropnymi latkami.

Kmeny zachovanych strom( na misté a v blizkosti stavenisté (vyznaceny v situaci ZOV) budou v
pribéhu stavby chranény:

» Kmeny budou chranény proti mechanickému poskozeni ohrazenim nebo vypolStafovanym
obednénim vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni
stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chranit pred
poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve vzharu. Mista uvazani je nutno
rovnéz vypolstarovat.

» Bude se chranit i jejich kofenovy systém - mimo komunikace a zpevnéné plochy nebude
soustavné zatézovan a pfejizdén. Pfi budovani pfipojek v kofenovém prostoru se bude hloubit
pouze rucné, sité technického vybaveni vést, pokud mozno, pod kofenovym prostorem. V
kofenové zoéné stroml nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pady.

=  Podrobnéji je uvedeno v CSN DIN 18 920 (CSN 83 9061) Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana
stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Veskeré prace provadéneé s vegetaci budou Casové optimalizovana tak, aby pfirozeny vyvoj veSkerého
rostlinstva byl co nejméné naruSen, a budou provadény odborné zpusobilou firmou, ktera ma
dostatecCnou kvalifikaci.

Po skoncCeni stavby bude provedena rekultivace uzemi, které se vyuzivalo pro stavebni ucely - té
Casti, ktera nebude upravena v ramci projektovanych uprav

K) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

Bezpecénost prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) a nafizenim vilady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vzhledem k tomu, Zze se da predpokladat, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocCet koordinatort bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpeCné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uveést potrebna opatfeni z hlediska Casové
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potfeby i zpasobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych aktualizacich reagovat na skute¢ny stav a
podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.). Nasledné dbat zvySené
opatrnosti zvlasté pfi innostech se zvySenou mirou rizik. Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozZeni zZivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha €.5 k NV 591/2006 Sb.

Pfi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpeénosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi a které upravuji danou oblast. Plan BOZP Zadnym zpusobem
nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliuje vzhledem ke specifickym podminkam
a rizikim konkrétni stavby. V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi pozadavky bezpecénosti prace
obsazenymi v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcu
a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouc€eni o bezpecnostnich predpisech pro
vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana
Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost. Musi
byt vybaveni odpovidajicim narfadim a osobnimi ochrannymi prostfedky podle charakteru jednotlivych
praci a musi dusledné dodrzovat zpracované technologické pfedpisy a pokyny svych nadfizenych. Na
stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Celé stavenisté, ve kterém budou probihat prace bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.
Bude vybudovano souvislé ohrazeni stavenisté (popsano v kapitole ,Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky*). Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnikl na stavenisté
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeCné zajiStény, aby nedoSlo k ohrozeni
pracovnikl a zajmu jinych osob. Ochranné pasmo a zabezpeceni praci predepise koordinator BOZP.

Na pracovistich bude k dispozici IékarniCka. Zaméstnavatel je povinen vybavit pracovisté potfebnym
poctem lékarniek a zabezpedit jejich pravidelnou kontrolu, spojenou s kontrolou pouzitelnosti Iéku a
materialu a evidenci pfi vydeji. Zdravotni material musi byt do lékarni¢ek pravidelné, resp. pribézné
doplfiovan tak, aby jejich obsah byl v nalezitém pohotovostnim stavu. Pfistroje a pomucky musi byt
prubézné udrzovany v provozuschopném a funkénim stavu. Lékarni¢ka bude vybavena potfebnym
zdravotnim materialem a pomuckami, resp. pfistroji pro poskytnuti prvni pomoci.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny prezkouSeny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru pracovnika distribucCni soustavy.

Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni
prostfedky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny prezkouSeny elektrikar. Pripojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru pracovnika distribucCni soustavy.

Vykopovymi pracemi nesmi byt dotCeny okolni inZenyrské a stavebni objekty. Pfed zahajenim
vykopovych praci je bezpodmineéné nutné nechat vytyCit pribéh inzenyrskych siti pFisluSnymi
Spravci.

Budou dodrzovany predpistd tykajicich se bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, zejména pak:

= zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
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* narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich;

» nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

= nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi;

= vyhladka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafrizeni.

= Zak. €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a jeho naslednych provadécich pfedpisu:

= Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

= CSN 05 0610 - Bezpe&nostni predpisy pro svafovani plamenem

= CSN 05 0631 - Bezpednostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem

» Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

= Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - ucinnost od 1.1. 2007

= Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti — udinnost od 1.1.2007

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Vystavba si nevyzada upravy bezbariérového uzivani okolnich staveb. Pfedpoklada se, ze pési
pFistupy do okolnich objektl nebudou stavbou ovlivnény. DalSi podminky pro prace na vedlejSich
stavenistich jsou popsany v kapitole ,Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy”.

m) Zasady pro dopravni inzenyrske opatreni.

Dopravni feSeni vcetné uziti pfechodného dopravniho znaceni bude pfedem projednano,
odsouhlaseno dopravnim inspektoratem policie a stanoveno pfislusnym silniCnim spravnim urfadem pfi
jednani o zvlastnim uzivani komunikace, projedna dodavatel stavby sdm v ramci své vyrobni pfipravy
stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci.

Pred vyjezdy ze stavenisté bude osazeno doCasné dopravni znacCeni upozornujici fidice na vyjezd
vozidel stavby. Dale se vna okolnich ulicich (vyznageno v situaci ZOV) projedna i docasné

Vv s

zachovani dostateéného prujezdu pfi zasobovani stavby.

Na stavenisti neni dostatek mista na otaceni. Couvani a ota€eni na komunikacich bude vzdy probihat
za pomoci asistenta (zpUsobila a nalezité poucena osoba), ktery bude usmérfiovat a zastavovat
ostatni provoz a dbat na bezpecénost vozidel a chodcu.

Provoz po okolnich ulicich bude zachovan po celou dobu stavby, pracemi nebude omezen ani prujezd
pro pozarni a pohotovostni vozidla, svoz odpadd, pfistup do vSech objektl, k ulicnim hydrantim,
ovladacim armaturam inZenyrskych siti a bezpeény pruchod pro péSi v dotéené oblasti po celou dobu
provadenych praci.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrZzovany v Cistoté dle silni€niho zakona. Ta bude
zajisténa umisténim Cistici zony pro ocisténi automobill u vyjezdu ze stavby (mechanické cisténi,
prenosna tlakova mycCka). Bude kontrolovano ulozeni dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke
znecisténi komunikace. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti
vSech jim vyuzivanych pfistupovych komunikaci ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich
praci.

Provadéci firma zajisti kvalitni logistikou a planovanim organizace vystavby, aby vozidla a technika
vazana na stavbu nezatézovala stanim okolni komunikace a doprava byla vytizena.
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Dale je dopravé vénovana kapitola ,Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu®.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

Specialni podminky pro provadéni stavby budou pfedmétem dohody stavebnika s dodavatelem
stavby.

Na stavbé bude fadné veden stavebni denik s pfedepsanymi udaiji. Stavebni denik bude veden ode
dne pfedani a prevzeti staveni$té do dne dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v prib&hu prace na
stavenisti vSem opravnénym osobam).

Pfed zahajenim stavebnich praci oznami stavebnik stavebnimu ufadu nazev a sidlo dodavatele
stavby.

ZARIZENi STAVENISTE

Navrh zafizeni staveni$té si mUze dodavatel pfizpusobit svym potfebam, musi vSak respektovat
cenovou nabidku, hranice, pozadavky ufadu a navrh bude schvalen investorem.

Zarizeni stavenisté musi byt vybaveno hasicimi pfistroji v dostateCném poctu a s pozadovanou hasici
schopnosti.

Pro zazemi stavby se osadi typizované buriky. Uvazuje se s 8x burikami bé&zné velikosti (6x2,5m,
v.2,8m), uzplsobenymi celoroénimu provozu. Bunky budou ve dvou fadach nad sebou. Buriky budou
typizované, s prokazatelnym puvodem a budou splhovat platné stavebni, technické, hygienickeé,
bezpe€nosti a pozarni normy. Predpoklada se osazeni bunék na vyrovnané zpevnéné podlozi
zpevnéne silnicnimi panely polozenymi do piskové vrstvy nebo na doCasné zakladové pasy. Zalozeni
bunék navrhne statik zapisem do stavebniho deniku.

Dale se pro zafizeni stavby osadi 2x mobilni WC (tj. pro 50 pracovnikl, dle poc¢tu pracovniki na
stavbé se poCet WC zvysi). Prfipojeni stavenisté na sité popsano v samostatné kapitole této zpravy.

Stavbou budou vyuZivané Casti prostor v jiz vybudované stavbé (3atny, sklady, kancelar). UzZivanim
nesmi dojit k posSkozeni jiz provedenych casti stavby, tyto prostory budou dokompletovany do
definitivni podoby na zavér stavby.

Hlavni dodavatel musi splnit nasledujici pozadavky:

= Zajistit bezpecCny a vhodny pfistup na stavbu.

» Pristupu na stavenisté bude dobre osvétlen, bude vhodné oplocen, bude udrzovan Cisty a
nezablaceny.

= U vstupu na stavenisté budou umisténa upozornéni na vesSkera nebezpedi

= Vybaveni na stavbé je udrzovano v Cistoté

=  Soukromé prostory a prostory s vizualnim dopadem musi byt skryty.

= Navstévnikdm jsou k dispozici Cisté ochranné pomucky

Pfipojeni stavenisté na sité popsano v samostatné kapitole této zpravy.

Pro skladovani budou uzivany volné plochy kolem stavby jako skladovaci. Vzdy za predpokladu
ochrany siti a pfistupu k armaturam.

Ohrazeni stavenisté popsano v kapitole B. 8. d ,Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky*.

Montaze hrubé stavby bude probihat pomoci autojefabl nebo vézového jefabu (zvoli dodavatel, podle
jeho preferenci a stroju, které ma k dispozici). Pfi osazeni véZoveho jefabu se uvaZuje rychlostavéci
jefab s dosahem 35m. ZalozZeni jefabu bude provedeno tak aby byly chranény sité v jeho okoli. Navrh
jefabu (typ, umisténi, zaloZeni, montaze i demontazZe) upravi dodavatelska firma podle svych
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zkuSenosti, moznosti a jefabu, které budou k dispozici a tak aby nosnost jefabu vyhovéla pro
navrhované dily konstrukci a pfepravovanému stavebnimu materialu.

VysSka vylozniku jefabu se predpoklada do cca 264-270m.n.m. VysSka jefabu bude upraveny podle
vySek okolnich objektl, strom0 (bfizy na stavenisti jsou, dle dendrologie do v.cca 252mnm). Skute¢na
vySka jefabu zavisi na modulech véZe nebo konstrukci konkrétniho typu osazeného jefabu. Véz
jefabu bude umisténa mimo znamé paprsky MW spoju a vySka vylozniku bude zvolena mimo tyto
paprsky a jejich ochranna pasma, prioritné pod paprsky. Mimo stavenisté a nad okolnimi pozemKky je
zakaz dopravy bfemen jefabem, Spicka vylozniku bez bfemen mize nad okolni pozemky pfi otaceni
zasahovat. Vyloznik se mimo pracovni dobu bude volné otacet (bez bfemen), kvili bezpe€nostnimu
omezeni zatizeni jefabu od vétru.

Pfedpoklada se, Ze vyroba malty se bude provadét z pfedem pfipravenych suchych smési a ze
betonové smési, bednéni a pfipravena vyztuz se na stavbu budou dovazet.

Casovy postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Pfedpoklada se
vyklizeni stavenisté do 30 dnl po odevzdani a prevzeti posledni dodavky hlavni stavby.

SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V okoli stavby se nachazi stavajici rozvody podzemnich inZenyrskych siti. Znamé zjisténé trasy jsou
vyznaceny v koordinacni situaci.

Pfed zahajenim stavby budou v8echny podzemni a nadzemni sité polohové a vySkové vyznaceny, o
vyty€eni siti bude proveden zaznam do stavebniho deniku. (Nafizeni viady ¢€.591/2006 Sb.,
pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 a pfiloha ¢.3). Pracovnici
provadeéjici zemni prace budou prokazatelné seznameni s polohou vedeni.

Vlastnikim dot&enych siti bude v pfedstihu prokazatelné oznameno zahajeni stavebnich praci, bude s
nimi dohodnut zpusob dohlidek a kontroly dotéenych zafizeni.

Odkryté podzemni vedeni bude chranéno proti poSkozeni. V pfipadé poskozeni siti je nutno
neprodlené prerusit prace a ohlasit pfislusnému spravci.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN 1SO 3864.
Odkryté zafizeni sité pro elektronickou komunikaci, ¢ ochranné trubky musi byt fadné zabezpeéeno
pfi praci i proti poSkozeni nepovolanou osobou.

Ukladani materialu a stavebni prace nad trasami siti, a v jejich ochranném pasmu budou pouze za
predpokladu dostateéné ochrany sité projednané se spravcem sité (napf. kryti poloZzenymi silniénimi
panely).

Nad trasami stavajicich komunikacnich vedeni vefrejné komunikacni sité nebude osazovano zafizeni
stavenisté, které by omezovalo pristup k podzemnim elektronickym komunikacnim zarizenim.

Pred zasypem budou pfizvani zastupci spravcu siti ke kontrole stavu a ulozeni jejich siti, bude o tom
sepsan protokol.

Vykopové prace se v blizkosti podzemnich vedeni budou provadét ru¢né, vzdalenost dle pozadavku
spravce konkrétniho vedeni, vétSinou ve vzdalenosti 1-1,5m. Vykopové prace v ochranném pasmu
podzemnich vedeni vefejné komunikacni sité budou provadény ruc¢né, bez pouziti mechanizace.

PFi realizaci dodrzovat podminky jednotlivych spravcl a maijitelt siti (uvedenych ve vyjadfenich v
ramci DSP).

Bude dodrzena obecné platna ochrana siti:

= ochranna pasma vodovodl a kanalizaci jsou stanovena zakonem ¢&.274/2001 (zékon o
vodovodech a kanalizacich)
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» ochranna pasma pro rozvodna zafizeni elektfiny a plynu jsou podle zakona €. 458/2000 Sb.
(energeticky zakon)

» telekomunikacnich zafizeni jsou chranéna podle zakona ¢.151/2000 Sb. (o telekomunikacich)

= budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni
a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

» pracovnici provadéjici zemni prace budou prokazatelné seznameni s polohou vedeni siti
(podle nafizeni vliady ¢€.591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, § 3 a pfiloha ¢.3.)

Stavebnik umozni pFislusnym spravcim pfistup k technologiim a jejich povrchovym znakdm, které
jsou umistény v prostoru stavenistniho zaboru.

0) Postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy.

Stavba bude provadéna dodavatelsky dle vybérovych fizeni stavebnika.

Pfedpoklada se, Ze cela stavba domu a s nim souvisejicich objektll a inzenyrskych objektu bude
realizovana najednou.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby 111Q/2022 (po nabiti pravni moci stavebniho
povolenti).

Predpokladany termin ukonceni stavby 1Q/2024

Celkova doba stavby se predpoklada 18-20 mésicu

Uvedené terminy jsou pouze navrh. Casovy priib&h vystavby bude podfizen poZzadavkim a
moznostem investora v dobé vybérového fizeni na dodavku stavby, podminkam dotacnich programd,
moznosti dodavatele a bude presné stanoven jako sou€ast smlouvy o dilo.

Pfed zahajenim stavby se provede jeji koordinace s dalSimi akcemi v okoli podle aktualnich informaci
spravce komunikaci a dal§imi akcemi (napf. uvedenymi ve stanoviscich spravcu siti).

Stavba musi byt v prabéhu vystavby zpfistupnéna k uskuteénéni kontrolnich prohlidek stavebnim
ufadem v rozhodujicich fazich vystavby. Plan kontrolnich prohlidek mize byt stanoven v podminkach
stavebniho povoleni. Odbor vystavby bude stavebnikem pisemné vyzyvan k uc€asti na kontrolnich
prohlidkach stavby vzdy se Ctrnactidennim predstihem pred datem konani kontrolni prohlidky stavby.

Tato projektova dokumentace byla vytvorena jako soucast Zadosti ke stavebnimu fizeni. Pfedpoklada
se, Ze si dodavatelska firma v ramci pripravy stavby nebo v ramci nabidkového Ffizeni provede viastni
,Plan organizace vystavby®. Dokumentace je urcena ke C¢teni spolecné s celou technickou
dokumentaci a v budoucnu s podminkami stavebniho povoleni.

Ing. Libor Janouch
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