
Odvodnění komunikace ulice Fügnerova, Černošice Zpracoval: Tomáš Pešek 
Územní souhlas 10/2018 

                             Stránka 1 z 6 

1. ÚVOD ...................................................................................................................................... 2 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: ................................................................................................ 2 
1.2. PODKLADY ............................................................................................................................. 2 
1.3. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ ............................................................................................... 3 
1.4. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ ....................................................................................................... 3 

2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ................................................................................................... 4 

2.1. PŮVODNÍ STAV ........................................................................................................................ 4 
2.2. NÁVRH ŘEŠENÍ ....................................................................................................................... 4 
2.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................. 4 
2.3.1. ODVODNĚNÍ FÜGNEROVA X KARLŠTEJNSKÁ .......................................................................... 4 
2.3.2. ODVODNĚNÍ FÜGNEROVA X POŠTOVNÍ .................................................................................. 4 
2.4. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE......................................................................................................... 5 
2.5. ZEMNÍ PRÁCE ......................................................................................................................... 5 

3. ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 6 

3.1. POUŽITÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY ................................................................................ 6 
 
 
 



Odvodnění komunikace ulice Fügnerova, Černošice Zpracoval: Tomáš Pešek 
Územní souhlas 10/2018 

                             Stránka 2 z 6 

11..  ÚÚVVOODD  
 Projekt je zpracován jako dokumentace pro územní souhlas. Jedná se o projekt odvodnění 
ulice Fügnerova – osazení dvojice žlabů na jihu a severu ulice a jejich propojení na stávající 
dešťovou kanalizaci. Řešení je navrženo pro zamezení zaplavení níže položených míst v ulici – 
zabránění nátoku z výše položených území do ulice. 
 
 

1.1. Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:  ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE ULICE FÜGNEROVA, ČERNOŠICE 
 
Místo stavby:   ulice Fügnerova, 252 28  Černošice 
   křižovatka Fügnerova X Karlštejnská  a  Fügnerova X Poštovní 
   p.č.: 497 a 496/1, k.ú.: Černošice (62 386) 
 
Stavebník:   Město Černošice 
   Riegrova 1209, 252 28  Černošice 
   IČ:  002 41 121 
 
Projektant:  Šetelík Oliva, s.r.o. 
   kancelář: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 
   sídlo: Ostružinová 2105, Černošice 252 28 
   IČ:  284 29 036 
 
Vypracoval:  Tomáš Pešek 
   tel.: 736 665 837, pesektomas@centrum.cz  
 
Zodpovědný proj: Ing. Jan Šetelík – ČKAIT 0007729 
 
Stupeň dok.:  Dokumentace pro vydání územního souhlasu 
 
 

1.2. Podklady 
· Digitální podklady předané objednatelem 
· Digitální podklady stávajících inženýrských sítí získaných od jejich správců 
· Platné ČSN a TNV, Stávající legislativa (zákony a vyhlášky) 
· Katastrální mapa - digitální, výpisy z katastru nemovitostí 
· Prohlídka místa stavby, Fotodokumentace 

mailto:pesektomas@centrum.cz
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1.3. Seznam dotčených pozemků 
Katastrální území: Černošice (620 386) 
 

Parc. č. Využití/druh 
pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m2] 
Vlastnické právo Adresa 

497 Ostatní plocha –  
ost. komunikace 215 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 

252 28  Černošice 

496/1 Ostatní plocha –  
ost. komunikace 1.339 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 

252 28  Černošice 

 

1.4. Zhodnocení staveniště 
 

Stavební pozemek tvoří komunikace ulice Fügnerova. Ta je ve spádu od ulice Poštovní 
směrem k vodnímu toku Švarcava (od severu k jihu) a taktéž ve spádu od ulice Karlštejnská 
směrem k vodnímu toku Švarcava (od jihu k severu). Vodní tok je přemostěn komunikací ulice – 
probíhá kolmo na ulici, od západu k východu, přibližně 10 m na sever od křižovatky Fügnerova X 
Karlštejnská. Celá délka ulice je přibližně 160 m. 

 
 
Stavební práce na odvodnění a kanalizaci budou prováděny na jižním a severním okraji 

ulice, v křižovatkách s výše zmíněnými ulicemi. 
Komunikace je tvořena asfaltovou komunikací. Povrchy budou rozbourány a po provedení 

zemních prací budou uvedeny do původního stavu. V ulici jsou veškeré inženýrské sítě – řešení je 
zvoleno tak, aby stávající sítě nebyly zásadně dotčeny. 
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22..  SSPPLLAAŠŠKKOOVVÁÁ  KKAANNAALLIIZZAACCEE  
2.1. Původní stav 
 V současnosti natékají dešťové vody z okolního území (od jihu i severu) do ulice 
Fügnerova. V této je provedena dešťová kanalizace, která je zaústěná do vodního toku Švarcava, 
který křižuje zmíněnou ulici. V samotné ulici jsou osazeny uliční vpusti, které jsou přípojkami 
napojeny na zmíněnou kanalizaci. (PVC DN 300). S ohledem na spád komunikace v ulici a na 
velikost povodí mají intenzivní deště za následek to, že uliční vpusti nejsou schopny pojmout tento 
větší průtoky vod. Dešťové vody přetékají přes vpusti po komunikaci do níže položených míst a 
dochází tak k vyplavování blízkých nemovitostí. 

2.2. Návrh řešení 
 Jedná se o projekt odvodnění ulice Fügnerova – osazení dvojice žlabů na jihu a severu 
ulice a jejich propojení na stávající dešťovou kanalizaci. Řešení je navrženo pro zamezení 
zaplavení níže položených míst v ulici – zabránění nátoku z výše položených území do ulice. 
 Navrhovaný žlab bude vždy umístěn do nejužšího místa ulice (ohraničeno obrubami) tak, 
aby byl koncentrovaný průtok jednodušeji zachycen – využití velkokapacitních žlabů. 
 Bilance dešťových vod nejsou řešeny – jedná se o zlepšení stávajícího nevyhovujícího 
stavu (v případě nadlimitních srážek se jedná o havarijní stav, jehož působením dochází 
k poškozování majetku třetích osob). Zároveň není možné přesně zdokumentovat odvodňovanou 
plochu a odtoky z ní. Je zvoleno řešení, kde v maximální míře zmírní dopady přívalových dešťů 
v území. 

2.3. Technické řešení 

2.3.1. Odvodnění Fügnerova X Karlštejnská 
 Nově je navržen odvodňovací žlab a jeho napojení na kanalizaci směřující do vodního 
toku. Jedná se o žlab označený Ž1 a potrubí označené D1.  
 Žlab bude osazen ve Fügnerově ulici, cca pět metrů na sever od křižovatky s ulicí 
Karlštejnská. Umístěn bude v nejužším místě – ohraničeno obrubami. Samotný žlab je navržen 
jako velkokapacitní DN 300, překrytý můstkovým roštem. Délka žlabu bude 3,55 m (3,5 m).  
 Odtok ze žlabu je DN 200 – na něj navazuje odtokové potrubí. To je navrženo z potrubí 
PVC-KG, SN 8, DN 200 v délce 6,0 m. Potrubí je vedeno k severovýchodu. Ukončeno je v místě 
napojení na stávající šachtu na původní dešťové kanalizaci před vyústěním do vodoteče. Šachta 
bude opravena. Stávající vedení dešťové kanalizace a polohy prvků na ní je nutno před výstavbou 
ověřit a zdokumentovat. 

2.3.2. Odvodnění Fügnerova X Poštovní 
 Nově je navržen odvodňovací žlab a jeho napojení na kanalizaci směřující do vodního 
toku. Jedná se o žlab označený Ž2 a potrubí označené D2.  
 Žlab bude osazen ve Fügnerově ulici, cca dva metry na jih od křižovatky s ulicí Poštovní. 
Umístěn bude v nejužším místě – ohraničeno obrubami. Samotný žlab je navržen jako 
velkokapacitní DN 300, překrytý můstkovým roštem. Délka žlabu bude 3,60 m (3,5 m).  
 Odtok ze žlabu je DN 200 – na něj navazuje odtokové potrubí. To je navrženo z potrubí 
PVC-KG, SN 8, DN 200 v délce 2,5 m. Potrubí je vedeno k jihovýchodu. Ukončeno je v místě 
napojení na stoku stávající dešťové kanalizace PVC DN 300 v nově vložené odbočce PVC DN 
300/200. Stávající vedení dešťové kanalizace a polohy prvků na ní je nutno před výstavbou ověřit 
a zdokumentovat. 
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2.4. Provádění kanalizace 
Plastové potrubí – PVC-KG 

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících 
sítí ručně. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 
pažen příložným pažením. 
 PVC trubky musí být položeny do 100 mm vysokého, dobře upraveného pískového lože 
tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno tříděným obsypem až do výše 
200 mm nad temeno potrubí. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou 
výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 300 mm nad vrcholem trubek.  

Před zasypáním gravitačních stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace 
dle ČSN 756909. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn 
po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude 
opakováno až do dosažení hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní 
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku 
zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry 
zhutnění.  

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 
uvedeno jinak, musí být při souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních 
správců. Souběh a křížení sítí se řídí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve 
výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu, nebo 
v hutněných násypech.  

2.5. Zemní práce 
Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
vodovodu dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly 
dodrženy požadované odstupové vzdálenosti (viz. vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 
6005) při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve 
spolupráci s projektantem. 
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33..  ZZÁÁVVĚĚRR  
Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se 

bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude 
realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití 
v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o 
shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. 
Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení 
a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. 
Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti. 
Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a 

funkčního standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných 
parametrů. 

 

3.1. Použité normy a související předpisy 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50   Zemní práce 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 


