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1. UVOD

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro uzemni souhlas. Jedna se o projekt odvodnéni
ulice Flignerova — osazeni dvojice Zlabu na jihu a severu ulice a jejich propojeni na stavajici
destovou kanalizaci. ReSeni je navrzeno pro zamezeni zaplaveni nize poloZzenych mist v ulici —
zabranéni natoku z vy3e polozenych Gzemi do ulice.

1.1. ldentifikaéni udaje stavby:
Nazev stavby: ODVODNENiI KOMUNIKACE ULICE FUGNEROVA, CERNOSICE

Misto stavby: ulice Flgnerova, 252 28 Cernosice
kfizovatka FUgnerova X KarlStejnska a Fugnerova X Postovni
p.C.: 497 a 496/1, k.u.: CernosSice (62 386)

Stavebnik: Mésto Cernosice 3
Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
IC: 00241 121

Projektant: Setelik Oliva, s.r.o.

kancelaf: Heleny Malil“’ové': 11, 169 00 Praha 6
sidlo: Ostruzinova 2105, CernosSice 252 28
IC: 284 29 036

Vypracoval: Tomas Pesek
tel.: 736 665 837, pesektomas@centrum.cz

Zodpovédny proj: Ing. Jan Setelik — CKAIT 0007729

Stupen dok.: Dokumentace pro vydani tzemniho souhlasu

1.2. Podklady

Digitalni podklady pfedané objednatelem

Digitalni podklady stavajicich inzenyrskych siti ziskanych od jejich spravcu
Platné CSN a TNV, Stavaijici legislativa (zakony a vyhlasky)

Katastralni mapa - digitalni, vypisy z katastru nemovitosti

Prohlidka mista stavby, Fotodokumentace
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1.3. Seznam dotéenych pozemku

Katastralni tzemi: CernoSice (620 386)

o Vyméra
Parc. &. :g::r':ll:‘ru" po[z:lr;r;ku Vlastnické pravo Adresa
Ostatni plocha — = = X Riegrova 1209,
497 ost. komunikace 215 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice
Ostatni plocha — = = X Riegrova 1209,
496/1 ost. komunikace 1.339 MESTO CERNOSICE 252 28 Cernosice

1.4. Zhodnoceni stavenisté

Stavebni pozemek tvofi komunikace ulice Flgnerova. Ta je ve spadu od ulice PoStovni
smérem k vodnimu toku Svarcava (od severu k jihu) a taktéz ve spadu od ulice Karltejnska
smérem k vodnimu toku Svarcava (od jihu k severu). Vodni tok je pfemostén komunikaci ulice —
probiha kolmo na ulici, od zapadu k vychodu, pfiblizné 10 m na sever od kfizovatky Fignerova X
KarlStejnska. Cela délka ulice je pfiblizné 160 m.

Stavebni prace na odvodnéni a kanalizaci budou provadény na jiznim a severnim okraji
ulice, v kfizovatkach s vySe zminénymi ulicemi.

Komunikace je tvorena asfaltovou komunikaci. Povrchy budou rozbourany a po provedeni
zemnich praci budou uvedeny do plvodniho stavu. V ulici jsou veskeré inZzenyrské sité — feSeni je
zvoleno tak, aby stavajici sité nebyly zasadné dotCeny.
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2. SPLASKOVA KANALIZACE

2.1. PaGvodni stav

V soucCasnosti natékaji deStové vody z okolniho Uzemi (od jihu i severu) do ulice
Flignerova. V této je provedena destova kanalizace, ktera je zalsténa do vodniho toku Svarcava,
ktery kfizuje zminénou ulici. V samotné ulici jsou osazeny ulicni vpusti, které jsou pfipojkami
napojeny na zminénou kanalizaci. (PVC DN 300). S ohledem na spad komunikace v ulici a na
velikost povodi maji intenzivni desté za nasledek to, Ze uliéni vpusti nejsou schopny pojmout tento
veétsi pritoky vod. Destové vody pretékaji pres vpusti po komunikaci do nize poloZzenych mist a
dochazi tak k vyplavovani blizkych nemovitosti.

2.2. Navrh reseni

Jedna se o projekt odvodnéni ulice Flignerova — osazeni dvojice Zlabu na jihu a severu
ulice a jejich propojeni na stavajici destovou kanalizaci. Re$eni je navrzeno pro zamezeni
zaplaveni nize poloZenych mist v ulici — zabranéni natoku z vySe poloZenych uzemi do ulice.

Navrhovany Zlab bude vzdy umistén do nejuzsiho mista ulice (ohrani¢eno obrubami) tak,
aby byl koncentrovany prutok jednodus$eji zachycen — vyuziti velkokapacitnich zlaba.

Bilance destovych vod nejsou feSeny — jedna se o zlepSeni stavajiciho nevyhovujiciho
stavu (v pfipadé nadlimitnich srazek se jedna o havarijni stav, jehoz plsobenim dochazi
k poSkozovani majetku tfetich osob). Zaroveri neni mozné pfesné zdokumentovat odvodriovanou
plochu a odtoky z ni. Je zvoleno feSeni, kde v maximalni mife zmirni dopady pfivalovych destu
v Uzemi.

2.3. Technické reseni

2.3.1. Odvodnéni Fugnerova X Karlstejnska

Nové je navrzen odvodhovaci Zlab a jeho napojeni na kanalizaci sméfujici do vodniho
toku. Jedna se o Zlab oznageny Z1 a potrubi oznagené D1.

Zlab bude osazen ve Fiignerové ulici, cca p&t metr(l na sever od kfizovatky s ulici
KarlStejnska. Umistén bude v nejuz§im misté — ohrani¢eno obrubami. Samotny Zlab je navrzen
jako velkokapacitni DN 300, prekryty mustkovym rostem. Délka Zlabu bude 3,55 m (3,5 m).

Odtok ze Zlabu je DN 200 — na né&j navazuje odtokové potrubi. To je navrzeno z potrubi
PVC-KG, SN 8, DN 200 v délce 6,0 m. Potrubi je vedeno k severovychodu. Ukon&eno je v misté
napojeni na stavajici $achtu na pdvodni destové kanalizaci pfed vyusténim do vodotede. Sachta
bude opravena. Stavajici vedeni destové kanalizace a polohy prvkd na ni je nutno pred vystavbou
ovéfit a zdokumentovat.

2.3.2. Odvodnéni Fugnerova X Postovni

Nové je navrzen odvodhovaci Zlab a jeho napojeni na kanalizaci sméfujici do vodniho
toku. Jedna se o Zlab oznageny Z2 a potrubi oznagené D2.

Zlab bude osazen ve Fiignerové ulici, cca dva metry na jih od kfizovatky s ulici Postovni.
Umistén bude v nejuzSim misté — ohraniCeno obrubami. Samotny Zzlab je navrzen jako
velkokapacitni DN 300, prekryty mustkovym rostem. Délka Zlabu bude 3,60 m (3,5 m).

Odtok ze Zlabu je DN 200 — na né&j navazuje odtokové potrubi. To je navrzeno z potrubi
PVC-KG, SN 8, DN 200 v délce 2,5 m. Potrubi je vedeno k jihovychodu. Ukon¢eno je v misté
napojeni na stoku stavajici deStové kanalizace PVC DN 300 v nové vloZzené odbo¢ce PVC DN
300/200. Stavajici vedeni destové kanalizace a polohy prvkd na ni je nutno pfed vystavbou ovéfit
a zdokumentovat.
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2.4. Provadéni kanalizace

Plastové potrubi - PVC-KG

Kanalizace bude pokladana do pazeného vykopu, hloubeného strojng, v misté stavajicich
siti ruéné. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen pfiloznym pazenim.

PVC trubky musi byt poloZzeny do 100 mm vysokého, dobfe upraveného piskového loze
tak, aby ulozeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano tfidénym obsypem az do vyse
200 mm nad temeno potrubi. Po té je obsypovy material peclivé ruéné upéchovan mezi sténou
vykopu a trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vySe 300 mm nad vrcholem trubek.

Pfed zasypanim gravitanich stok a pfipojek bude provedena zkouska tésnosti kanalizace
dle CSN 7569009.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén
po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibraéni deskou a bude
opakovano az do dosazeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahajenim zasypovych praci provést zkousku
zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibraéni desky nutny pro dosazeni predepsané miry
zhutnéni.

PFi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organl statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravct siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcl dotéenych inzenyrskych siti
uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Zemni prace budou provadény strojng&, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadfeni ostatnich
spravcll. Soubéh a kfizeni siti se Fidi dle CSN 73 6005. V pfipadé vyskytu spodni vody bude ve
vykopech provedena drenaz. Zemni prace a zalozeni je provadéno v rostlém terénu, nebo
v hutnénych nasypech.

2.5. Zemni prace

Pfi pfedani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyCeni, pfipadné ovéfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfislusnymi spravci. Vyty€eni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vyty€enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci spravca.

Pfi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokraCovat ve vykopovych pracich pfed zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je mozné aZ po ovéfeni neznamée sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznameé sité neumozriovaly provést pokladku
vodovodu dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZzeni navrzené trasy nebyly
dodrzeny pozadované odstupové vzdalenosti (viz. vyjadieni spravcii dotéenych siti a CSN 73
6005) pfi soubéhu nebo pfi kiizeni od neznamé inzenyrské sité, je tfeba tuto zalezitost feSit ve
spolupraci s projektantem.
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3. ZAVER

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se
bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych material(. Stavba bude
realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouZiti
v CR pro dany G&el, popF. na né bylo vydano prohlaseni o shodé&. Certifikaty, popt. prohlaseni o
shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel &asti.

Pfi vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.
Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrZzet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kFizeni
a soubéhu siti dle CSN 73 6005. V3echny sité¢ budou opatfeny pfislusnymi ochrannymi féliemi.
Pfed zapoCetim vykopovych praci je nutné vyty€it ostatni sité. Vykopoveé prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pfed pfedanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkouSce té€snosti.

VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrzeny jako referenéni pro ureni technického a
funkéniho standardu. Zaména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrzeni potfebnych
parametr(.

3.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 30 50 Zemni prace

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizacni ptipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSeni vodotésnosti stok

Zakony a vyhlagky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zékon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi préci a stavenisStich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci

v pracovnépravnich vztazich
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