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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je svažitý, od západu k východu, v širším pohledu obecně k údolí řeky 
Berounky. Prostor plánované výstavby je porostlý travou s terénními úpravami vyplývajících 
z provedených stavebních činností. Ze severu a západu přiléhá k oblasti škola se sportovní halou, 
od jihu sportoviště, ze severu a jihu zeleň. 

Území je zastavěno v rámci výše popsaného území, potrubí bude vedeno v křížení se 
stávajícími sítěmi. Místo pro uložení jímky a vsaku není zastavěno žádným způsobem. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Jedná se o opatření k zadržení vody v území a k ochraně níže položených míst před 

vyplavením a poškozením (retenování a vsakování) a pro možnost zavlažování okolních zelených 
ploch dešťovou vodou. Navrhovaný projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Výjimky nejsou známy 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Případné podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do čistopisu dokumentace. 

Řešení bylo konzultováno s pověřenými odbory příslušných úřadů. 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Geologický průzkum  
 Hydrogeologický průzkum 
 Stavebně historický průzkum 
 Radonový průzkum  
 kontaminační průzkum 

 
Je uvažováno s provedením geologického a hydrogeologického průzkumu v místě 

plánovaných objektů před započetím prací na prováděcí dokumentaci. Stejně tak je třeba 
geodeticky zaměřit stávající terén včetně průběhu IS v lokalitě. 

Během přípravy projektu bylo využito provedené zaměření celého území, včetně využití 
podkladů o průběhu sítí od jejich správců. Zaměření je vztaženo k jednotnému souřadnému 
systému JTSK a výškovému systému BpV. Ze zaměření vychází veškeré části projektové 
dokumentace. Zaměření a trasy sítí vycházejí povětšinou z PD vytvořených před celkovou 
proměnou území. Aktuální stav/situace není zaměřena. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Část parcel je chráněna jako ZPF (zemědělský půdní fond). Parcela není umístěna v 

památkové rezervaci ani ve zvláště chráněném území, či záplavovém pásmu. Nenachází se 
v chráněném území Natura 2000 či jeho blízkosti. Nenachází se v záplavovém, ani poddolovaném 
území. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba a pozemek se  
 nachází 
 v záplavovém území  
 v poddolovaném území  
 nenachází v záplavovém a poddolovaném území 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Provedením navrhované stavby nedojde k negativním vlivům na okolní stavby a pozemky. 

Naopak navrženými opatřeními dojde ke zvýšení bezpečí a stability okolních pozemků. Zároveň 
dojde ke zbrždění průtoku vody a ochraně níže položených míst. 

Při realizaci stavby dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Tyto vlivy nelze 
vzhledem k typu stavby a rozlehlosti staveniště omezit. Dále dojde za dočasného omezení 
silničního provozu ke zvýšení dopravního zatížení vozovek v okolí stavby stavebními mechanizmy 
a nákladními automobily, což bude mít vliv na zvýšené znečištění komunikací hlínou a blátem. 
Zhotovitel zajistí, aby v průběhu prací při přepravě zeminy, sutě a materiálu bylo znečištění 
místních veřejných komunikací co nejmenší. Bude provádět při každém výjezdu ze staveniště 
nebo z mezideponie nebo ze skládky očištění, pokud to bude možné, i omytí vozidel. V případě, 
že dojde ke znečištění komunikace, zhotovitel zabezpečí důkladnou a bezodkladnou očistu 
znečištěné části komunikace. Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují 
životní prostředí a neohrožují zdraví osob, generální dodavatel zaručí třídění a ekologickou 
likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci přepojení kanalizace a vedení kanalizace budou rozbourány stávající povrchy, 

dojde taktéž k zásahu do stávajících IS (dešťové kanalizace). Veškeré povrchy budou uvedeny do 
původního stavu dle požadavku vlastníka. IS budou opraveny pro zajištění plné funkčnosti. 

Ostatní stávající IS budou ochráněny a případně přeloženy dle vyjádření jejich správců.. 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
Zábor pozemků ZPF 

 Ano     ne 
 Dočasný     trvalý 

 
Zábor pozemků PUPFL 

 Ano     ne 
 Dočasný     trvalý 

 
Část objektů bude uložena v pozemcích s druhem pozemku Orná půda. Pozemek je 

fakticky trvale zatravněn. Ač budou pod parcelami vybudovány podzemní objekty, funkce pozemku 
nebude narušena. Způsob využití území se nezmění a pozemky bude nadále možno využívat 
k původnímu účelu. Vzhledem k povaze staveb a jejich zakomponování do krajiny se 
nepředpokládá vynětí ze ZPF. 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Dešťová kanalizace bude odpojena ze stávajícího areálového vedení. Bezpečnostní 

přepad systému bude propojen zpět na stávající DK. 



RETENCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERNOŠICE B. Souhrnná technická zpráva 
ulice Pod Školou, Černošice, k.ú.: Černošice Zpracoval: Tomáš Pešek 
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení 01/2019 
 

 - 5 -  

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časově vázaná a nepodmiňuje další investice. 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Pozemky, na kterých se stavba umísťuje, nebo provádí 
 
Katastrální území: Černošice (620 386) 

Parc. č. Využití/druh 
pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m2] 
Vlastnické právo Adresa 

2665/4 OP – OK 1.081 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/73 OP – JP 448 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/72 OP – OK 883 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/20 OP – JP 645 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/17 Orná půda 2.113 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/21 Orná půda 2.329 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/31 Orná půda 4.671 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

 
Pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečnostní pásmo 
 
Katastrální území: Černošice (620 386) 

Parc. č. Využití/druh 
pozemku 

Výměra 
pozemku 

[m2] 
Vlastnické právo Adresa 

2665/4 OP – OK 1.081 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/73 OP – JP 448 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/72 OP – OK 883 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/20 OP – JP 645 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/17 Orná půda 2.113 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/21 Orná půda 2.329 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

2657/31 Orná půda 4.671 MĚSTO ČERNOŠICE Riegrova 1209, 
252 28  Černošice 

 
n) Meteorologické a klimatické údaje 

Území nevybočuje ze standardů běžných v širším okolí stavby. 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  

 Novostavba  změna dokončené stavby 
Veškeré objekty budou novostavbou. 

b) účel užívání stavby 
Účelem stavby je odvést dešťovou vodu z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ 

Černošice. Přebytečné dešťové vody budou retenovány a zasakovány do podloží ve vsakovací 
galerii a v neposlední řadě budou akumulovány a čerpány do závlahového systému. V případě 
naplnění akumulace i vsaku budou DV pokračovat stávající dešťovou kanalizací, do které budou 
přepadat při naplnění systému – jako doposud. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba  dočasná stavby  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Výjimky nejsou známy. Za účelem užívání stavby musí být umožněn přístup povolaným 

osobám provozovatele, které zde provádějí provozní úkony - zejména čištění, údržbu či kontrolu. 
Jedná se o povrchové objekty s omezeným přístupem a k provozování je nezbytné, aby pracovníci 
nebyli osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a z toho důvodu zde není řešen 
bezbariérový přístup. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
Případné podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do čistopisu dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Na ploše staveniště se nenachází stávající chráněné stavby. Navrhovaná stavba nebude 

chráněna podle jiných právních předpisů (např. památková péče). 
Stavba není umístěna v památkové rezervaci ani ve zvláště chráněném území, či 

záplavovém pásmu. Nenachází se v chráněném území Natura 2000 či jeho blízkosti. Nenachází 
se v záplavovém, ani poddolovaném území. 

g) navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Kanalizace je navržena z potrubí 

PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks 
revizních šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající.  

Retenční nádrž, která slouží také jako akumulační jímka pro závlahu je navržena 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. Závlahový vodovod je navržen ve dvou větvích z potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 
v délce 101,6 m. Osazeny jsou na něm 2 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. 

Vsakovací objekt (přepad při naplnění retence) je z plastových boxů. Rozměry 8,0 x 7,0 x 
1,2 m, retenční objem 63,8 m3. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Bilance dešťových vod: 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o přepojení odvodnění stávajícího stavu, uváděné plochy 
jsou odborným odhadem na základě dostupných podkladů. 
 

Plocha Redukovaná pl.

do 1% 1% - 5% nad 5%
Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1 650,0 1,0 1,0 1,0 1 650,0
Zpevněné komunikace a chodníky 260,0 0,7 0,8 0,9 182,0

Odvodňovaná plocha A(m2) 1 910,0 1 832,0

Návrhový déšť (oddílná kanalizace) 160 0,0160

Odtok l/s
Odtok celkem oddílná 29,3

Ar(m2)A(m2)Druh odvodňované plochy, druh úpravy pozemku

Redukovaná plocha Ar(m2)

Výpočet redukované plochy
Součinitel odtoku/sklon povrchu

y

 
Objem akumulace pro závlahu: 

Plocha zeleně 6650 m2
Potřeba vody 1,5 l/m2/den
Akumulace na 12 den
Potřebný objem 119,7 m3

Navržený objem 124 m3

Potřeba závlahové vody 1,5 l/m2/den

 
 
 S ohledem na velikost retenční nádrže, zavlažovanou plochu a potřebu vody k zavlažování 
je předpoklad, že při plném naplnění akumulační nádrže postačí tato zásoba vody na zavlažování 
po dobu 12 dnů. 
 
 Vsakovací galerie pro přebytečné dešťové vody je navržena za účelem zlepšení 
stávajícího stavu v lokalitě, nikoliv však jako primární opatření. Pro vsakování je využita volná 
rovná plcha ve střední části území – maximum prostoru. S ohledem na výše uvedené není vsak 
navržen dle ČSN 75 9010, jedná se pouze o využití prostoru k likvidaci DV. 
Přebytečné DV budou přepadat do stávající kanalizace, kterou budou pokračovat jako dosud. 
 

 
Spotřeba vody – bilance splaškových vod 

Vzhledem k typu a účelu stavby není řešeno. 
 

Elektrická energie : 
Nárazová při septnutí závlahového čerpadla. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby se předpokládá v nejbližším možném termínu po proběhnutí všech 
potřebných schvalovacích řízení a výběru dodavatele. Stavba bude vybudována v jedné etapě. 
Odhadovaná doba výstavby je jeden měsíc. 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládané orientační náklady stavby 1.200.000,- Kč. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba neobsahuje technologie ani provozy vyžadující bezpečnostní řešení. Z hlediska 

bezpečnosti práce se jedná o stavbu s běžným technickým vybavením, nevyžadujícím zvláštní 
nároky na bezpečnost při práci a obsluze technického vybavení. Obsluhu zařízení bude zajišťovat 
proškolený personál, nebo oprávněné osoby. Při výstavbě a provozu musí být dodrženy veškeré 
podmínky, dané příslušnými předpisy v platném znění. 

Při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané 
existence bude stavba splňovat požadavky na bezpečné užívání. Projekt je navržen v souladu 
s platnými ČSN a technickými požadavky na výstavbu, na stavbě budou využívány výhradně 
nezávadné materiály.  

S ohledem na stávající nebezpečnou situaci ohledně hluboké erozní rýhy a řešení jejího 
zatrubnění a zasypání dojde ke zvýšení bezpečnosti. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 
 
Účelem stavby je odvést dešťovou vodu z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ 

Černošice. Přebytečné dešťové vody budou retenovány a zasakovány do podloží ve vsakovací 
galerii a v neposlední řadě budou akumulovány a čerpány do závlahového systému. V případě 
naplnění akumulace i vsaku budou DV pokračovat stávající dešťovou kanalizací, do které budou 
přepadat při naplnění systému – jako doposud. 

 
Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Odpojení ze stávajícího vedení a 

napojení do akumulace DV, přepad z akumulace do vsaku  a  přepad do stávající kanalizace při 
naplnění. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na 
kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks revizních šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající. 

Retenční nádrž, která slouží také jako akumulační jímka pro závlahu je navržena 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. Závlahový vodovod je navržen ve dvou větvích z potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 
v délce 101,6 m. Osazeny jsou na něm 2 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. 

Vsakovací objekt (přepad při naplnění retence) je z plastových boxů. Rozměry 8,0 x 7,0 x 
1,2 m, retenční objem 63,8 m3. 

 
 
Po zaměření souvisejících IS a terénu bude řešení optimalizováno k hodnotám, které se 

mohou teoreticky lišit od předpokladu zpracovaném v PD. 
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B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje 

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Charakter stavby a její technické řešení nevyžadují PBŘ 

B.2.6 Hygienické pož. na výstavbu, pož. na pracovní a komunální prostředí 
Charakter stavby nevyžaduje 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteristice zájmového území a stavby samotné se nepředpokládají 

zvláštní opatření před negativními účinky (pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita). 
Stavba nevyžaduje ochranu proti hluku. Poloha území nevyžaduje protipovodňových opatření – 
stavba samotná působí mimo jiné jako ochrana níže položených území před nadměrným 
průtokem vod. 

a) protipovodňová opatření 
S ohledem na charakter stavby není opatření ochrany stavby vůči povodním řešeno. 

Samotná stavba je mj. protipovodňovým opatření, 
b) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. V lokalitě se nevyskytují 
 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby není řešeno 
 

ochrana před bludnými proudy 
S ohledem na charakter stavby není řešeno 
 

ochrana před technickou seizmicitou 
S ohledem na charakter stavby není řešeno 
 

ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavby není řešeno 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude odpojena ze stávající dešťové kanalizace PVC DN 200. Bezpečnostní přepad 
bude propojen na stávající dešťovou kanalizaci PVC DN 400. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 
Charakter stavby nevyžaduje samostatné dopravní řešení. Přístup na stavební pozemek 

po dobu výstavby bude ze stávajících komunikací. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Charakter stavby nevyžaduje zvláštních vegetačních úprav. Po dokončení stavby budou 

veškeré okolní povrchy uvedeny do původního stavu, u travnatých ploch se předpokládá jejich 
ohumusování a osetí travním semenem. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ochrana ovzduší. Jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivé vlivy na 
životní prostředí území a jeho okolí. 

 
Z hlediska hluku. Stavba nebude mít z hlediska hluku žádné škodlivé vlivy na životní 

prostředí území a jeho okolí. 
 
Odpady. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, od níž je možno se 

odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu 
zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z 
hlediska ochrany životního prostředí, jak je uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění. Veškeré odpady budou využívány nebo odstraňovány vytříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 
budou předávány pouze osobám oprávněným a bude s nimi nakládáno v zařízeních k tomu 
určených, jak je uvedeno v § 12 zákona o odpadech. 

V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ustanovením § 
12 a 13 zákona o odpadech. Pokud se nebezpečné odpady budou pouze shromažďovat, není 
nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Bude vedena průběžná evidence odpadů, jak je uvedeno v § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, 
případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě, 
 
V průběhu stavby vzniknou následující druhy odpadů, které jsou zařazeny dle vyhlášky 
MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů: 

 
150101 – papírové a lepenkové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin 
150102 – plastové obaly (obalové materiály stavebních hmot) – likvidace dodavatelem stavby uložením do 
určených kontejnerů 
150103 – dřevěné obaly – likvidovat recyklací 
150104 – kovové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin 
170301(N) – asfaltové směsi obsahující dehet – likvidace oprávněnou specializovanou firmou 
170405 – železo a ocel – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin 
170411 – kabely neuvedené pod 170410 – likvidace dodavatelem stavby odvozen do sběrných surovin 
170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503– nabídnuta provozovatelům skládek pro 
technické účely 
170604 – izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 – likvidace dodavatelem stavby 
odvozem na povolenou skládku 
170904 – směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 patří mezi 
odpady, které jsou vhodné k úpravě (recyklaci) a v návaznosti na dodržení §9a Hierarchie způsobu 
nakládání s odpady, doporučujeme jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně využívat k původnímu 
účelu. V případě, že to není možné, odpad lze mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít, 
buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy, jakými jsou zákon č.22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad v místě k tomu určeném 
v souladu s požadavky §12, §13 a §14 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách k ukládání odpadu na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
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Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací – nesmí 
překročit limity uvedené v příslušných předpisech. 

Likvidaci odpadů zajišťuje investor, resp. provozovatel stavby. Musí být v souladu s ČSN75 
8084, Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů. 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V místě stavby  

 nejsou vzrostlé stromy 
 jsou vzrostlé stromy 

 
V místě stavby  

 jsou 
 nejsou památné stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavby se  

 nachází  
 nenachází v chráněném území Natura 2000 či jeho blízkosti. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Záměr nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma vodovodu a kanalizace do DN 500 a hloubky uložení do 2,5 m pod 

upraveným povrchem – ochranné pásmo 1,5 m od vnější hrany potrubí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jedná se o 

stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškeré hmoty a média budou součástí dodávky generálního dodavatele stavby 
b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou zasakovány v místě dopadu, případně budou odváděny systémem 
dešťové kanalizace – jako doposud. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude dopravně přístupné z komunikace ulice Pod Školou. Staveniště nebude 

připojeno na technickou infrastrukturu. Zázemí bude zřízeno mobilní. Pitná voda bude dovezena, 
splašky budou vyváženy. Rozsah stavby nevyžaduje budování samostatných staveništních 
přípojek vody a NN. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšenou prašnost a hluk. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 
Ochrana okolí staveniště: 

V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména:  
· řádné oplocení staveniště a údržbu okolních ploch, dotčených vlivem stavby, během stavby 

bude staveniště oploceno systémovými mobilní plotovými dílci tvořenými ocelovými 
trubkami v betonových patkách, budou použity neprůhledné výplňové dílce 
z profilovaného plechu, které omezí hlučnost a prašnost ze staveniště.  

· rovněž výkopy rýh pro IS budou řádně paženy a ohrazeny,   
· ostrahu staveniště, 
· prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 

stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby, 
· prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 

stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  
· veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno před zahájením stavebních prací 

vytýčit.  
· stávající inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
· povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, ochráněny a 

trvale přístupné. 
 

Bude odstraněno náletové stromoví. Ostatní asanace a demolice se nepředpokládají 
 
Ochrana okolí při výstavbě: 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 
zabezpečující zásobování stavby materiálem a odvoz materiálu k likvidaci. Při provádění 
stavebních prací je nutno respektovat zejména: 

 
Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny a pod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Jako opatření pro snížení hluku bude důsledně dbáno na : 
· používání bagrů s demoličními nástavci, příklepových kladiv a el. vrtaček apod. jen 

v nezbytně nutných případech 
· kompresor, elektrocentrálu apod. umístit do uzavřeného prostoru 
· používání plně kapotovaných strojů a zařízení 
· používání souprav pro čerpání betonové směsi a autojeřábů se sníženou hlučností 
· vhodné umístění a volbu stroje s ohledem na jeho hlučnost  
· včasné vypínání strojů v době kdy nepracují 
· dodržování pracovní doby a pracovních přestávek 
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Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na co nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Znečišťování ovzduší způsobovaného stavební 
činností, jedná se zejména o provoz stavebních strojů poháněných dieselovým motorem.  

Veškeré stavební stroje a dopravní prostředky budou průběžně podrobovány technickým 
prohlídkám, které prokáží jejich způsobilost. Vhodnou organizací práce a nasazením strojů bude 
průběžně zajišťováno jejich efektivní využití. V době mimo provoz budou stroje důsledně vypínány. 
Průběžně se bude sledovat, aby nedocházelo k časovému souběhu činností jednotlivých strojů a 
zařízení, pokud to z technologického hlediska není nutné.  

 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. V průběhu vlastní stavby bude dbáno na udržování 
čistoty staveništní vozovky a skládkových ploch pravidelným čištěním a v případě sucha též 
kropením. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha 
pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Doporučuje se instalace mycí linky, 
zejména pro období provádění zemních prací. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a 
vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby budou odstraňovat nečistoty z 
veřejných komunikací a skrápět vnitro staveništní komunikace. V prostoru staveniště bude 
upravena maximální povolená rychlost vozidel na staveništi na hodnotu 10 km/hod. 

 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy a skladovacích ploch 
staveniště. Dno stavební jámy bude v každé pracovní úrovni vyspádováno do sběrné jímky, odkud 
bude dešťová, případně i spodní voda přečerpávána do dešťové kanalizace (vodoteče, příkopu). 
Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce 
umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. V průběhu výstavby bude dodavatel 
dbát zvýšené pozornosti na provoz motorových vozidel z hlediska jejich technického stavu. 
Veškerá vozidla a stroje na naftový pohon musí procházet pravidelnými tech. prohlídkami. 
V případě zjištění netěsnosti s únikem ropných látek bude tento stroj okamžitě vypnut, prostor 
zabezpečen proti kontaminaci a sjednána oprava, či výměna. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemcích investora stavby. Budou provedeny 

dočasné zábory veřejného prostoru pro zřízení zařízení staveniště – na pozemku p.č. 2657/73, 
k.ú. Černošice. Další dočasné zábory se budou týkat ploch v blízkosti komunikace.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Bez požadavku 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Množství a druhy odpadů a emisí odpovídají druhu stavby, nepředpokládá se výskyt 

nebezpečných odpadů. 



RETENCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERNOŠICE B. Souhrnná technická zpráva 
ulice Pod Školou, Černošice, k.ú.: Černošice Zpracoval: Tomáš Pešek 
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení 01/2019 
 

 - 14 -  

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Bilance zemin v řešeném území se předpokládá vyrovnaná. Zemina vytěžená při stavbě 
bude využita pro zásyp rýhy apod. Případné přebytky budou využity dle dispozic investora. 
Případné nedostatky zeminy budou doplněny dle dispozic investora stavby.  

Výkopek bude uskladněn v areálu a použit na zpětné zásypy a terénní úpravy. Výskyt 
kontaminované zeminy se nepředpokládá. Odvezen bude materiál z likvidovaných částí 
kanalizace. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na co nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Znečišťování ovzduší způsobovaného stavební 
činností, jedná se zejména o provoz stavebních strojů poháněných dieselovým motorem.  

Veškeré stavební stroje a dopravní prostředky budou průběžně podrobovány technickým 
prohlídkám, které prokáží jejich způsobilost. Vhodnou organizací práce a nasazením strojů bude 
průběžně zajišťováno jejich efektivní využití. V době mimo provoz budou stroje důsledně vypínány. 
Průběžně se bude sledovat, aby nedocházelo k časovému souběhu činností jednotlivých strojů a 
zařízení, pokud to z technologického hlediska není nutné.  

 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. V průběhu vlastní stavby bude dbáno na udržování 
čistoty staveništní vozovky a skládkových ploch pravidelným čištěním a v případě sucha též 
kropením. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha 
pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Doporučuje se instalace mycí linky, 
zejména pro období provádění zemních prací. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a 
vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby budou odstraňovat nečistoty z 
veřejných komunikací a skrápět vnitro staveništní komunikace. V prostoru staveniště bude 
upravena maximální povolená rychlost vozidel na staveništi na hodnotu 10 km/hod. 

 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy a skladovacích ploch 
staveniště. Dno stavební jámy bude v každé pracovní úrovni vyspádováno do sběrné jímky, odkud 
bude dešťová, případně i spodní voda přečerpávána do dešťové kanalizace (vodoteče, příkopu). 
Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce 
umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. V průběhu výstavby bude dodavatel 
dbát zvýšené pozornosti na provoz motorových vozidel z hlediska jejich technického stavu. 
Veškerá vozidla a stroje na naftový pohon musí procházet pravidelnými tech. prohlídkami. 
V případě zjištění netěsnosti s únikem ropných látek bude tento stroj okamžitě vypnut, prostor 
zabezpečen proti kontaminaci a sjednána oprava, či výměna. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
a) Obecný popis 

S ohledem na záměr investora zavlažovat zelenou plochu mezi stávající ZŠ, novým 
sportovištěm a plánovanou výstavbou je navrženo opatření, které odpojí DV ze stávající areálové 
kanalizace do nového systému, které tuto závlahu zajistí. 

Záměrem projektu je odvést dešťovou vodu z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ 
Černošice. Přebytečné dešťové vody budou retenovány a zasakovány do podloží ve vsakovací 
galerii a v neposlední řadě budou akumulovány a čerpány do závlahového systému. V případě 
naplnění akumulace i vsaku budou DV pokračovat stávající dešťovou kanalizací, do které budou 
přepadat při naplnění systému – jako doposud. 

b) Stávající stav 
Stavební pozemek je svažitý, od západu k východu, v širším pohledu obecně k údolí řeky 

Berounky. Prostor plánované výstavby je porostlý travou s terénními úpravami vyplývajících 
z provedených stavebních činností. Ze severu a západu přiléhá k oblasti škola se sportovní halou, 
od jihu sportoviště, ze severu a jihu zeleň. 

Území je zastavěno v rámci výše popsaného území, potrubí bude vedeno v křížení se 
stávajícími sítěmi. Místo pro uložení jímky a vsaku není zastavěno žádným způsobem. 

V současné době je střecha budovy ZŠ a přilehlá zpevněná plocha (prostor mezi objektem 
ZŠ a sportovní halou) odvodněna areálovou kanalizací do stávající stoky dešťové kanalizace, 
která vede od severu k jihu, podél ZŠ. Ukončena je v místě vyústění do příkopu, které pokračuje 
do propustku pod železnicí a dále do řeky Berounky. 

V samotném místě stavby jsou provedeny veškeré inženýrské sítě. Před započetím prací 
je nezbytně nutné jejich zaměření, včetně zaměření terénu, který doznal v rámci výrazné výstavy 
v lokalitě výrazných změn. 

c) Navržený stav 
Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Kanalizace je navržena z potrubí 

PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks 
revizních šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající.  

Retenční nádrž, která slouží také jako akumulační jímka pro závlahu je navržena 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. Závlahový vodovod je navržen ve dvou větvích z potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 
v délce 101,6 m. Osazeny jsou na něm 2 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. 

Vsakovací objekt (přepad při naplnění retence) je z plastových boxů. Rozměry 8,0 x 7,0 x 
1,2 m, retenční objem 63,8 m3. 

 
Po zaměření souvisejících IS a terénu bude řešení optimalizováno k hodnotám, které se 

mohou teoreticky lišit od předpokladu zpracovaném v PD. 
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d) Bilance dešťových vod 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o přepojení odvodnění stávajícího stavu, uváděné plochy 
jsou odborným odhadem na základě dostupných podkladů. 
 

Plocha Redukovaná pl.

do 1% 1% - 5% nad 5%
Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1 650,0 1,0 1,0 1,0 1 650,0
Zpevněné komunikace a chodníky 260,0 0,7 0,8 0,9 182,0

Odvodňovaná plocha A(m2) 1 910,0 1 832,0

Návrhový déšť (oddílná kanalizace) 160 0,0160

Odtok l/s
Odtok celkem oddílná 29,3

Ar(m2)A(m2)Druh odvodňované plochy, druh úpravy pozemku

Redukovaná plocha Ar(m2)

Výpočet redukované plochy
Součinitel odtoku/sklon povrchu

y

 
 
 
Akumulační prostor pro závlahu 
 

Plocha zeleně 6650 m2
Potřeba vody 1,5 l/m2/den
Akumulace na 12 den
Potřebný objem 119,7 m3

Navržený objem 124 m3

Potřeba závlahové vody 1,5 l/m2/den

 
 
 S ohledem na velikost retenční nádrže, zavlažovanou plochu a potřebu vody k zavlažování 
je předpoklad, že při plném naplnění akumulační nádrže postačí tato zásoba vody na zavlažování 
po dobu 12 dnů. 
 
 
 
Vsakovací galerie 
 
 Vsakovací galerie pro přebytečné dešťové vody je navržena za účelem zlepšení 
stávajícího stavu v lokalitě, nikoliv však jako primární opatření. Pro vsakování je využita volná 
rovná plcha ve střední části území – maximum prostoru. S ohledem na výše uvedené není vsak 
navržen dle ČSN 75 9010, jedná se pouze o využití prostoru k likvidaci DV. 
Přebytečné DV budou přepadat do stávající kanalizace, kterou budou pokračovat jako dosud. 
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e) Technický popis jednotlivých objektů 

 
Dešťová kanalizace 

Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Odpojení ze stávajícího vedení a 
napojení do akumulace DV, přepad z akumulace do vsaku  a  přepad do stávající kanalizace při 
naplnění. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na 
kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks revizních šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DA je započata ve stávající revizní šachtě (bude vyměněna) severně od 
budovy školy. Do této RŠ jsou svedeny DV ze zpevněných ploch i budovy školy. Potrubí budou 
přepojena. Od tohoto místa bude kanalizace vedena k východu a jihu. Ukončena je v místě 
napojení na navrženou akumulační nádrž závlah. Na kanalizaci budou přepojeny veškeré 
nalezené přípojky, které byly původně napojeny na stávající kanalizaci. V revizní šachty před 
akumulačním objektem bude proveden bezpečnostní přepad do stávající kanalizace – při naplnění 
akumulace i vsaku budou tímto DB svedeny do stávající kanalizace jako dosud. Kanalizace je 
navržena z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 50,0 m. Na stoce budou osazeny 3 ks 
revizních šachet (prefabrikovaná DN 1.000), z toho jedna jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DB slouží jako zmíněný bezpečnostní přepad z poslední RŠ před akumulačním 
objektem. Proveden je z úrovně max. hladiny v akumulaci. Od revizní šachty je veden na západ, 
ukončen je v revizní šachtě na stáv. kanalizaci, ta bude vyměněna. Kanalizace je navržena 
z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 4,4 m. Na stoce bude osazen 1 ks revizní šachty 
(prefabrikovaná DN 1.000) jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DC slouží jako bezpečnostní přepad z akumulační nádrže do vsakovací galerie. 
Proveden je z úrovně max. hladiny v akumulaci. Od akumulačního objektu je veden na jih, 
ukončen je v místě napojení do vsakovací galerie v inspekční šachtě. Kanalizace je navržena 
z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 2,0 m. 
 
 
Retence a akumulace dešťových vod 
 Retenční nádrž a kumulační jímka pro závlahu je navržena jako podzemní prefabrikovaná 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. 
 
 Jedná se o jednotlivé prefabrikované segmenty, sestavené a ve dně propojené tak, aby 
tvořily celistvou nádrž. Nádrže jsou zastropeny stropními deskami. Objekt je konstruován jako 
pojezdný. V konstrukci budou připraveny prostupy pro potrubí a vstupní šachty. 
 Rozměry nádrže jsou 16,8 x 5,0 x 2,13 m. Šířka jednoho segmentu nádrže je 2,4 m. Na 
dně nádrže bude osazeno závlahové čerpadlo s výtlakem DN 50, parametry čerpadla: výtlak 
3,0 l/s, přetlak 6,0 Bar. Od čerpadla bude vedeno potrubí s potřebnými armaturami a tvarovkami. 
Následovat bude potrubí páteřního závlahového vodovodu PE d50. Pro potřebu pohonu čerpadla 
bude doveden silový kabel z blízké rozvodny el. energie u atletického oválu. Délka přípojky silové 
elektřiny bude 29 m. 
 Do akumulační jímky budou provedeny dva vlezy – pro šachtu DN 1.000 – u nátoku a u 
odtoku (bude sloužit i pro vytažení čerpadel). 
 Samotná jímka je provedena z vodostavebného betonu, opatřena bude voděodolným 
nátěrem. Jímka bude osazena na základovou betonovou desku. 
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Závlahový vodovod 
 Závlahový vodovod je navržen ze dvou větví potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 v délce 
celkem 101,6 m. Osazeny jsou na něm 3 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. V nejnižším místě je vodovod možno vypustit do vsaku 3,0 x 1,0 x 1,0 m (štěrkový) o 
objemu 0,52 m3. 
 
 Počátek každé z větví závlahového vodovodu je v retenci - akumulační jímce, na výstupu 
z trubní sestavy při čerpadlu (bude provedeno rozdvojení na větev VA a VB. Vodovod bude veden 
na jihovýchod, resp na jihozápad. Na konci vodovodu bude osazena palstová revizní šachta DN 
600, celkem 2 ks. V šachtě bude osazena odbočka s uzávěrem a příprava pro napojení závlah. 
Šachty budou osazeny poklopem DN 600 v pojezdném provedení. 
 
 
Vsakovací galerie 

Vsakovací objekt (plněn přepadem z akumulační jímky při jejím zaplnění) je navržen 
z plastových boxů, obalený geotextilií 300 g/m2. Rozměry 8,0 x 7,0 x 1,2 m, retenční objem 
63,8 m3. Do vyhloubené jámy bude připraveno štěrkopískové pole, na něj bude uložena 
geotextilie a následně budou skládány vsakovací boxy. 
 Vsakovací galerie pro přebytečné dešťové vody je navržena za účelem zlepšení 
stávajícího stavu v lokalitě, nikoliv však jako primární opatření. Pro vsakování je využita volná 
rovná plcha ve střední části území – maximum prostoru. S ohledem na výše uvedené není vsak 
navržen dle ČSN 75 9010, jedná se pouze o využití prostoru k likvidaci DV. Přebytečné DV budou 
přepadat do stávající kanalizace, kterou budou pokračovat jako dosud. 


