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11..  ÚÚVVOODD  
Projekt je zpracován jako dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.  
Účelem stavby je odvést dešťovou vodu z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ 

Černošice. Přebytečné dešťové vody budou retenovány a zasakovány do podloží ve vsakovací 
galerii a v neposlední řadě budou akumulovány a čerpány do závlahového systému. V případě 
naplnění akumulace i vsaku budou DV pokračovat stávající dešťovou kanalizací, do které budou 
přepadat při naplnění systému – jako doposud. 

1.1. Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:  RETENCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERNOŠICE 
 
Místo stavby:   ulice Pod Školou – A. V. Nováka – K Lesíku - Školní, Černošice 
 
Stavebník:   MĚSTO ČERNOŠICE 
   Riegrova 1209, 252 28  Černošice 
 
Generální proj.: Šetelík Oliva, s.r.o. 
   kancelář: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 
   sídlo: Ostružinová 2105, Černošice 252 28 
   IČO: 284 29 036 
 
Vypracoval:  Tomáš Pešek 
   tel.: 736 665 837, pesek@tpproject.cz  
 
Zodpovědný proj: Ing. Jan Šetelík – ČKAIT 0007729 
 
Projektová část: D.2 Dešťová kanalizace, akumulace dešťových vod, vsak a závlaha 
 
Stupeň dok.:  Dokumentace pro sloučené ÚR a SP 

1.2. Podklady 
• Digitální podklady předané objednatelem 
• Související PD jednotlivých akcí realizovaných v areálu 
• Platné ČSN a TNV, Stávající legislativa (zákony a vyhlášky) 
• Katastrální mapa - digitální, výpisy z katastru nemovitostí 

 
Pozn.: Veškeré uvedené zákony, vyhlášky, nařízení vlády, ČSN apod. jsou myšleny v 

aktuálním znění k datu zpracování této projektové dokumentace. 

mailto:pesek@tpproject.cz


RETENCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERNOŠICE D.2.1  Technická zpráva 
ulice Pod Školou, Černošice, k.ú.: Černošice Zpracoval: Tomáš Pešek 
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení 01/2019 
 

                             Stránka 3 z 8 

 

22..  DDEEŠŠŤŤOOVVÁÁ  KKAANNAALLIIZZAACCEE,,  AAKKUUMMUULLAACCEE  DDEEŠŠŤŤOOVVÝÝCCHH  
VVOODD,,  VVSSAAKK  AA  ZZÁÁVVLLAAHHAA  

2.1. Obecný popis 
S ohledem na záměr investora zavlažovat zelenou plochu mezi stávající ZŠ, novým 

sportovištěm a plánovanou výstavbou je navrženo opatření, které odpojí DV ze stávající areálové 
kanalizace do nového systému, které tuto závlahu zajistí. 

Záměrem projektu je odvést dešťovou vodu z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ 
Černošice. Přebytečné dešťové vody budou retenovány a zasakovány do podloží ve vsakovací 
galerii a v neposlední řadě budou akumulovány a čerpány do závlahového systému. V případě 
naplnění akumulace i vsaku budou DV pokračovat stávající dešťovou kanalizací, do které budou 
přepadat při naplnění systému – jako doposud. 

 

2.2. Stávající stav 
V současné době je střecha budovy ZŠ a přilehlá zpevněná plocha (prostor mezi objektem 

ZŠ a sportovní halou) odvodněna areálovou kanalizací do stávající stoky dešťové kanalizace, 
která vede od severu k jihu, podél ZŠ. Ukončena je v místě vyústění do příkopu, které pokračuje 
do propustku pod železnicí a dále do řeky Berounky. 

V samotném místě stavby jsou provedeny veškeré inženýrské sítě. Před započetím prací je 
nezbytně nutné jejich zaměření, včetně zaměření terénu, který doznal v rámci výrazné výstavy 
v lokalitě výrazných změn. 

2.3. Navržený stav 
Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-

KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks revizních 
šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající.  

Retenční nádrž, která slouží také jako akumulační jímka pro závlahu je navržena 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. Závlahový vodovod je navržen ve dvou větvích z potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 
v délce 101,6 m. Osazeny jsou na něm 2 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. 

Vsakovací objekt (přepad při naplnění retence) je z plastových boxů. Rozměry 8,0 x 7,0 x 
1,2 m, retenční objem 63,8 m3. 

 
Po zaměření souvisejících IS a terénu bude řešení optimalizováno k hodnotám, které se 

mohou teoreticky lišit od předpokladu zpracovaném v PD. 
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2.4. Hydrotechnické výpočty 

2.4.1. Bilance dešťových vod 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o přepojení odvodnění stávajícího stavu, uváděné plochy 
jsou odborným odhadem na základě dostupných podkladů. 
 

Plocha Redukovaná pl.

do 1% 1% - 5% nad 5%
Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1 650,0 1,0 1,0 1,0 1 650,0
Zpevněné komunikace a chodníky 260,0 0,7 0,8 0,9 182,0

Odvodňovaná plocha A(m2) 1 910,0 1 832,0

Návrhový déšť (oddílná kanalizace) 160 0,0160

Odtok l/s
Odtok celkem oddílná 29,3

Ar(m2)A(m2)Druh odvodňované plochy, druh úpravy pozemku

Redukovaná plocha Ar(m2)

Výpočet redukované plochy
Součinitel odtoku/sklon povrchu

y

 

2.4.2. Akumulační prostor pro závlahu 

Plocha zeleně 6650 m2
Potřeba vody 1,5 l/m2/den
Akumulace na 12 den
Potřebný objem 119,7 m3

Navržený objem 124 m3

Potřeba závlahové vody 1,5 l/m2/den

 
 
 S ohledem na velikost retenční nádrže, zavlažovanou plochu a potřebu vody k zavlažování 
je předpoklad, že při plném naplnění akumulační nádrže postačí tato zásoba vody na zavlažování 
po dobu 12 dnů. 
 

2.4.3. Vsakovací galerie 
 Vsakovací galerie pro přebytečné dešťové vody je navržena za účelem zlepšení 
stávajícího stavu v lokalitě, nikoliv však jako primární opatření. Pro vsakování je využita volná 
rovná plcha ve střední části území – maximum prostoru. S ohledem na výše uvedené není vsak 
navržen dle ČSN 75 9010, jedná se pouze o využití prostoru k likvidaci DV. 
Přebytečné DV budou přepadat do stávající kanalizace, kterou budou pokračovat jako dosud. 
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2.5. Technický popis jednotlivých objektů 

2.5.1. Dešťová kanalizace 
Navrženy jsou celkem tři úseky dešťové kanalizace. Odpojení ze stávajícího vedení a 

napojení do akumulace DV, přepad z akumulace do vsaku  a  přepad do stávající kanalizace při 
naplnění. Kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na 
kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks revizních šachet, z toho 2 ks jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DA je započata ve stávající revizní šachtě (bude vyměněna) severně od 
budovy školy. Do této RŠ jsou svedeny DV ze zpevněných ploch i budovy školy. Potrubí budou 
přepojena. Od tohoto místa bude kanalizace vedena k východu a jihu. Ukončena je v místě 
napojení na navrženou akumulační nádrž závlah. Na kanalizaci budou přepojeny veškeré 
nalezené přípojky, které byly původně napojeny na stávající kanalizaci. V revizní šachty před 
akumulačním objektem bude proveden bezpečnostní přepad do stávající kanalizace – při naplnění 
akumulace i vsaku budou tímto DB svedeny do stávající kanalizace jako dosud. Kanalizace je 
navržena z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 50,0 m. Na stoce budou osazeny 3 ks 
revizních šachet (prefabrikovaná DN 1.000), z toho jedna jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DB slouží jako zmíněný bezpečnostní přepad z poslední RŠ před akumulačním 
objektem. Proveden je z úrovně max. hladiny v akumulaci. Od revizní šachty je veden na západ, 
ukončen je v revizní šachtě na stáv. kanalizaci, ta bude vyměněna. Kanalizace je navržena 
z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 4,4 m. Na stoce bude osazen 1 ks revizní šachty 
(prefabrikovaná DN 1.000) jako výměna stávající. 
 
 Kanalizace DC slouží jako bezpečnostní přepad z akumulační nádrže do vsakovací galerie. 
Proveden je z úrovně max. hladiny v akumulaci. Od akumulačního objektu je veden na jih, 
ukončen je v místě napojení do vsakovací galerie v inspekční šachtě. Kanalizace je navržena 
z potrubí PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 2,0 m. 

2.5.2. Retence a akumulace dešťových vod 
 Retenční nádrž a kumulační jímka pro závlahu je navržena jako podzemní prefabrikovaná 
s maximálním retenčním objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 
3,0 l/s a 6,0 Bar. 
 
 Jedná se o jednotlivé prefabrikované segmenty, sestavené a ve dně propojené tak, aby 
tvořily celistvou nádrž. Nádrže jsou zastropeny stropními deskami. Objekt je konstruován jako 
pojezdný. V konstrukci budou připraveny prostupy pro potrubí a vstupní šachty. 
 Rozměry nádrže jsou 16,8 x 5,0 x 2,13 m. Šířka jednoho segmentu nádrže je 2,4 m. Na 
dně nádrže bude osazeno závlahové čerpadlo s výtlakem DN 50, parametry čerpadla: výtlak 
3,0 l/s, přetlak 6,0 Bar. Od čerpadla bude vedeno potrubí s potřebnými armaturami a tvarovkami. 
Následovat bude potrubí páteřního závlahového vodovodu PE d50. Pro potřebu pohonu čerpadla 
bude doveden silový kabel z blízké rozvodny el. energie u atletického oválu. Délka přípojky silové 
elektřiny bude 29 m. 
 Do akumulační jímky budou provedeny dva vlezy – pro šachtu DN 1.000 – u nátoku a u 
odtoku (bude sloužit i pro vytažení čerpadel). 
 Samotná jímka je provedena z vodostavebného betonu, opatřena bude voděodolným 
nátěrem. Jímka bude osazena na základovou betonovou desku. 
 
Akumulační jímka pro závlahu je navržena jako podzemní prefabrikovaná s maximálním retenčním 
objemem 124,0 m3. Vybavena je závlahovým čerpadlem DN 50 o výtlaku 3,0 l/s a 6,0 Bar. 
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2.5.3. Závlahový vodovod 
 Závlahový vodovod je navržen ze dvou větví potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 v délce 
celkem 101,6 m. Osazeny jsou na něm 3 ks plastových šachet jako místa pro možnost napojení 
závlahy. V nejnižším místě je vodovod možno vypustit do vsaku 3,0 x 1,0 x 1,0 m (štěrkový) o 
objemu 0,52 m3. 
 
 Počátek každé z větví závlahového vodovodu je v retenci - akumulační jímce, na výstupu 
z trubní sestavy při čerpadlu (bude provedeno rozdvojení na větev VA a VB. Vodovod bude veden 
na jihovýchod, resp na jihozápad. Na konci vodovodu bude osazena palstová revizní šachta DN 
600, celkem 2 ks. V šachtě bude osazena odbočka s uzávěrem a příprava pro napojení závlah. 
Šachty budou osazeny poklopem DN 600 v pojezdném provedení. 
 
 Závlahový vodovod je navržen z potrubí PE 100, SDR 11, 63x5,7 v délce 177,0 m.  

2.5.4. Vsakovací galerie 
Vsakovací objekt (plněn přepadem z akumulační jímky při jejím zaplnění) je navržen 

z plastových boxů, obalený geotextilií300 g/m2. Rozměry 8,0 x 7,0 x 1,2 m, retenční objem 
63,8 m3. Do vyhloubené jámy bude připraveno štěrkopískové pole, na něj bude uložena 
geotextilie a následně budou skládány vsakovací boxy. 
 Vsakovací galerie pro přebytečné dešťové vody je navržena za účelem zlepšení 
stávajícího stavu v lokalitě, nikoliv však jako primární opatření. Pro vsakování je využita volná 
rovná plcha ve střední části území – maximum prostoru. S ohledem na výše uvedené není vsak 
navržen dle ČSN 75 9010, jedná se pouze o využití prostoru k likvidaci DV. Přebytečné DV budou 
přepadat do stávající kanalizace, kterou budou pokračovat jako dosud. 
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33..  ZZEEMMNNÍÍ  PPRRÁÁCCEE,,  UULLOOŽŽEENNÍÍ  PPOOTTRRUUBBÍÍ  
3.1. Provádění kanalizace – PVC-KG potrubí 

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících 
sítí ručně. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude 
pažen příložným pažením. 
 PVC trubky musí být položeny do 100 mm vysokého, dobře upraveného pískového lože 
tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno tříděným obsypem až do výše 
200 mm nad temeno potrubí. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou 
výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 300 mm nad vrcholem trubek.  

Před zasypáním gravitačních stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace 
dle ČSN 756909. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn 
po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude 
opakováno až do dosažení hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní 
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku 
zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry 
zhutnění.  

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 
uvedeno jinak, musí být při souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

 

3.2. Provádění kanalizace – PE potrubí tlakové 
Na dně výkopu bude proveden pískový podsyp tl. 100 mm hutněný na 95% PS (Edef = 45 

MPa). Podsyp bude před zahájením pokládky trub urovnán do předepsané nivelety tak, aby 
potrubí po pokládce leželo v celé délce v podsypu. Po pokládce nebude potrubí přisypáno v místě 
spojů – bude provedena tlaková zkouška dle platné ČSN 75 5911 a umožněna kontrola 
stavebnímu dozoru provozovatele.  

Po úspěšném provedení tlakové zkoušky a převzetí stavebním dozorem bude potrubí 
obsypáno tříděným obsypem do výše 200 mm nad horní líc potrubí. Nad potrubí bude umístěna 
výstražná fólie (modrá). Poté bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. 
Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. 

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 95 % 
PS, nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením 
zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude 
použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro 
dosažení předepsané míry zhutnění. 

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 
uvedeno jinak, musí být při souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005. 

Pro montáž tlak. kanalizace platí ČSN 75 5401. Svářečské práce mohou provádět 
pracovníci, kteří mají platný svářecí průkaz pro svařování daných trubek a tvarovek. Evidence 
svárů se vede ve stavebním deníku. 

Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Armatury musí být po celou 
dobu stavby přístupné, provozuschopné a ovladatelné.  

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu je nutno zajistit její čerpání, nebo drenážování, 
např. do blízké vodoteče. 
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3.3. Zemní práce 
Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
potrubí dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy 
požadované odstupové vzdálenosti (viz. vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při 
souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 
 

44..  ZZÁÁVVĚĚRR  
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení a v souladu s platnými 

předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. 
Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – 
zajistí dodavatel části. 

Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 
venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle 
ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím 
výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých 
sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti. 
Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a 

funkčního standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných 
parametrů. 

4.1. Použité normy a související předpisy 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50   Zemní práce 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích 


