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1. UVOD

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro slou¢ené uzemni a stavebni Fizeni.

Ugelem stavby je odvést destovou vodu z &asti stfech a zpevnénych ploch v aredlu ZS
Cernosice. Prebyteéné destové vody budou retenovany a zasakovany do podloZi ve vsakovaci
galerii a v neposledni fadé budou akumulovany a &erpany do zavlahového systému. V pfipadé
napinéni akumulace i vsaku budou DV pokracovat stavajici deStovou kanalizaci, do které budou
prepadat pfi naplnéni systému — jako doposud.

1.1. Identifikaéni udaje stavby:

Nazev stavby: RETENCE U ZAKLADNIi SKOLY EERNOSICE
Misto stavby: ulice Pod Skolou — A. V. Novaka — K Lesiku - Skolni, Cernosice
Stavebnik: MESTO CERNOSICE

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Generalni proj.: Setelik Oliva, s.r.o.
kancelaf: Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
sidlo: Ostruzinova 2105, Cernosice 252 28
ICO: 284 29 036

Vypracoval: Tomas Pesek
tel.: 736 665 837, pesek@tpproject.cz

Zodpovédny proj: Ing. Jan Setelik — CKAIT 0007729
Projektova ¢ast: D.2 Destova kanalizace, akumulace dest'ovych vod, vsak a zavlaha

Stupen dok.: Dokumentace pro slouéené UR a SP

1.2. Podklady
+ Digitalni podklady pfedané objednatelem
» Souvisejici PD jednotlivych akci realizovanych v arealu
+ Platné CSN a TNV, Stavajici legislativa (zakony a vyhlasky)
+ Katastralni mapa - digitalni, vypisy z katastru nemovitosti

Pozn.: Veskeré uvedené zakony, vyhlasky, nafizeni vliady, CSN apod. jsou mysleny v
aktualnim znéni k datu zpracovani této projektové dokumentace.
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2. DESTOVA KANALIZACE, AKUMULACE DESTOVYCH
VOD, VSAK A ZAVLAHA

2.1. Obecny popis

S ohledem na zamér investora zavlaZovat zelenou plochu mezi stavajici ZS, novym
sportovidtém a planovanou vystavbou je navrZzeno opatfeni, které odpoji DV ze stavajici arealové
kanalizace do nového systému, které tuto zavlahu zajisti.

Zamérem projektu je odvést destovou vodu z &asti stfech a zpevnénych ploch v arealu ZS
Cernosice. Prebyteéné destové vody budou retenovany a zasakovany do podloZi ve vsakovaci
galerii a v neposledni fadé budou akumulovany a Cerpany do zavlahového systému. V pfipadé
napinéni akumulace i vsaku budou DV pokracovat stavajici deStovou kanalizaci, do které budou
prepadat pfi naplnéni systému — jako doposud.

2.2. Stavajici stav

V soucasné dobé je stfecha budovy ZS a pfilehla zpevnéna plocha (prostor mezi objektem
ZS a sportovni halou) odvodnéna arealovou kanalizaci do stavajici stoky destové kanalizace,
ktera vede od severu k jihu, podél ZS. Ukon&ena je v mist& vyusténi do prikopu, které pokraduje
do propustku pod Zeleznici a dale do feky Berounky.

V samotném misté stavby jsou provedeny vesSkeré inzenyrskeé sité. Pfed zapoc€etim praci je
nezbytné nutné jejich zaméfeni, véetné zaméfeni terénu, ktery doznal v ramci vyrazné vystavy
v lokalité vyraznych zmén.

2.3. Navrzeny stav

Navrzeny jsou celkem tfi useky destové kanalizace. Kanalizace je navrzena z potrubi PVC-
KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks reviznich
Sachet, z toho 2 ks jako vyména stavajici.

Retenéni nadrz, ktera slouzi také jako akumulaéni jimka pro zavlahu je navrzena
s maximalnim reten¢nim objemem 124,0 m3. Vybavena je zavlahovym €erpadlem DN 50 o vytlaku
3,0 I/s a 6,0 Bar. Zavlahovy vodovod je navrzen ve dvou vétvich z potrubi PE 100, SDR 11, 63x5,7
v délce 101,6 m. Osazeny jsou na ném 2 ks plastovych Sachet jako mista pro moznost napojeni
zavlahy.

Vsakovaci objekt (pfepad pfi naplnéni retence) je z plastovych boxi. Rozméry 8,0 x 7,0 x
1,2 m, retencni objem 63,8 m3.

Po zaméfeni souvisejicich IS a terénu bude feSeni optimalizovano k hodnotam, které se
mohou teoreticky liSit od pfedpokladu zpracovaném v PD.

Stranka 3z 8



RETENCE U ZAKLADNIi SKOLY CERNOSICE D.2.1 Technicka zprava
ulice Pod Skolou, Cernosice, k.u.: Cernosice Zpracoval: Tomas Pesek
Dokumentace pro slou€ené uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni 01/2019

2.4. Hydrotechnické vypocty
2.4 .1.Bilance destovych vod
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pfepojeni odvodnéni stavajiciho stavu, uvadéné plochy

jsou odbornym odhadem na zakladé dostupnych podklada.

Vypocet redukované plochy

Plocha Soucinitel odtoku/sklon povrchu Redukovana pl.
Druh odvodrnované plochy, druh tpravy pozemku A(m2) A Ar(m2)
do 1% 1% - 5% nad 5%

Strfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 650,0 1,0 1,0 1,0 1650,0
Zpevnéné komunikace a chodniky 260,0 0,7 0,8 0,9 182,0

Odvodrovana plocha A(m2) 1910,0] Redukovana plocha Ar(m2) 1832,0
Navrhovy déét (oddilna kanalizace) | 160]  0,0160]
Odtok Ils
Odtok celkem oddilna 29,3

2.4.2.Akumulacéni prostor pro zaviahu

Potteba zavlahové vody 1,5 |/m2/den

Plocha zelené 6650 m2
Potfeba vody 1,5 I/m2/den
Akumulace na 12 den
Potiebny objem 119,7 m3
Navrzeny objem 124 m3

S ohledem na velikost reten¢ni nadrze, zavlazovanou plochu a potifebu vody k zavlazovani
je predpoklad, ze pfi pIném napinéni akumulaéni nadrze postaci tato zasoba vody na zavlazovani
po dobu 12 dna.

2.4.3.VVsakovaci galerie

Vsakovaci galerie pro prebyteéné deStové vody je navrZzena za ucCelem zlepSeni
stavajiciho stavu v lokalité, nikoliv vSak jako primarni opatfeni. Pro vsakovani je vyuZita volna
rovna plcha ve stfedni ¢asti uzemi — maximum prostoru. S ohledem na vy$e uvedené neni vsak
navrzen dle CSN 75 9010, jedna se pouze o vyuziti prostoru k likvidaci DV.

Pfebytecné DV budou pfepadat do stavajici kanalizace, kterou budou pokracovat jako dosud.
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2.5. Technicky popis jednotlivych objektu

2.5.1.Destova kanalizace

Navrzeny jsou celkem tfi useky desStové kanalizace. Odpojeni ze stavajiciho vedeni a
napojeni do akumulace DV, pfepad z akumulace do vsaku a pfepad do stavajici kanalizace pfi
naplnéni. Kanalizace je navrzena z potrubi PVC-KG, SN 8, DN 315 o celkové délce 56,4 m. Na
kanalizaci budou osazeny celkem 4 ks reviznich Sachet, z toho 2 ks jako vyména stavajici.

Kanalizace DA je zapo€ata ve stavajici revizni Sachté (bude vyménéna) severné od
budovy 8koly. Do této RS jsou svedeny DV ze zpevnénych ploch i budovy $koly. Potrubi budou
pfepojena. Od tohoto mista bude kanalizace vedena k vychodu a jihu. UkonCena je v misté
napojeni na navrzenou akumulaéni nadrz zavlah. Na kanalizaci budou pfepojeny veskeré
nalezené pripojky, které byly plvodné napojeny na stavajici kanalizaci. V revizni Sachty pfed
akumula¢nim objektem bude proveden bezpecnostni pfepad do stavajici kanalizace — pfi naplnéni
akumulace i vsaku budou timto DB svedeny do stavajici kanalizace jako dosud. Kanalizace je
navrzena z potrubi PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 50,0 m. Na stoce budou osazeny 3 ks
reviznich Sachet (prefabrikovana DN 1.000), z toho jedna jako vyména stavajici.

Kanalizace DB slouzi jako zminény bezpe&nostni pfepad z posledni RS pied akumulagnim
objektem. Proveden je z urovné max. hladiny v akumulaci. Od revizni $achty je veden na zapad,
ukon€en je vrevizni Sachté na stav. kanalizaci, ta bude vyménéna. Kanalizace je navrzena
z potrubi PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 4,4 m. Na stoce bude osazen 1 ks revizni Sachty
(prefabrikovana DN 1.000) jako vyména stavajici.

Kanalizace DC slouzi jako bezpec¢nostni pfepad z akumulaéni nadrze do vsakovaci galerie.
Proveden je z urovné max. hladiny v akumulaci. Od akumulaéniho objektu je veden na jih,
ukon€en je v misté napojeni do vsakovaci galerie v inspekéni Sachté. Kanalizace je navrZzena
z potrubi PVC-KG, SN 8, DN 300 v délce 2,0 m.

2.5.2.Retence a akumulace destovych vod

Retenéni nadrz a kumulaéni jimka pro zavlahu je navrZzena jako podzemni prefabrikovana
s maximalnim retenénim objemem 124,0 m3. Vybavena je zavlahovym €erpadlem DN 50 o vytlaku
3,01/s a 6,0 Bar.

Jedna se o jednotlivé prefabrikované segmenty, sestavené a ve dné propojené tak, aby
tvorily celistvou nadrz. Nadrze jsou zastropeny stropnimi deskami. Objekt je konstruovan jako
pojezdny. V konstrukci budou pfipraveny prostupy pro potrubi a vstupni Sachty.

Rozméry nadrze jsou 16,8 x 5,0 x 2,13 m. Sitka jednoho segmentu nadrze je 2,4 m. Na
dné nadrze bude osazeno zavlahové Cerpadlo s vytlakem DN 50, parametry Cerpadla: vytlak
3,0 I/s, pretlak 6,0 Bar. Od Cerpadla bude vedeno potrubi s potfebnymi armaturami a tvarovkami.
Nasledovat bude potrubi pateifniho zavlahového vodovodu PE d50. Pro potiebu pohonu ¢erpadla
bude doveden silovy kabel z blizké rozvodny el. energie u atletického ovalu. Délka pripojky silové
elektfiny bude 29 m.

Do akumulaéni jimky budou provedeny dva vlezy — pro Sachtu DN 1.000 — u natoku a u
odtoku (bude slouzit i pro vytazeni Cerpadel).

Samotna jimka je provedena z vodostavebného betonu, opatfena bude vodéodolnym
natérem. Jimka bude osazena na zakladovou betonovou desku.

Akumulaéni jimka pro zavlahu je navrzena jako podzemni prefabrikovana s maximalnim retenénim
objemem 124,0 m3. Vybavena je zavlahovym ¢erpadlem DN 50 o vytlaku 3,0 I/s a 6,0 Bar.
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2.5.3.Zavlahovy vodovod

Zavlahovy vodovod je navrzen ze dvou vétvi potrubi PE 100, SDR 11, 63x5,7 v délce
celkem 101,6 m. Osazeny jsou na ném 3 ks plastovych Sachet jako mista pro moznost napojeni

objemu 0,52 m3.

Pocatek kazdé z vétvi zavlahového vodovodu je v retenci - akumulaéni jimce, na vystupu
z trubni sestavy pfi €erpadlu (bude provedeno rozdvojeni na vétev VA a VB. Vodovod bude veden
na jihovychod, resp na jihozapad. Na konci vodovodu bude osazena palstova revizni Sachta DN
600, celkem 2 ks. V Sachté bude osazena odbocka s uzavérem a pfiprava pro napojeni zavlah.
Sachty budou osazeny poklopem DN 600 v pojezdném provedeni.

Zavlahovy vodovod je navrzen z potrubi PE 100, SDR 11, 63x5,7 v délce 177,0 m.

2.5.4 VVsakovaci galerie

Vsakovaci objekt (pInén pfepadem =z akumulaéni jimky pfi jejim zaplnéni) je navrzen
z plastovych boxu, obaleny geotextilii300 g/m2. Rozméry 8,0 x 7,0 x 1,2 m, retencni objem
63,8 m3. Do vyhloubené jamy bude pfipraveno Stérkopiskové pole, na né& bude uloZena
geotextilie a nasledné budou skladany vsakovaci boxy.

Vsakovaci galerie pro prebyteéné deStové vody je navrZzena za ucCelem zlepSeni
stavajiciho stavu v lokalité, nikoliv vSak jako primarni opatfeni. Pro vsakovani je vyuZita volna
rovna plcha ve stfedni ¢asti uzemi — maximum prostoru. S ohledem na vySe uvedené neni vsak
navrzen dle CSN 75 9010, jedna se pouze o vyuZiti prostoru k likvidaci DV. Pfebyte¢né DV budou
prepadat do stavajici kanalizace, kterou budou pokracovat jako dosud.
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3. ZEMNIi PRACE, ULOZENI POTRUBI

3.1. Provadéni kanalizace — PVC-KG potrubi

Kanalizace bude pokladana do pazeného vykopu, hloubeného strojng, v misté stavajicich
siti ruéné. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen pfiloznym pazenim.

PVC trubky musi byt poloZzeny do 100 mm vysokého, dobfe upraveného piskového loze
tak, aby ulozeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano tfidénym obsypem az do vyse
200 mm nad temeno potrubi. Po té je obsypovy material peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou
vykopu a trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vySe 300 mm nad vrcholem trubek.

Pfed zasypanim gravitanich stok a pfipojek bude provedena zkouska tésnosti kanalizace
dle CSN 7569009.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén
po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibraéni deskou a bude
opakovano az do dosazeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahajenim zasypovych praci provést zkousku
zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro dosazeni predepsané miry
zhutnéni.

PFi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organl statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravct siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcl dotéenych inzenyrskych siti
uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

3.2. Provadéni kanalizace — PE potrubi tlakové

Na dné vykopu bude proveden piskovy podsyp tl. 100 mm hutnény na 95% PS (Eqe = 45
MPa). Podsyp bude pfed zahajenim pokladky trub urovnan do predepsané nivelety tak, aby
potrubi po pokladce leZelo v celé délce v podsypu. Po pokladce nebude potrubi pfisypano v misté
spoji — bude provedena tlakova zkouska dle platné CSN 75 5911 a umoznéna kontrola
stavebnimu dozoru provozovatele.

Po uspésSném provedeni tlakové zkousky a prevzeti stavebnim dozorem bude potrubi
obsypano tfidénym obsypem do vySe 200 mm nad horni lic potrubi. Nad potrubi bude umisténa
vystrazna félie (modra). Poté bude potrubi zasypano nesedavym nenamrzavym materialem.
Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm.

Hutnéni bude provadéno vibraéni deskou a bude opakovano az do dosazeni hodnoty 95 %
PS, nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahajenim
zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude
pouzit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro
dosazeni pfedepsané miry zhutnéni.

PFi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organu statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravct siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcl dotéenych inzenyrskych siti
uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrzena norma CSN 73 6005.

Pro montaz tlak. kanalizace plati CSN 75 5401. Svaredské prace mohou provadét
pracovnici, ktefi maji platny svareci prikaz pro svarovani danych trubek a tvarovek. Evidence
svarl se vede ve stavebnim deniku.

Pfi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Armatury musi byt po celou
dobu stavby pfistupné, provozuschopné a ovladatelné.

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu je nutno zaijistit jeji Cerpani, nebo drenazovani,
napf. do blizké vodotece.
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3.3. Zemni prace

Pfi pfedani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vyty&eni, pfipadné ovéfeni vsech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace pred
vyty€enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci spravca.

PFfi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokraCovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovéfeni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumoznovaly provést pokladku
potrubi dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrzeni navrzené trasy nebyly dodrzeny
pozadované odstupové vzdalenosti (viz. vyjadreni spravcl dotéenych siti a CSN 73 6005) pfi
soub&hu nebo pfi kfizeni od neznamé inzenyrské sitg, je tfeba tuto zalezitost fesit ve spolupraci
s projektantem.

4. ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro stavebni povoleni a v souladu s platnymi
predpisy. Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi
predpisy vyrobct jednotlivych materialt. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou.
VSechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany G&el, popf. na né bylo vydano
prohladeni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu —
zajisti dodavatel ¢asti.

Pfi vykopovych pracich pro venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni
venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu siti dle
CSN 73 6005. VSechny sité budou opatfeny pfislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapodetim
vykopovych praci je nutné vytyc€it ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych
siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pfed pfedanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkousce té€snosti.

VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrZzeny jako referencni pro ur€eni technického a
funkéniho standardu. Zaména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrzeni potfebnych
parametr(.

4.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 30 50 Zemni prace

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizacni ptipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkousSeni vodotésnosti stok

ZaKkony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zédkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi préci a stavenisStich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci

v pracovnépravnich vztazich
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