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 1  Identifika ční údaje
Stavba: Protipovod ňová zábrana v ul. Na Drahách u m ěstské pláže v Černošicích

Obec: 539139 Černošice

Katastrální území: 620386 Černošice

Kraj: CZ020 Středočeský

Investor / správce: Město Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 002 41 121

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
IČ: 473 07 218

Zodpov ědný projektant: Ing. Lucie Hroudová
telefon: +420 277 005 547
e-mail:  lucie.hroudova@afconsult.com

Převáděná komunikace: MK Na Drahách

 2  Popis území stavby

 2.1  Charakteristika stavebního pozemku
Stavba se nachází v intravilánu obce Černošice, v části obce Mokropsy, poblíž městské pláže. Protipovodňová zábrana

vede napříč ulicí Na Drahách na jejím západním konci.

 2.2  Zhodnocení staveništ ě

Vztah k území:

Protipovodňová zábrana se nachází v intravilánu obce s průměrnou hustotou osídlení. V blízkosti stavby se nachází plochy
pro rekreaci a volný čas, městská pláž a skate park.

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Berounka.  

Šířkové uspořádání komunikace:

Stávající komunikace částečně dlážděná, částečně s živičným krytem, šírky 3,5 m. Šířka komunikace se stavbou nezmění,
zůstane zachována.

Směrové a výškové vedení komunikace:

Směrově  je komunikace vedena v přímé. V podélném sklonu cca 0,2% klesá směrem od městské pláže.  Příčný sklon
komunikace je jednostranný cca 0,5 %. Směrové a výškové vedení komunikace zůstane zachováno.

 2.3  Geotechnické podmínky
V tomto stupni dokumentace nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Dle mapy geologické mapy České geologické

služby se v dané lokalitě nachází nezpěvněné nivní sedimenty s obsahem hlíny, písku a štěrku.

 3  Základní charakteristiky stavby

 3.1  Účel stavby a požadavky na její řešení
Účelem  protipovodňové  zábrany  je  zamezení  průniku  vody  do  dané  oblasti  při  povodni  nebo  zvýšené  hladině  řeky

Berounka. Požadavky na její řešení vycházejí z domluvy se zadavatelem a z místního šetření.

 3.2  Zdůvodn ění stavby
Stavba je vyvolána nutností řešit opakované zaplavení území v okolí městské pláže v Černošicích. Je navrženo řešení v

podobě mobilní protipovodňové zábrany, která v neaktivním stavu neomezuje provoz na místní komunikaci.

 3.3  Členění stavby
Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt SO 201 – Protipovodňová zábrana.
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 4  Stanovení podmínek pro p řípravu výstavby

 4.1  Podklady a pr ůzkumy

• Katastrální mapa ČÚZK

• Geodetické zaměření – Ing. Martin Appelt Geodetické práce

• Příslušné technické normy soustavy ČSN

• Doklady o existenci inženýrských sítí

Pozn.: Všechny podklady pro zpracování této projektové dokumentace jsou obsaženy v příloze E. Dokladová část.

 4.2  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ěných území
Viz kap. 6.4.

 4.3  Uvedení požadavk ů na asanace, bourací práce a kácení porost ů

V rámci stavby nejsou navrženy asanace stávajících objektů ani kácení porostů.
Součástí projektu nejsou bourací práce.

 4.4  Požadavky na zábory ZPF a pozemk ů určených k pln ění funkce lesa
V rámci stavby nedojde k trvalému záboru pozemků  ZPF ani pozemků  určených k plnění funkce lesa. Výměry trvalých i

dočasných záborů s detailními výměrami se nachází v příloze C.3 Katastrální situační výkres.

 4.5  Uvedení územn ě technických podmínek dot čeného území a podmínek koordinace výstavby
Během stavby musí být zabezpečen přístup IZS.

 4.6  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zem ních prací, požadavky na venkovní a sadové úpravy
S výstavbou protipovodňové zábrany nesouvisejí žádné další stavby.

 5  Technické řešení

 5.1  Skrývka ornice
Vzhledem k rozsahu a charakteru zemních prací se nepředpokládá.

 5.2  Zemní práce

Stavební jámy a výkopové práce

Stavební jámy budou svahované ve sklonu  max. 2:1. Výkopové práce budou probíhat v hlinitých a písčitých zeminách.
Povrch svahů není nutné během výstavby objektu nijak chránit.

Výkopový materiál

V PD je předpokládáno, že veškerý výkopový materiál  bude odvezen na skládku. 

Zpětný zásyp stavebních jam

Projekt předpokládá provedení zásypu „zeminou vhodnou“ do násypu dle  ČSN 73 6133 Tab. 1, s hutněním dle Tab. A.1
ČSN 73 6244, tzn. Na ID=0,85-0,90 (nebo D=100%) po vrstvách max. tl. 300 mm.

 5.3  Založení
Založení protipovodňové zábrany je navrženo jako plošné. Základový pas je šířky 1,3 m a konstrukční tloušťky 0,5 - 0,6 m.

Pasy jsou navrženy z betonu třídy C 30/37-XF4,XD3 s výztuží B 500B (10 505 (R)). Základové pasy budou provedeny na vrstvu
podkladního betonu tl. 100 mm s přesahem 100 mm na každé straně. Pro podkladní beton je navržen beton třídy C 12/15-X0.

 5.4  Mobilní pažící zábrana
Mobilní část protipovodňové zábrany je navržena z ocelových válcovaných profilů tvaru H kotvených k základům pomocí

patního plechu a čtveřice kotevních šroubů M20. V místě kotvení jsou vyztuženy pro přenos ohybového namáhání. Tyto vodící
profily jsou opatřeny těsnením. Výplň zábrany tvoří ocelové válcované profily uzavřeného dutého průřezu s těsněním.

Tato část zábrany je smontována na místě v případě potřeby. 

 5.5  Opěrný betonový blok
Na obou koncích je pažící zábrana ukončena železobetonovým opěrným blokem šířky 0,6 m z betonu C 30/37-XF4,XD3,

který je trvalý. Na konci zábrany u pozemku č. 5481/3 opěrný blok  navazuje na zděnou část oplocení zahrady, na druhé straně
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je blok zakončen v přilehlém zemním tělese.

 5.6  Vozovka
V daném úseku před a za zdí je navržena nová vozovka tl. 100 mm resp. 380 mm s podkladními vrstvami. Horní povrch

základu zábrany je navržren jako pojížděný. Mezi základem a vozovkou je navržena řezaná spára tl. 40 mm vyplněná AMZ s
prosypem. Je navržena dvouvrstvá vozovka  celkové tloušťky 380 mm ve složení:

ACO 11 50/70    40 mm
PS,E 0,50 kg/m2

ACP 16+ 50/70    60 mm
PS,I 1,00 kg/m2

SC 8/10  130 mm
ŠD A 0/32                           150 mm         
CELKEM  380 mm

Odvodnění vozovky je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu.

 6  Výstavba

 6.1  Technologie výstavby
Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné specializované stavební technologie. Vzhledem k rozsahu a charakteru

zemních prací se nepředpoklídí skrývka ornice. Přístup k pozemkům stavby bude možný po místních komunikacích.
Výstvaba proběhne v jedné etapě za úplné uzavírky komunikace – ul. Na Drahách v daném úseku.
Veškeré stavební práce musí probíhat způsobem, jenž minimalizuje zásahy do okolí.

 6.2  Specifické požadavky na p ředpokládanou technologii výstavby
S ohledem na skutečnost uvedenou v odstavci 5.1 nejsou.

 6.3  Související objekty stavby
Veškeré práce jsou obsaženy v rámci SO 201 – Protipovodňová zábrana.

 6.4  Inženýrské sít ě
Stávající poloha a aktuální stav inženýrských sítí jsou zakresleny v situaci stavby. Průběhy sítí jsou orientační, přeneseny z

podkladů získaných od jejich správců. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytyčit, případně určit detektorem
jejich přesnou polohu, včetně hloubky uložení. V případě, že dojde během výstavby ke střetu s některou z inženýrských sítí,
bude tato skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem sítě.

 6.4.1  Zemní kabelové trasy komunika čního vedení DK Praha – Beroun
Ochranné pásmo je dodrženo. Nedojde ke střetu s vedením ani ochranným pásmem DK.

 6.4.2  Vodovod
Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení vodovodu. Hloubka předpokládaných stavebních prací by neměla překročit

0,7 m od nivelety komunikace. Je třeba navrhnout příslušná opatření pro ochranu vedení vodovodu.

 6.4.3  Kanalizace
Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení kanalizace. Dle přesného zaměření hloubky a polohy kanalizace je třeba

navrhnout příslušná opatření, např. provedení prostupu základem zdi.

 6.4.4  Veřejné osv ětlení
Stavba se nachází v ochranném pásmu vedení veřejného osvětlení. Je třeba navrhnout příslušná opatření pro ochranu

kabelů VO.

 6.5  Podklady a pr ůzkumy
Viz kap. 4.1.

 7  Základní údaje o provozu, p řípadně výrobním programu technologií

 7.1  Popis navrhovaného provozu
Realizací  záměru  dojde  k  možnosti  ochrany  pozemků  před zaplavením v  případě  povodní  nebo  zvýšení  hladiny  řeky

Berounka.

 7.2  Popis technologií, manipulace s materiálem
Jedná  se  o  jednoduchou  stavbu  nevyžadující  žádné  specializované  stavební  technologie.  Vzhledem  

k rozsahu a charakteru zemních prací se nepředpokládá skrývka ornice. Vybouraný materiál  bude roztříděn a odvezen na
řízenou skládku.
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 7.3  Řešení likvidace odpad ů nebo jejich využití
Odpady  vzniklé  během  stavby  budou  roztříděny  podle  druhů,  přednostně  využity  na  stavbě  nebo  předány  

k využití oprávněné osobě. Nevyužitelné odpady budou předány k odstranění odpovědné osobě. Pokud přebytečná vytěžená
zemina překročí limity stanovené v příloze č. 9 zákona o odpadech (č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), stává se
odpadem. Tento odpad musí být  odevzdán osobě  oprávněné podle zákona nebo může být využit  k terénním úpravám za
dodržení podmínek stanovených vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na
povrch terénu. 

V rámci navrhované stavby nejsou řešeny likvidace splaškových vod, neboť řešená stavba tyto vody neprodukuje. 
Dešťová  voda  je  odváděna pomocí  příčného a podélného  sklonu  komunikací  povrchově  do uličních  vpustí  a  dále  do

stávající kanalizace. 
Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakládání s odpady v

platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů.

 7.4  Řešení ochrany ovzduší
Ochrana ovzduší není v rámci stavby řešena

 7.5  Řešení ochrany proti hluku
Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, proto není nutné navrhovat žádná protihluková opatření.

 8  Zásady zajišt ění požární ochrany stavby a civilní obrany
Stavba nemá vliv na civilní obranu a požární ochranu. V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě

civilní a požární ochrana. 
Během  stavební  činnosti  bude  zachován  příjezd  pro  pohotovostní  vozidla  hasičského  záchranného  sboru  a  musí  být

zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty musí být během stavby po celou dobu
výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. V případě uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně
oznámena 15 dní předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.

 9  Zajišt ění bezpe čnosti provozu stavby p ři jejím užívání
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.
Právní  a  ostatní  předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (vymezení  pojmu  je  uvedeno  

v ustanovení  § 349 odst.  1 zákona č.  262/2006 Sb.,  zákoníku práce)  jsou předpisy na ochranu života a zdraví,  předpisy
hygienické  a  protiepidemické,  technické  předpisy,  technické  dokumenty  a  technické  normy,  stavební  předpisy,  dopravní
předpisy, předpisy o požární ochraně  a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami,
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života
a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat
tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a
silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi
(pracovišti) veřejnou dopravou.

Některé základní právní p ředpisy:

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

• Zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• Nařízení  vlády č.  591/2006Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  při  práci  na
staveništích.

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Některé vybrané vnit řní předpisy ŘSD ČR:

• Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011)
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Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

• Základní  bezpečnostní  standardy  závazné  na  stavbách  ŘSD  ČR  (bezpečnostní  standardy  pro  dopravní  stavby,
listopad 2009, 1. vydání)

Veškeré  práce  spojené  se  stavbou  budou  prováděny  ve  smyslu  a  při  splnění  výše  uvedených  předpisů.  
Ve smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací.

 10  Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a  orientace
Protipovodňová  zábrana  je  součástí  místní  komunikace  s neomezeným  přístupem.  Zábrana  v  neaktivovaném  stavu

samotné užívání stavby výše uvedenými osobami nekomplikují.

 11  Popis vlivu stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních zájm ů

Po dokončení stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

 12  Návrh řešení ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí
Vzhledem k typu a účelu konstrukce není nutné stavbu chránit před těmito vlivy.

 13  Poznámky a doklady
Viz dokladová část této dokumenace – E. Dokladová část.

 14  Závěr
Technické řešení mostního objektu je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle

příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP).

V Praze, březen 2015  Ing. Lucie Hroudová 
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