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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku   

Pozemek se nachází v obci Černošice, ve vilové čtvrti mezi ulicemi Střední a Dr. 
Janského. Je součástí areálu raně secesní vily čp. 403 na parc. 2471. Celá vila je využívána 
jako Základní umělecká škola. Pozemek se svažuje k východu, k řece Berounce. 

Pozemek je napojen přípojkami na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn a elektro nn. 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  
Radon 
 Na daném pozemku bylo provedeno odborné stanovení objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu.  

Zkoumaná plocha zástavby pozemek parc.č.2470 je z hlediska rizika vnikání radonu 
z podloží do budov pozemkem se středním radonovým indexem  (hodnota třetího kvartilu 
souboru hodnot cA75 = 20,7 kBq.m -3 je v intervalu 20 - 70 kBq.m-3 při uvážení střední 
plynopropustnosti prostředí, resp. odpovídá i intervalu 10 - 30 kBq.m-3 při uvážení zmíněné 
tendence k vysoké plynopropustnosti).  
 Podrobně viz. Stanovení radonového indexu pozemku 
 
c) ochranná a bezpe čnostní pásma  
 Platí ochranná pásma inženýrských sítí. Stavba se nenachází v žádném ochranném 
ani bezpečnostním pásmu. Stavba je nemovitou kulturní památkou. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí 
 Rozsahem a druhem stavby nedojde k ovlivnění okolních staveb a pozemků. Dle KN 
je stavba určena k bydlení, současné době je využívána k občasné výuce ZUŠ. Po 
provedení stavebních úprav bude objekt určen k výuce, bude součástí občanské 
vybavenosti pro vzdělávání a výuku. Změnou stavby nejsou narušeny urbanistické a 
architektonické hodnoty stávající zástavby. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zelen ě 
 Realizací stavby dojde ke kácení zeleně 1 stromu-kaštan koňský (Jírovec maďal). 
Jedná o strom z náletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méně než 80cm. Dále 
budou vykáceny náletové keře o ploše cca 5m2 na západní straně objektu. 
 Celá západní novodobá přístavba bude odstraněna včetně základů. Obvodové stěny 
sklepa budou ubourány. Bude rozebrán zděný plot z betonových cihel vč. základů v délce 
cca 11bm.  
 V původní památkově chráněné části budou provedeny menší bourací práce. 
 Bourací práce musí být prováděny postupně, podle jednotlivých projektů organizace 
výstavby vypracovaných zhotovitelem stavby a odsouhlasených statikem.  

Dodavatel stavby provede třídění odpadů, zajistí odvoz sutě na příslušnou skládku. 
 Podrobně jsou bourací práce popsány v kap.B2.6 
 
g) zábory zem ědělského, lesního, p ůdního fondu (do časné / trvalé)  
 Výstavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy.  
 
h) územn ě technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou 
infrastrukturu) 
 Dům je napojen přípojkami na potřebné inženýrské sítě – vodu, kanalizaci a rozvody 
nn. V rámci stavebních úprav bude napojen na plynovod nn. Připojen bude na vedení, které 
zásobuje plynem hlavní objekt ZUŠ. V objektu bude podružný plynoměr. V objektu bude 
provedena příprava na možné připojení telefonu a dalších slaboproudých rozvodů. 
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 Dopravně bude dům obsloužen z ul. Střední, která se nachází podél západní strany 
parcely, pozemek je přístupný i z ul. Dr. Janského, která přiléhá k východní hranici pozemku. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 Rozsah stavby nevyžaduje další investice. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby  

a) funk ční nápl ň stavby  
Stavba je nyní dle katastru nemovitostí určena k bydlení. Původně sloužil dům pro 

ubytování zahradníka, později pro správce ZUŠ. Po stavebních úpravách bude objekt 
stavbou občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu.  
 Objekt je součástí areálu Zájmové umělecké školy (ZUŠ) a bude sloužit výuce. 

 
b) základní kapacity funk čních jednotek 

Plocha pozemku celkem: 144m2 
Zastavěná plocha a nádvoří: 

současná:   78 m2 
bouraná část:  32,2m2 
přístavba:   52,4m2 

Zastavěná plocha po stavebních úpravách celkem tj.HPP: 98,3 m2 
 
Zpevněné plochy:  

atrium a terasové stupně:    27,5m2 
vstup do domu     4 m2 
vstup do sklepa:      5,2m2 

  Altán vč. zpevněných ploch  32,1m2     
zpevněné plochy celkem 68,8 m2 z plochy pozemku 

 
 

c) celková produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí a zp ůsob nakládání 
s nimi  

 Stavební firma, která bude realizovat stavbu, musí dodržovat předpisy a postupy 
týkající se provádění stavby. Bouraný materiál bude tříděn a maximálně recyklován. 
Stavební rum a přebytečný výkopový materiál-výkopová zemina bude odvezen na 
příslušnou skládku. 
Po dokončení výstavby 
 Stavba bude zdrojem běžného komunálního odpadu. Odvoz bude zajištěn smluvně 
s technickými službami města, místo na popelnici je na vlastním pozemku. Splašky budou 
odváděny do kanalizace. Dešťové vody budou vsakovány na vlastním pozemku. 
 

Bilance odtoku splaškových vod 
  
ŠKOLA                        45 osoba        25.00 l/osoba.den           1125.00 l/den 
Celkem                                                                     1125.00 l/den 
 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                    1125.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                    1687.50  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                   0.04  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                             0.10  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                             2.50  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                               225.00  m3/rok 
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Dešťová voda 
Výpočet objemu celkového množství zachycených srážkových vod byl proveden podle 
vzorce: 

 
Vvz= hd/1000 . Ared – 1/f . k v . Avsak  . tc . 60   [m 3] 
hd návrhový úhrn srážek, mm 

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy, v m2 

f součinitel bezpečnosti vsaku f ≥ 2 
kv koeficient vsaku, m.s-1 
Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení, v m2 

tc doba trvání srážky určité periodicity 
 

Ared = 115 m2  odvodňovaná zpevněná a zastavěná plocha  
hd = 62,5 mm intenzita návrhového 4 hod. deště  
kv = 5. 10-7 m/s koeficient vsaku  
Avsak = 10 m2  infiltrační plocha vsakovacího zařízení  
tc = 72 hod  doba trvání srážky při periodicitě p=0,2 
 

Vvz= 62,5/1000 . 115 – 1/2 . 5.10-7 . 10 . 4320 . 60 
  

Vvz celkem = 6,5 m 3 
(dimenzováno na intenzitu návrhového, 72 hodinového  dešt ě při p=0,2) 
 
Navrhovaný plynový kotel  splňuje normové emisní limity a vykazuje při nominálním 

výkonu nižší množství oxidu dusíku než je 60 mg Nox ( jako NO2/Nm3 suchých spalin při 
obsahu kyslíku 3% ).  

Certifikovaná t řída NOx je 5.  

 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) Popis sou časného stavu 
 Domek je součástí areálu raně secesní vily čp.403, který je od 16.3.2007 chráněn 
jako kulturní památka rč.102382 ÚSKP. Dotčený domek vznikal v několika stavebních 
fázích. Jádrem domku je obytný jednotrakt se dvěma místnostmi a západním vstupem o 
půdorysném rozměru 4,2 x 10,2m. Východní místnost je podsklepená, vstup do sklepa je 
z venku objektu z východní strany pod balkonkem s francouzským nyní zazděným oknem. 
Západní místnost je zastřešena sedlovou střechou s velkoformátovou falcovanou plechovou 
krytinou, která je na východní straně zakončena štítem s vpadlým půlkruhovým polem v ose. 
V místnosti je dodatečný podhled z dřevěného roštu a hladkých desek. Východní 
podsklepená místnost je zastřešena plochou střechou. Jádro domku pochází 
pravděpodobně z poslední třetiny 19. st. Různé zastřešení a tlouštka střední zdi mezi 
místnostmi nabádá k otázce, zda východní část nebyla přistavěna o něco později. Východní 
fasáda je jednoosá s balkonkem, původní francouzské okno je zazděno. Zazdění okna a 
opatření fasády břízolitem pochází pravděpodobně z konce 70.let 20. st. Na fasádě nejsou 
dochovány žádné detaily fasády-šambrány kolem oken. Pouze na rozhraní fasády a střechy 
je dochovaná částečně poškozená profilovaná římsa. Suterénní část soklu je obložená 
kamenem a vstup do sklepa je zdůrazněn dvěma kamennými pilíři. Jižní fasáda je dvouosá 
se dvěma dvojitými okny s deštěnou špaletou.  

Západní – půdorysně širší-část domečku je přístavba na místě původního skleníku a 
pochází z konce 20. Století. Nyní se do celého objektu vstupuje přes tuto přistavěnou část. 
Vstup je do chodby, vpravo se pokračuje do původní části, vlevo je nová část s vloženým 
stropem. Proti vstupu do domu je vstup do koupelny a příčkou odděleného WC. Tato část je 
podsklepená, vstup do sklepa je poklopem z koupelny. Tento sklep je zastropen betonovým 
stropem tl.150mm, na kterém je přímo nalepená keramická dlažba. Obvodové stěny jsou 
vyzděny z pěnosilikátových tvárnic, okna jsou dvojitá. V této části je vložené dřevěné patro 
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přístupné po žebříkovém schodišti. Střecha je asymetrická sedlová, krytina je 
velkoformátová vlnitá krytina. V prostoru půdy sedlové střechy nad západní místností 
původní části je provedena dřevěná vestavba místnosti přístupná z vložené galerie 
novodobé přístavby. 
 
b) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení  
 Dům se nachází na hranici pozemku. Jedná se drobný objekt doplňující areál 
secesní vily. Ponechána bude původní hmota o velikosti cca 4,2 x 10,8m. Novodobá 
přístavba z konce 80. let o ploše 5,6x5,8m západním směrem bude odstraněna. Na jejím 
místě a na místě původního skleníku bude provedena nová přístavba domu.  
 Směrem západním navazují venkovní úpravy. Do protisvahu je zapuštěna terasa a 
terasové stupně, které vytvářejí malé atrium-amfiteátr. Bude sloužit pro rozšíření výuky. 
 Součástí řešení je i nový přístřešek - altán s malým skladem zahradního nářadí, který 
nahrazuje stávající dřevěnou kolnu přisazenou k východnímu průčelí domu. Bude umístěn 
na hranici pozemku mezi domek a hlavní vilu areálu. Zadní zděná stěna altánu bude 
v pokračování oplocení tvořit hranici k sousedovi. Přístřešek bude sloužit pro rodiče a děti, 
kteří navštěvují ZUŠ, pro zpříjemnění času před a po výuce. Přístřešek bude také sloužit 
jako zázemí při pořádání kulturních akcí školou. 
  
c) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení.  
 Nová přístavba přirozeně navazuje na původní dům se sedlovou střechou. K 
původnímu objektu je přisazena západním směrem nová hmota půdorysu protáhlého 
obdélníka o ploše cca 10x5,5m a přirozeně tvoří hranici se sousedním pozemkem. Půdorys 
je oproti původní části domu rozšířen o cca 1,5m. Přístavba je zastřešena sedlovou střechou 
o stejném sklonu jako je na původní hmotě. Vzhledem k tomu, že je půdorys rozšířen, 
hřebem se posunuje do osy přístavby a zvyšuje o cca 70cm oproti hřebeni původního 
objektu. 
 Tvarově nová přístavba respektuje původní hmotu. Výrazným prvkem je velké  4-
dílné francouzské okno v západním štítu, které se otevírá do nového pobytového atria. 
Propojuje vnitřní prostory s venkem. Ve štítu nad tímto oknem je navrženo velké kruhové 
okno. Tento prvek je inspirován půlkruhovým obloukem ve stávajícím štítu mezi hmotami a 
evokuje jistou hravost, která by měla být náplní celého domu. Jižní průčelí je jednoduché, je 
zde jedno okno do vstupní haly a dvě malá okna do hlavní učebny. 
 Od původní části domu je přistavěná část odlišena novou strukturou fasády. 
Povrchovou úpravu tvoří jemné horizontální drážky a plasticky odlišené šambrány kolem 
oken. Tato struktura podtrhuje drobné měřítko celého domu a zjemňuje celou hmotu. 
 Původní část zůstává zachována ve své původní podobě. Jedinou změnou je 
doplnění sedlové střechy nad východní částí, která má nyní plochou střechu. 
Pravděpodobně byla východní část přistavěna později, o čemž svědčí i štít u původního 
východního průčelí, který se nyní nachází uprostřed domu. Východní průčelí obnovujeme 
v původní podobě, rehabilitujeme původní francouzské dveře na balkon, obnovujeme balkon 
včetně kovového zábradlí a nově je zde doplněn trojúhelníkový štít. Vstup do suterénu 
zůstává zachován, otevíráme sníženou úroveň před vstupem, plocha přirozeně přechází do 
okolního terénu a je vyspádována po svahu od domu. 
 Celý dům je navržen ve světlém šedo-béžovém odstínu. Barva dům sjednocuje, 
odlišení hmot je pouze ve struktuře omítky. Střešní krytina je světle šedá, klempířské prvky 
titanzinkové, rovněž světle šedého odstínu. Okna v původní části jsou bíle lakovaná, okna 
nové přístavby budou dřevěná přírodního odstínu. Jediným barevným akcentem jsou světle 
tyrkysové vstupní dveře do domu a kovové zábradlí na balkonku stejného odstínu. Je to 
stejná barva, jako jsou dveře hlavní vily. 
 Altán je navržen jako drobná dřevěná stavba. Je zastřešen sedlovou střechou o 
mírném sklonu. Uzavřená část je vymezena pobitím svislými prkny, která jsou přelištována 
latěmi. Konstrukci střechy tvoří sbíjené vazníky, prostor mezi horní a spodní pásnicí vyplňují 
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latě sbíjené úhlopříčně přes sebe. Tento dekor odkazuje na prvorepublikové altány v 
zahradách. 
 Architektonické řešení respektuje stávající hmotu domu. Tvaroslovím a měřítkem se 
snaží kompozici domu vhodně dotvořit. Drobnými detaily – zábradlí balkonu, barevné dveře 
odkazujeme na sousední vilu. Dům po stavebních úpravách a s venkovními úpravami 
vhodně doplňuje areál secesní vily. 
 
B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby   

 Vstup do domu je umístěn do přistavované části, na rozhraní původní a  nové hmoty. 
Je přibližně v místě stávajícího vchodu do domu. Vchází se do vstupní haly, kde je navržena 
šatní stěna s lavičkou. Směrem východním je vchod do původní části, do učebny, která 
vznikla propojením dvou původních místností. Směrem západním je vchod do nové hlavní 
učebny. Je otevřena až do krovu a při vstupu se otevře výhled do nového atria. Podél 
severní stěny je navrženo interiérové schodiště, které umožňuje přístup na vloženou galerii 
nad vstupní halou, kde jsou navrženy úložné prostory. V jedné z vestavěných skříní je 
umístěn kondenzační kotel, který vytápí celý objekt. Rovněž pod schodištěm a pod galerií 
jsou navrženy vestavěné skříně. 

V domě jsou 2 WC a úklidová komora přístupné ze vstupní haly. 
V suterénu domu je navrženo technické zázemí domu. Je zde umístěna keramická pec, 
místnost může sloužit jako doplňkový prostor k výuce, např. fotokomora. Vchod do suterénu 
je nezávislý z venku domu, z východního průčelí. Dveře jsou chráněny balkonem. 
  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy nemovité kulturní památky, 
prostorové podmínky zcela neumožňují splnit požadavky Vyhlášky 398/2009Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Objekt je přízemní a 
vnitřní uspořádání umožňuje užívání osobami se sniženou schopností pohybu a orientace. 
Vzhledem k velikosti domu zde nelze umístit WC požadovaných rozměrů, možné je využít 
WC v hlavním objektu ZUŠ. V tuto chvíli je vstup navržen z plochy o velikosti  
1 500x1 500mm. Pro bezbariérový vstup je nezbytné upravit příjezdovou komunikaci, která 
v místě napojení vstupní podesty umožní bezbariérový přístup. Současný velký sklon toto 
řešení neumožňuje. Řešení příjezdové komunikace není předmětem této dokumentace. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 Navržené uspořádání vnitřních prostor, použité materiály umožňují bezpečné užívání 
stavby. Při návrhu byly zohledněny platné normy (schodiště, zábradlí….) a vyhlášky. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
a-b) stavební, konstruk ční a materiálové řešení 
 Bourací práce, které se budou provád ět:  
 - nejdříve budou prostory odpojeny od inženýrských sítí, především od přívodu 
elektrické energie a vody 

- dále budou demontovány zařizovací předměty ZTI, demontovány popř. 
vybourány výplně otvorů 

 Celá západní novodobá přístavba bude odstraněna včetně základů. Obvodové stěny 
sklepa budou ubourány. Bude rozebrán zděný plot z betonových cihel vč. základů v délce 
cca 11bm.  
 

- Bude zbourána kamenná opěrná zídka – zbytek skleníku západně od domečku 
- Bude odstraněna dřevěná „bouda“ u východní fasády, která nyní kryje vstup do 

sklepa 
- Ubourány budou betonové zídky záhonů před jižní fasádou cca 200-300mm pod 

terén 
- Rozebráno bude stávající oplocení z pletiva v délce cca 14,5bm na východ od 

objektu 



 7 

- V původní památkově chráněné části budou provedeny tyto bourací práce: 
- Vybourána stávající dvojitá okna a francouzské dveře na balkon – před 

vybouráním zaměřit, členění a detaily profilů se použijí na nových oknech, 
které budou kopií původních, demontovat mosazné kličky – zpětné použití na 
nových oknech 

- Vybourat dveře a obložky dveří – zaměřit, nové obložky a dveře budou kopií 
původních 

- Vybourat zazdění stávajícího francouzského okna na balkon 
- Vybourání otvoru mezi dvěma místnostmi, do nadpraží osadit profily dle 

specifikace ve výkresové části dokumentace 
- V suterénu – snížení úrovně podlahy v 1. pp o cca 200mm si vyžádá 

vybourání stávající podlahy o cca 700mm (přesná kóta výkresy) a 
pravděpodobně podezdění základů po obvodu 
Podezdívání stěn nebo jejich základů je nutno provádět po záběrech - délky 
1-1,5m dle stavu zdiva, uvažovány jsou betonové cihly pevnosti min. P20. 
Zdivo nutno aktivovat vyklínováním. Potřebnou hloubku podezdění nutno 
předem ověřit sondou! 

- V místnostech 106 a 107 bude rozebrána stávající prkenná podlaha a 
vybouráno podlahové souvrství. V místnosti č. 107 bude podlaha vyčištěna až 
na horní líc betonové desky nad suterénem (cca 170mm). U nepodsklepené 
místnosti bude podlaha vykopána na úroveň dle výkresů (cca 500mm) a bude 
zde provedena větraná podlaha. Tato část podlahy je nad terénem a 
nepředpokládáme zde podezdívání základů. 

- Z venku bude odstraněna břízolitová omítka ze všech stran, tedy i ze severu, 
ze strany souseda 

- V suterénu budou odstraněny vnitřní omítky 
- Ve stávající štítové stěně nad stropem vybourat otvor pro průchod mezi 

oběma částmi půdního prostoru 
- V části s plochou střechou – rozebráno souvrství ploché střechy až na nosnou 

kci-pravděpodobně trámový strop 
- Po obvodu této části bude na severní straně ubourána atika, komín bude 

snesen pod úroveň budoucí střechy 
- U sedlové střechy bude rozebráno střešní souvrství, výměna řeziva 

konstrukce krovu – předpoklad z 50% 
 

 Bourací práce musí být prováděny postupně, podle jednotlivých projektů organizace 
výstavby vypracovaných zhotovitelem stavby a odsouhlasených statikem.  

  
Dodavatel stavby provede třídění odpadů, zajistí odvoz sutě na příslušnou skládku. 

 Zemní práce  
V místě přístavby (mimo půdorys zbourané západní části původního objektu ) bude 

odtěžena svrchní vrstva zeminy tl.200 mm a uskladněna pro pozdější umístění na pozemku. 
Dále budou vykopány rýhy pro základové pasy. Výkopy pro základové pasy přístavby 
předpokládáme ve zvětralých až rozložených jílovitopísčitých a hlinitopísčitých eluviích se 
střípky a úlomky hornin. Lze též předpokládat, že na místě se mohou vyskytovat i spraše 
a sprašové hlíny, resp. deluviálními sedimenty. Vzhledem k typu předpokládané zeminy lze 
uvažovat výkopy bez pažení, příp. se svahováním výkopů dle ČSN 73 3050. 

Před betonáží základ ů provést p řejímku základové spáry geologem. 
Základy 
Přístavba na úrovni 1.np bude založena na základových pasech, které budou 

provedeny do nezámrzné hloubky min. 1100mm. Přes základové pasy bude uložena na 
srovnanou pláň základová deska s výztuží. 

Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
Obvodové a vnitřní stěny přístavby budou vyzděny z cihelných tvarovek, tloušťka 

zdiva 300mm. 
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Dozdívky a statické zazdívky budou provedeny z plných cihel. Přizdívky inženýrských sítí 
jsou z pórobetonových tvárnic. 

Vodorovné nosné konstrukce: 
Strop nad 1.np v nové části objektu je navržen jako betonový vložkový. Celková 
tloušťka stropu je 170mm.  
Překlady nad otvory v nosných stěnách 1np jsou součástí stropní konstrukce (věnec) 

nebo jsou navrženy z ocelových I profilů. 
Do nadpraží otvorů v nových zděných příčkách budou vloženy prefabrikované 

překlady. 
Stávající stropy jsou dřevěné trámové. 
Stávající balkonek je ve velmi špatném technickém stavu. Po odhalení konstrukcí 

bude posouzen statikem jeho stav a rozhodne se o řešení. V PD předpokládáme, že 
balkonek bude zbourán a na jeho místě bude proveden balkonek nový. Nové řešení nám 
umožní vyřešit konzolu s přerušeným tepelným mostem.  

Podrobně viz. stavebně-konstrukční část. 
Schodišt ě: 
Interiérové schodiště z místnosti č.102 na galerii č.m.201 je navrženo dřevěné  

zalomené schodnicové. Schodiště včetně zábradlí a vestavěných skříní pod schodištěm je 
atypický truhlářský výrobek – viz. samostatný výkres D1.2.3. 

Ve 2.np je navrženo vyrovnávací schodiště pro přístup z úrovně galerie do půdního 
prostoru stávajícího objektu.  

Zábradlí: 
Zábradlí interiérového schodiště je ocelové svařované z pásoviny. Zábradlí balkonu 

je rovněž kovové z pásoviny, nýtované. Zábradlí na opěrné zdi je navrženo z polí svařených 
z pásoviny a tyčí, šroubované k nosným sloupkům. Venkovní ocelové konstrukce jsou 
žárově zinkované.  

Podlahy: 
Podlahy v 1.NP jsou navrženy jako těžké plovoucí s podlahovým vytápěním ve všech 

místnostech tohoto podlaží.  
Ve stávajícím objektu bude v 1.PP (místnost 001) a nepodsklepené části 1.NP (místnost 
106) provedena provětrávaná podlaha. Podlahy ve stávající části objektu i v přístavbě jsou 
navrženy jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z ruční cihelné dlažby (Cotto) formátu 
200x200x30mm (referenční výrobek cihelna Bratronice). Při pokládce budou důsledně dodrženy 
pokyny výrobce.  Před spárováním cementovým mlékem budou dlaždice opatřeny 
ochranným nátěrem proti zašpinění (např.mýdlovým roztokem nebo jiný ochranný nátěr 
např.f.Imesta). Na závěr bude dlažba opatřena ochranným nátěrem zajišťující hedvábný 
vzhled (např.Porosil f. Aqua-obnova staveb s.r.o.,f. Imesta). Před finálním nát ěrem bude 
provedena zkouška nát ěru . V místnosti 102 je navržena nášlapná vrstva z dřevěných 
lamel (krytina s atestem pro použití na podlahovém vytápění) lepená flexibilním lepidlem. Ve 
všech místnostech v 1NP je navrženo podlahové vytápění. Před pokládkou podlahového 
topení budou jednotlivé okruhy a případné dilatace zkoordinovány s navrženým spárořezem 
dlažby. Na rozhraní podlahových krytin keramická dlažba - dřevo budou vloženy pásky 
z korku. Sokly – ve všech místnostech i u dlažby Cotto, vyjma hygienického zázemí, budou 
po obvodu místností dřevěné lišty v.80mm v materiálu a barvě dřevěné podlahy. 

Komíny: 
Ve stávajícím objektu se nachází komín v severní obvodové stěně místností 001, 

107 a je vytažen nad úroveň stávající ploché střechy  této části objektu. Během stavebních 
úprav bude komín snesen pod nově budovanou střechu. Prostřední ze tří komínových 
průduchů bude použit pro odvětrání větrané podlahy v místnosti 001. Odvětrání bude 
vyvedeno nad střechu, kde bude zakončeno ventilační hlavicí (součást dodávky střešní 
krytiny). Větraná podlaha v místnosti 106 bude zaústěna do komínového tělesa, jehož 
existenci předpokládáme v SZ rohu místnosti 106. Odvětrání bude rovněž vytaženo nad 
střechu, kde bude zakončeno systémovou ventilační hlavicí (součást dodávky střešní 
krytiny). Pokud nebude komínový průduch ve stěně objeven, bude nezbytné do stěny 
zasekat novodurovou trubku dn.150. 
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Odkouření od plynového kondenzačního kotle, který je umístěn v místnosti 201, je 
koaxiálním potrubím 125/80 nad střešní rovinu. 

Krov: 
Nad západní částí původního objektu zůstává zachován stávající krov. V této podobě 

bude konstrukce krovu prodloužena ve stejném sklonu i nad východní část stávajícího 
objektu až k nově vyzděnému štítu ve východní fasádě. V průběhu stavebních prací bude 
odstraněn záklop stávajícího stropu v půdním prostoru a stropní trámy budou zkontrolovány, 
popř. vyměněny. Nad východní částí stávajícího objektu předpokládáme stejnou konstrukci 
stropu, jaká je nad částí západní. Po revizi stropních trámů a realizaci nového krovu včetně 
ocelových pásků pro kotvení pozednic do stropních trámů bude strop opatřen opět záklopem 
z prken – zvážit možnost využití podlahových prken z místnosti 106. 

Přístavba bude zastřešena krovem vaznicové soustavy. Sklon krovu (40,2°) plynule 
naváže na sklon stávajícího krovu na historické části objektu. Plné vazby (vazný trám, šikmý 
sloupek a kleština) se budou pohledově uplatňovat v interiéru, viditelné prvky budou 
hoblované. Zavětrování bude provedeno v rovině střechy ocelovými pásky. 

Podrobněji viz. Konstrukční část projektu.  
Zastřešení: 
Střešní plášť je navržen z cementovláknité skládané střešní krytiny typu Česká 

šablona (400/400) v šedém odstínu, krytina bude položena na laťování v souladu 
s předpisem výrobce. Střešní rovina bude provětrávaná, větrací štěrbina bude opatřena 
plastovou protihmyzovou mřížkou, u hřebene střechy bude provětrávaná mezera zakončena 
provětrávaným hřebenem.   

Podhledy: 
V historické části objektu předpokládáme zachování stávajících stropních konstrukcí 

včetně podbití a vnitřní omítky. Strop v místnosti 106 nebyl v době přípravy projektu 
přístupný, předpokládáme, že jeho konstrukce je shodná s konstrukcí stropu v místnosti 107 
(dřevěný trámový strop s prkenným  záklopem a podbitím).  
Na spodním líci nových střešních konstrukcí bude proveden SDK pohled. 
V místnostech 103,104,105 jsou navrženy ve vyznačeném rozsahu SDK podhledy pro krytí 
rozvodů instalací.  

SDK kastlík 200/200mm pro krytí instalačních rozvodů je rovněž navržen pod 
stropem v místnosti 001.  

Připojení podhledu na navazující svislé konstrukce bude pomocí separační pásky a 
vysádrování – nebude používán akrylový tmel. 

Úpravy povrch ů: 
Stávající domek – vnější omítky budou odstraněny a nahrazeny novou vnější 

vápenocementovou štukovou omítkou s hladkým povrchem. Kamenný sokl objektu bude 
očištěn (tlakové mytí) a impregnován. 

Vnitřní omítky stávajícího objektu zůstanou zachovány. Po odstranění starých vrstev 
malby budou stěny vyspraveny (oprava předpoklad 30%) a znovu vymalovány. Bude použito 
prodyšných interiérových barev.  

V 1pp (místnost 001) bude aplikována na všech stěnách nová sanační omítka; finální 
úprava bílá malba. 

Stěny hygienického zázemí (2xWC a úklidová komora) budou obloženy bílým 
lesklým keramickým obkladem formátu 150x150mm až pod SDK podhled. Keramický obklad 
150x150mm bude rovněž v místnostech 106 a 001 za dřezem do v. 1200mm. 
Přístavba bude opatřena KZS v tloušťce izolace 150mm, kolem oken budou vytvořeny 
šambrány šíře 150mm, na které bude použita tepelná izolace v tl. 160mm. Na vrstvě tepelné 
izolace bude provedena armovací stěrka s výztužnou síťkou a silikonová tenkovrstvá omítka 
tl.1,5 mm  odstín  RGB 209,202,186 (referenční výrobek např. odstín č.16267 ze vzorníku  
STOdesign) Tato hladká omítka bude realizována na severní fasádě přístavby a na 
šambránách kolem oken. Ostatní plochy fasády přístavby budou zakončeny modelační 
omítkou s povrchovou úpravou vodorovnými drážkami odstín  RGB 209,202,186 (referenční 
výrobek např. odstín č.16267 ze vzorníku STOdesign) 
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V soklové části přístavby bude na KZS provedena armovací stěrka s pancéřovou výztužnou 
síťkou a soklovou omítkou tl.3 mm odstín RGB 191, 185, 169 (referenční výrobek např. 
odstín č.16266 ze vzorníku STO design) . 
Vnitřní ostění kulatého okna v západním štítu přístavby bude opatřeno speciálním nátěrem 
odolným proti vodě. 
Římsa na východní fasádě stávající části (u paty trojúhelníkového štítu) nebo z horní strany 
oplechována, bude opatřena hydrofobním nátěrem. 
Kamenný sokl stávajícího domu bude očištěn a opatřen hydrofobním nátěrem. 

Hydroizolace: 
Hydroizolace provětrávaných podlah v historické části objektu, stejně jako podlah na 

terénu v přístavbě jsou navrženy jako jednovrstvé z modifikovaného asfaltového pásu tl. 
4mm.  

Hydroizolace svislých konstrukcí pod terénem přístavby je navržena z jedné vrstvy 
modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm. Asfaltové pásy budou plnoplošně přitaveny na 
napenetrovaný podkladní beton. Hydroizolace bude ukončena 200 mm nad úrovní přilehlého 
terénu.  

Použité hydroizolační pásy musí zároveň poskytovat ochranu proti pronikání radonu 
z podloží (střední radonový index pozemku). Všechny prostupy izolací musí být opracovány 
tak, aby umožňovaly ochranu proti pronikání radonu z podloží objektu. 
Nový balkon na východní fasádě bude opatřen ze všech stran cementovou krystalizační 
hydroizolací šedého odstínu. 

Tepelné izolace: 
Obvodový plášť přístavby bude opatřen KZS s izolací EPS70F o tl. 150mm. Okolo 

oken a vstupních dveří této části objektu budou provedeny šambrány v šíři 120mm za 
použití KZS s izolací EPS70F o tl. 160mm. 

V podlaze místnosti 001 je použita tepelná izolace EPS 100Z o tl. 100mm. V podlaze 
místnosti č. 106 je navržena tepelná izolace EPS100Z o tl. 80mm doplněná o vrstvu 
kročejové izolace z polystyrenu PST4000 tl.20mm. V podlaze stropu nad 1.pp (místnost č. 
107) je navržen EPS100Z o tl. 40mm doplněný o kročejovou izolaci tl. 5mm ( např. Mirelon). 
V nové části objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy s izolací EPS 100Z tl. 100mm, 
která je doplněna o vrstvu kročejové izolace PST4000 tl. 20mm. 

Sokl přístavby bude izolován expandovaným polystyrenem (např. Perimetr) tl. 
120mm. Do střechy původního i nového objektu  bude vložena minerální tepelná izolace 
tl.240 mm. Ve stávajícím objektu bude izolace mezi krokvemi tl. 120mm a pod nimi  tl. 
120mm. Z interiéru bude izolace v půdním prostoru kryta parozábranou.  

Výpln ě otvor ů: 
Výplně otvorů v historické části objektu budou nové a budou nahrazovat stávající 

výplně. Jedná se zejména o špaletová okna v místnostech 106 a 107. Špaletová okna 
budou provedena jako kopie oken stávajících. Na nových oknech se použije stávající 
mosazné kování, které bude  repasováno. Balkonové dveře s nadsvětlíkem budou 
v provedení Eurookno imitující špaletové okno a budou zaskleny izol. dvojsklem. 

V přístavbě jsou navrženy vnější výplně z Europrofilů s minimalistickým hranatým 
profilem. Vstupní dveře jsou též z Europrofilu s obvodovým rámem a kulatým proskleným 
otvorem. Vstupní dveře jsou lakované odstín RAL 6034. Součásti dodávky výplní jsou i 
připojovací fólie a pásky na stavební konstrukce, pomocné kotevní prvky atd. Výplně budou 
zabudovány v souladu s ČSN 73 0540-2 – součást dodávky zhotovitele. 

Truhlá řské   výrobky: 
Z truhlářských atypických výrobků jsou v domě navrženy - vnitřní schodiště 

z místnosti 102 na galerii (místnost 201), vestavěné skříně pod schodištěm, vestavěné 
skříně na galerii, věšáková stěna ve vstupu. Schodiště má nosnou konstrukci navrženou ze 
smrkového řeziva, pohledové části – stupnice a podstupnice jsou s dubové spárovky. 
Vestavěné skříně jsou z bílého lamina s ABS hranou. Přesný typ povrchu lamina bude 
vybrán z nabídky dodavatele při realizaci. 

V interiéru čm.102 bude před velkým francouzským oknem závěs, který bude 
zavěšen v hliníkové kolejnici. Kolejnice bude přichycena vruty do průběžného dřevěného 
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hoblovaného profilu 60/60 (s.h.30mm od s.h. vazného trámu), který bude osazen na boční 
stranu blíže ke štítu vazného trámu. Montáž profilu musí být provedena před osazením 
trámu. 
 

Podrobněji jsou způsob založení, technologie provádění a navržené materiály 
popsány v části Konstrukční projekt a Technická zpráva stavební části. 
        
 Venkovní úpravy SO 03 
 Předmětem venkovních úprav je: 
1 nové venkovní atrium s terasovými stupni a opěrná zeď (viz. výkres č.D.1.2.8) 
2 znovupostavení plotové zdi na hranici se sousedem podél atria směrem k ulici 
3 přístup do domu - zpevněný chodníček od panelové cesty k domu vč. 
vyrovnávacího stupně 
4 přístup ke sklepu - zpevněný chodníček od panelové cesty k domu včetně 4 
vyrovnávacích stupňů 
5 venkovní přístřešek - altán včetně zpevněné plochy pod altánem a přístupové 
plochy od panelové cesty a včetně zděné stěny na hranici pozemku 
6 nový plot mezi východním štítem domku a zděnou stěnou altánu 
7 některým venkovním pracem (přípojka plynu, dešťová kanalizace, zadláždění 
venkovních ploch) bude předcházet částečné rozebrání a po provedení prací opětovné 
uložení betonových tvarovek odvodňovacího žlabu podél přístupové panelové cesty 
8 zahradní úpravy 
 

Ad1 nové atrium je zadlážděno betonovými cihlami 290x140x65mm. Vodorovná 
plocha - terasa je zadlážděna betonovou dlažbou – betonové cihly položené 
do pískového lože na štěrkovém podsypu (skladba V1). 

 Terasové stupně – betonové cihly uložené do maltové lože na betonovou 
armovanou desku (viz.část statika výkres D.1.2) 

 Opěrná zeď na hranici s betonovou přístupovou cestou je z betonových 
tvarovek ztraceného bednění vyztužená vodorovnou a svislou výztuží. V dolní 
části je navržena jako úhlová zeď. Pohledová část je přizděna z cihel 
pohledových betonových. Vodorovná a svislá část opěrky je natřena 
hydroizolační stěrkou. 

 Na horním líci opěrné stěny bude přikotveno ocelové zábradlí viz.pol.4.101 
 
Skladba V1  – cihla betonová tl.65mm (barva šedá 90%, 10% barva žlutá kladení na 

rybinu) 
- Kladecí vrstva štěrkopísek 4-8mm tl.30mm 
- Drcené kamenivo 8-16mm tl.150mm 
- Vyrovnaný zhutněný povrch 

 
Ad 2 plot vyzděný z betonových cihel na betonovém základu – pilířky 300/450, 

mezi nimi stěna tl.150mm, plot se vyzdívá do stejné podoby jako je nyní 
 
Ad3-4 – přístupový chodníček k hlavnímu vchodu a ke dveřím do suterénu – skladba 

V1 – dlažba z cihel plných do pískového lože mezi betonovými záhonovými 
obrubníky (do betonového lože) 

  Vyrovnávací betonové stupně – betonová cihla „na výšku“, pod schody 
betonový základ 

 
Ad5 venkovní přístřešek - altán – pol.5.001-dřevěná stavba, která nahrazuje 

stávající dřevěný přístřešek u východního průčelí domečku. Má rozměr cca 
6x3m, část 2x3m (1 pole) bude uzavřené dřevěnou stěnou (prkna na svislo 
140/20, přelištovaná latí 40/20) a bude sloužit jako sklad zahradního nářadí. 
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Zbývající 2/3 bude otevřený přístřešek. Jedná se o dřevěnou konstrukci ze 
smrkového hoblovaného řeziva, střešní vazníky budou sbíjené, střecha bude 
mít plechovou krytinu (plech titanzinek) na bednění. Povrchová úprava - nátěr 
olejová lazura bazaltově šedá 

 Zadní strana altánu je tvořena plnou zděnou stěnou z betonových cihel 
v.2,2m, pilířky 300/450, výplň stěna tl.150mm. viz.výkres D1.2.9 

 
Ad 6 – nový plot – cca 7bm plotu mezi východním průčelím domku a stěnou altánu 
 3 pole – 4ks ocel. sloupek-trubka dn82,5/4,5mm 2,3m zabetonovaná do 

základu 300/300/900, nad terén 1,8m, výplň – svislá prkna 120/24v.1,7m, 
svlaky 120/40… Povrchová úprava - nátěr olejová lazura bazaltově šedá 

 
Ad8 zahradní úpravy 
 Nezpevněné plochy budou pokryty ornicí v tloušťce cca 150mm. Plocha mezi 

koncem atria resp. terasovými stupni a hranicí pozemku u chodníku bude 
zatravněna, rovněž plocha mezi zpevněnou plochou před vstupem do sklepa 
bude zatravněna. Plocha mezi jižní fasádou a krajem panelové cesty bude 
osázena půdopokryvnými rostlinami – Barvínek menší (Vinca minorr)-
25Kč/kus, 6ks/m2 

 
 
B.2.7 Technická a technologická za řízení 
Zásady řešení zařízení, pot řeby a spot řeby rozhodujících médií. 
 

Energetická bilance objektu :  

Výkonové údaje na domovním rozvaděči se předpokládají následující spotřeby: 
 

           instal. výkon         max. výpočt. zatížení 

  Pi (kW)                    Pp (kW)  

                  18,1                       14,0                     tj. cca 19A 
 

Hodnota stávajícího hlavního jističe před elektroměrem – 3x25A vyhovuje. 
 

Hromosvod a obvodové uzemn ění 

Hromosvod je navržen podle ČSN EN 62305. Doporučená třída LPS:  II 
Na střeše bude instalována mřížová jímací soustava z drátu FeZn Ø 8 mm na podpěrách 
s pomocnými jímači v křížení a v koncových bodech. Vzdálenost podpěr - 1m. Rozměry ok 
mřížové sítě 10 x 10 m. 
Svody budou připojeny na uzemnění, celkový zemní odpor uzemnění musí být do 10Ω. 
Pro uzemnění pod přístavbou bude použit zemnič typu B, tj. zemnící pásek, uložený 
v základech budovy pod izolací. Podél stávající budovy bude použit rovněž zemnič typu B, 
avšak zemnící pásek bude umístěn ve výkopu v zemi. 
Na ekvipotenciální přípojnici musí být připojena také všechna kovová potrubí a kabely 
vstupující do stavby. 

Potřeba tepla pro vytáp ění  
 Potřeba tepla pro vytápění objektu dle podrobného výpočtu tepelných ztrát po 
místnostech podle ČSN EN 12831 činí 11,5 kW. 
 Roční spotřeba tepla pro vytápění je určena dle ČSN 383350 a pro zájmovou oblast 
s 229 ti otopnými dny s průměrnou teplotou 4,4°C činí cca 59,0 GJ. 

Topná voda pro teplovodní vytápění bude připravována v nástěnném kondenzačním 
dvouokruhovém plynovém kotli s integrovaným nerezovým zásobníkem TV 75 litrů, který 
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bude na galerii v podkroví. Navrhovaný teplotní spád topné vody z kotle je 38/30°C. 
Regulace topného systému je navržena ekvitermní s přednostní přípravou TV.  

 
Hydrotechnické výpo čty 

ŠKOLA                        45 osoba        25.00 l/osoba.den           1125.00 l/den 
Celkem                                                                     1125.00 l/den 
 

Bilance spot řeby vody 
Průměrná denní potřeba vody                                               1125.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody           koef.d = 1.5                       1687.50 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody       koef.h = 2.1                          0.04 l/s 
Maximální potřeba vody podle ČSN                                            0.71 l/s 
Roční potřeba vody                                                         225.00 m3/rok 
Potřeba požární vody (vnitřní)                                               0.00 l/s 
 

Bilance odtoku splaškových vod 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                    1125.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                    1687.50  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                   0.04  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                             0.10  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                             2.50  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                               225.00  m3/rok 

 
Vzduchotechnika 

Objekt je převážně větrán přirozeně okny, nucené větrání je navrženo pouze pro WC 
a úklidovou komoru. 

Pro větrání místností WC a úklidové komory je použito nucené podtlakové větrání s 
lokálními ventilátory vybavenými samočinnými zpětnými klapkami 

 
B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 
 Z hlediska ČSN 73 0834 Změny staveb se změna zařazuje do změny stavby skupiny 
II.  
 Objekt není vybaven žádným požárně bezpečnostním zařízením, které by mělo být 
funkční při požáru. Shromažďovací prostory zde nejsou. 
 
Požární úseky  

Objekt je rozdělen na 2 požární úseky : 
P 1.01 – technické zázemí 
N 1.01/N2 – zbytek objektu – učebny, galerie  
Podrobný výpis jednotlivých místností je uveden v příloze.  
N 1.02 – altán se skladem zahradního nářadí 
 
Rozměry požárních úseků jsou vyhovující bez dalšího průkazu. 
 
Podrobně viz. část Požárně bezpečnostní řešení 
 

Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárn ě nebezpečného prostoru  
jižní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 3,1 m v přímém směru a 0,45 m do stran (l = 19 m, h = 3 m, 
pv = 34,6+5 kg/m2, p0 = 40 % požárně otevřených ploch).  

 
severní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 0 m (bez požárně otevřených ploch).  
západní fasáda 
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Odstupová vzdálenost je 3,55 m v přímém směru a 1,42 m do stran (l = 5,6 m, h = 
4,7 m, pv = 34,6+5 kg/m2, p0 = 40 % požárně otevřených ploch).  
východní fasáda 

Odstupová vzdálenost od jednotlivých dveří N 1.01/N2 je 1,95 m v přímém směru a 
0,95 m do stran (l = 1,1 m, h = 2,5 m, pv = 34,6+5 kg/m2).  

Odstupová vzdálenost od jednotlivých dveří P1.01 je 2,0 m v přímém směru a 0,9 m 
do stran (l = 1,1 m, h = 2,0 m, pv = 34,6+5 kg/m2).  

 
Altán 
severní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 0 m (bez požárně otevřených ploch).  
západní fasáda (a část jižní) 

Odstupová vzdálenost stanovená pro padání hořících částí konstrukce je 0,9 m (k 
padání může docházet z výška my. 2,5 m). 
východní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 3,7 m v přímém směru a 1,55 m do stran (l = 3 m, h = 2,5 
m, pv = 45+15 kg/m2).  
jižní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 2,95 m v přímém směru a 1,3 m do stran (l = 2,2 m, h = 2,2 
m, pv = 45+15 kg/m2).  

 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední objekty ani sousední pozemky. 

Požárně nebezpečný prostor sousedních objektů nezasáhne řešený objekt. 
 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 Podrobně viz.Průkaz energetické náročnosti budovy. (PENB). 
 
B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prost ředí  
 Všechny místnosti domu jsou přirozeně větrány okny, pouze místnosti hygienického 
zázemí mají nucené větrání. Všechny místnosti vyjma hygienického zázemí mají přirozené 
denní osvětlení. 

V domě je navrženo ústřední vytápění. Jako zdroj tepla pro objekt je navržen plynový 
kondenzační kotel. 
  
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  
 (Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 

apod.) 

Dle radonového průzkumu je pozemek z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do 
budov pozemkem se středním radonovým indexem (hodnota třetího kvartilu souboru hodnot 
cA75 = 39,8 kBq.m-3 je v intervalu 20 - 70 kBq.m-3 při uvážení střední plynopropustnosti  
prostředí). Návrh hydroizolace spodní stavby zohledňuje i ochranu proti pronikání radonu 
z podloží. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 
 Dům je napojen přípojkami na potřebné inženýrské sítě – vodu, kanalizaci a rozvody 
nn. V rámci stavebních úprav bude napojen na plynovod nn. Připojen bude na vedení, které 
zásobuje plynem hlavní objekt ZUŠ. V objektu bude podružný plynoměr. V objektu bude 
provedena příprava na možné připojení telefonu a dalších slaboproudých rozvodů. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a-b) popis dopravního řešení,  napojení území na stávající dopravní infras trukturu 
 Pozemek je připojen na přilehlou komunikaci č.parc. 2522/4 ul.Střední .  
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a) doprava v klidu 
 V domě se nyní nacházejí 2 třídy, i nadále se v domečku budou nacházet 2 učebny, 
ale zvětšuje se jejich velikost. Zvětšení velikosti učeben nemá vliv na navýšení kapacity 
parkování. Parkování aut je možné v přilehlé ulici Střední podél vozovky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Realizací stavby dojde ke kácení zeleně - 1 stromu-kaštan koňský (Jírovec maďal). 
Jedná o strom z náletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méně než 80cm. Dále 
budou vykáceny náletové keře o ploše cca 5m2 na západní straně objektu. 
 Po dokončení výstavby domu a nezbytných zpevněných ploch budou zbývající 
nezpevněné plochy ozeleněny. Plocha bude pokryta vrstvou ornice v tl. cca 150mm.  Před 
jižní fasádou mezi odvodňovacím žlabem a jižní fasádou bude plocha osázena 
půdopokryvnými rostlinami – Barvínek menší (Vinca minor). Zbývající plochy-západně od 
atria k hranici pozemku a mezi východní fasádou domečku a altánem budou plochy 
zatravněny. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana 
zvláštních zájm ů 

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - po dobu stavby 
musí být dodržovány obecně platné předpisy na ochranu přírody. Stavební firma, která bude 
realizovat stavbu musí dodržovat předpisy a postupy týkající se provádění stavby. 

Hygienické limity hluku 
 Dle výše uvedeného Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“, § 11, odst. (3) činí hygienické limity hluku pro chráněný 
venkovní prostor staveb a pro chráněný venkovní prostor vyjádřené ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A pro denní dobu (06 až 22 hod. – 8 souvislých na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin, dále jako LAeq,D) a noční dobu (22 až 06 hod. – nejhlučnější 1 hodinu, 
dále jako LAeq,N): 
     LAeq,D = 50  dB 
     LAeq,N = 40  dB.  
Obsahuje-li hluk tónové složky, přičítá se další korekce –5 dB. 
Pro vnit řní chrán ěný prostor  staveb (ložnice, pobytové místnosti) jsou limity o 10 dB nižší . 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti uvnit ř objektu L Aeq,s ,se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku přičte v pracovních dnech pro dobu 7-21 hod korekce +15dB. 

Stavební firma musí dodržet hygienické limity v ekv ivalentní hladin ě 
akustického tlaku A. 

 
Hluk v chrán ěném vnit řním prostoru staveb 
zdroje hluku uvnit ř stavby 
Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti  uvnitř objektu L Aeq,s, se neposuzují. Stavba je neobývaná.  
Po skončení výstavby – uvnitř stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku. 

Kondenzační kotel ve 2.np a ventilátory zajišťující nucené větrání hygienického zázemí 
splňují hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.  

Hluk pronikající vzduchem zven čí 
Dům se nachází v obytném území a v sousedství se nenacházejí významné zdroje 

hluku. Navržené vnitřní konstrukce a obvodový plášť včetně oken budou mít požadované 
parametry pro vzduchovou neprůzvučnost. 

  
b) vliv na p řírodu a krajinu  - nedojde k ovlivnění 
 
c) vliv na Naturu 2000  – nedojde k ovlivnění 
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d) údaje ze záv ěrů zjiš ťovacího řízení – rozsah stavby nevyžaduje zjišťovací řízení 
 
e) podmínky ze stanoviska EIA  – rozsah stavby nevyžaduje 
 
f) ochranná a bezpe čnostní pásma  - rozsah a druh stavby nevyžaduje vyhlášení 
ochranného ani bezpečnostního pásma.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva-  rozsah stavby 
nevyžaduje 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a-b) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, odvodn ění staveništ ě 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě. Vodoměr je v objektu, přípojková 
skříň na fasádě. Pro stavbu bude provedeno přemístění vodoměru.  Materiály potřebné pro 
stavbu domu budou přivezeny auty. Vzhledem k nepropustnému podloží je třeba zajistit 
odvodnění stavební jámy. Bude prováděno z nejnižší úrovně jámy čerpáním na okolní terén. 
 
c) napojení stavby na stávající dopravní a technick ou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího domu a přístavbu. Zařízení staveniště bude 
na vlastním pozemku a bude oplocené. Připojení na vodu bude ze stávající vodovodní 
přípojky, kde bude osazen vodoměr. 

Vjezd na staveniště je navržen z místní obslužné komunikace – ul. Střední. 
Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí cizích osob. 

Předpokládaná mechanizace 
Při stavbě se předpokládá využití běžné stavební mechanizace. Výkopové práce 

budou prováděny malým rypadlem. Vykopaná zemina bude odvážena nákladními, přip. 
kontejnerovými nákladními vozy. Sypké stavební materiály budou na stavbu dopravovány 
valníky. Doprava betonu bude zajištěna autodomíchávači s čerpadlem. Dále se uvažuje 
s využitím běžného elektrického nářadí (vrtačky, ruční okružní pila, úhlová bruska, motorová 
pila…). 

b) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba se nachází přímo na hranici pozemku. Vlastní výstavba bude po většinu doby 

probíhat ze strany ZUŠ. Po část výstavby je třeba počítat, že přístup bude nezbytný i za 
strany sousední parcely (zdění plotové zdi, realizace severní fasády). Po dobu výstavby 
bude provizorní oplocení postaveno ve vzdálenosti 0,8m od hranice pozemku. Po dokončení 
stavby bude sousední pozemek uveden do původního stavu. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat ochraně vzrostlé zeleně, která je blízko hranice parcel. 

 
c) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 
dřevin 
 Realizací stavby dojde ke kácení zeleně - 1 stromu-kaštan koňský (Jírovec maďal). 
Jedná o strom z náletu, obvod kmenu ve v.130cm je 50 cm, tedy méně než 80cm. Dále 
budou vykáceny náletové keře o ploše cca 5m2 na západní straně objektu. 
 
d) Uspo řádání staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

Umístění a vybavení staveniště neohrozí a žádným způsobem neomezí veřejné 
zájmy. 

 
f) zábory pro stavbu (do časné / trvalé ) 
 Vlastní realizace stavby nevyžaduje žádný trvalý zábor půdy.  
 Vlastní zařízení staveniště bude na vlastním pozemku. 
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i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost 
a hlučnost). Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich 
skončení uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. Stavba 
vyžaduje kácení zeleně – 1 strom (obv. kmene menší než 80cm) a náletové keře. 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů 
nákladních automobilů. 

Po dobu výstavby zajistí hlavní dodavatel a správce zařízení staveniště nádoby na 
komunální odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny 
v prostoru stávajícího vstupu do objektu. Pro likvidaci stavebního odpadu a obalových 
materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak, aby se 
zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění 
odpadů. Poloha kontejnerů bude operativně měněna dle postupu prací a konkrétní potřeby 
na staveništi. Dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na staveništi a k 
dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. Přímo v místě 
vzniku bude odpad tříděn a odváženy k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které 
mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 
384/2001 Sb. V platném znění. Doklady o uložení sutě a o hospodaření s nimi budou 
předloženy u kolaudace.  

j) Provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti práce a ochrany zdraví p ři práci  
Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se zákonem 

č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s ostatními platnými právními předpisy.  

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících 
inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním 
výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě 
zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
 Stavba nepředpokládá pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace na 
staveništi. 
 
l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

 Vzhledem k rozsahu stavebních prací stavba nevyžaduje. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění výstavby 
  Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro výstavbu.  

 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

 Předpokládaná délka výstavby je 12-16měsíců. Předpokládaný termín zahájení 
stavby 06/2016 a předpokládaný termín dokončení stavby 06/2018. 
Plán kontrolních prohlídek: 
 

1. po dokončení hrubé stavby 
  

2. kontrolní prohlídka – po dokončení celé stavby 


