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a) Identifikační údaje objektu

Identifikační údaje stavby a stavebníka
Název stavby: Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice,

Černošice
Kraj: Středočeský
Místo stavby: Ulice Srbská 999, číslo parcely 5724, Černošice
Katastrální území: Černošice (okres Praha-západ), 620386
Obec: Černošice (okres Praha-západ), 539139
Druh stavby: Rekonstrukce

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání
Investor: Město Černošice

Riegrova 1209
252 28 Černošice
IČO: 00241121

Odpovědný zástupce: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace
Zpracovatel projektu: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Náchodská 2421
193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084

Projektant části SO101: Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256
Ing. Jan Dyntar, Ing. Petr Hotař

Stupeň PD: DSP/DPS
Číslo zakázky: 14 105 056

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stávající stav
Stávající povrch areálu hasičské zbrojnice je tvořen zbytky dožilého asfaltového krytu s častý-
mi betonovými či asfaltovými vysprávkami. Povrch je porušen výmoly, mozaikovými trhlina-
mi a plošnou deformací. Dále je nevhodně řešeno odvodnění plochy, protože nedochází k
odtoku srážkové vody do kanalizace, ale k jejímu hromadění v areálu.

Technické řešení
Zpevněná plocha je navržena ve třídě porušení D1 - IV.
Nová obrusná vrstva bude provedena z asfaltového betonu (ACO) podle  ČSN EN 13108-1.
Plocha rekonstrukce bude 405 m2.
V areálu dojde k odstranění stávajícího dožilého krytu vozovky, vybourání dožilých obrub a
odstranění zanešeného a kapacitně nevyhovujícího žlabu.
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Dále bude provedena a vytvořena podkladní vrstva z cementové stabilizace SC C8/10  podle
ČSN 73 6124.
Z důvodu zajištění odtoku vody bude provedeno osazení dvou žlabů DN 400 s minimální tří-
dou zatížení D400 (dle ČSN EN 1433) dle situace. Žlaby budou osazeny do betonového lože
C16/20 XF3 a zaústěny do kanalizace. Uložení žlabu bude provedeno dle technologického po-
stupu daného výrobcem žlabu.  Žlab bude napojen na stávající  kanalizační přípojku,  která
bude v případě stávajícího profilu DN 100 nahrazena profilem větším, vzhledem k zvětšení
dimenze žlabu. Případná rekonstrukce přípojky znamená zásah do stávající komunikace a po
její realizaci budou povrchy uvedeny do původního stavu. 
Při rekonstrukci je třeba počítat s rektifikací nebo úpravou povrchových znaků podzemních
vedení (poklopy šachet, šoupat, vpustí, hydrantů atd.). Před samotnou realizací stavby bude
se správci jednotlivých sítí počet a poloha jednotlivých povrchových znaků upřesněna.
Kabely  budou  dle  potřeby  uloženy  do  chrániček  dle  požadavků  jednotlivých  správců
podzemních vedení. Chráničky budou uloženy do pískového lože.
Po obvodu hasičské zbrojnice bude zachován betonový okapový chodníček. Podle situace v
místech kde je stávající betonový povrch, dojde k jeho zaříznutí a vytvoření tak okapového
chodníčku.
Součástí projektu je také vytrhání dožilých obrub v prostoru bývalého stromu.
Před rekonstrukcí bude demontována a po provedení nového krytu následně smontována
zastřešená ocelová konstrukce.
Asfaltový beton (ACO)
Jedná se o vrstvu z asfaltem obaleného kameniva (kostra – asfaltový koberec drenážní) do
které se zavibruje cementová malta.
Vrstva ACO bude položena na podkladní vrstvu opatřenou spojovacím postřikem 0,50 kg/m2.
Položená vrstva asfaltem obalené kostry se nehutní, ale hladí statickým tlakem lehkého vál-
ce.  Výplňová  malta  se  rozprostře  stěrkami,  směrem  od  odvodňovacího  žlabu,  kde  bude
nejnižší  místo  kce.  Prolití  malty  je  možné podpořit  zavibrováním lehkou vibrační  deskou
nebo lehkým vibračním válcem.
Vrstva z ACO bude ošetřována proti vysychání cca 3-5 dní kropením.
Zatěžování vrstvy dopravou: Chůzí po 1 dni

Nákladní vozidla po 5 dnech
Těžká doprava včetně stání 7-12 dní

Použité materiály a technologie provádění musí splňovat požadavky normy ČSN 73 6127 – 3.
Skladba komunikace, hutnící zkoušky
Skladba byla  zvolena na základě konzultace  s  investorem. Pokud předpokládané stávající
podloží  nebude  dosahovat  požadovaných  parametrů,  bude  nutno  zvětšit  mocnost  nebo
změnit skladbu jednotlivých podkladních vrstev. Změna konstrukčních vrstev bude konzul-
tována a případně změněna po dohodě investora, zhotovitele stavby a projektanta.

1. Vozovka
a. Asfaltový beton (obrusná vrstva) ACO11   40 mm
b. Postřik spojovací emulzí PS, E 0,50 kg/m2

c. Asfaltový beton hrubozrnný ACP16+   70 mm
d. Postřik infiltrační PI 0,50 kg/m2

e. Stabilizace cementová SC C8/10 140 mm
f. Štěrkodrť                                                                 ŠD  B                                      200 mm
   Celkem 450 mm
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Při předání staveniště předá zhotovitel stavby objednateli plán jakosti včetně kontrolního a
zkušebního plánu (KZP)  na celou  dobu provádění  díla.  KZP bude  zpracován dle  platných
právních předpisů a souvisejících ČSN.
Kvalitu provedených komunikací zhotovitel doloží na upravené a zhutněné pláni zkouškami
dle  ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, dále dle  ČSN 73 6190 Statická a zatě-
žovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek a ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkouš-
ky vozovek a podloží.

Dopravně inženýrská opatření během stavby
Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit
např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů vozovky
označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba dodržovat
ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum.
Pro vypracování  PD bylo  provedeno výškové  zaměření  terénu a  výškové  zaměření  povr-
chových znaků podzemních vedení. Stavba není kulturní památkou a nenachází v památkové
rezervaci nebo v památkové zóně.
Projekt stavby vychází z:

- výškové a polohové zaměření terénu (souřad. systém S-JSTK a výškový systém Bpv)
- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení)
- zákresy sítí jednotlivých správců sítí
- průzkum pochůzkou
- konzultace s investorem
- fotodokumentace
- podklad geologických poměrů v lokalitě

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch.

e) Režim povrchových vod a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace

Výškové řešení vychází především z nutnosti napojení navrhované rekonstrukce na stávající
vjezdy a vstupy do objektů. Výškové řešení tedy kopíruje stávající stav.
Plocha areálu bude spádována směrem k odvodňovacímu žlabu. Voda ze žlabu bude dále od-
tékat do dešťové kanalizace.
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f) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení
pro provozní informace a dopravní telematiku

Stávající dopravní značení zůstane zachováno.

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou kladeny zvláštní požadavky.

h) Vazba na případné technologické vybavení

Předmětem PD není žádná technologická část.

i) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy chránit 
např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů vozovky 
označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba dodržovat
ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
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