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C.1. Technicka zprava 12/2014

a) Identifikacni udaje objektu

Identifikaéni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Rekonstrukce zpevnénych ploch hasi¢ské zbrojnice,
Cernosice

Kraj: StfedocCesky

Misto stavby: Ulice Srbska 999, &islo parcely 5724, Cernosice

Katastralni dzemi: Cernosice (okres Praha-zépad), 620386

Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139

Druh stavby: Rekonstrukce

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikdni
Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip KoFinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Jiti Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel projektu: Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9

IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant ¢asti SO101: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Ing. Jan Dyntar, Ing. Petr Hotar
Stupen PD: DSP/DPS
Cislo zakazky: 14 105 056

b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Stavajici stav

Stavajici povrch aredlu hasi¢ské zbrojnice je tvoren zbytky dozilého asfaltového krytu s ¢asty-
mi betonovymi i asfaltovymi vyspravkami. Povrch je porusen vymoly, mozaikovymi trhlina-
mi a ploSnou deformaci. Dale je nevhodné feSeno odvodnéni plochy, protoZze nedochazi k
odtoku srazkové vody do kanalizace, ale k jejimu hromadéni v arealu.

Technické reSeni

Zpevnéna plocha je navrzena ve tfidé poruseni D1 - IV.

Nové obrusnd vrstva bude provedena z asfaltového betonu (ACO) podle €SN EN 13108-1.
Plocha rekonstrukce bude 405 m>.

V aredlu dojde k odstranéni stavajiciho dozilého krytu vozovky, vybourani doZilych obrub a
odstranéni zaneSeného a kapacitné nevyhovujiciho Zlabu.
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Dale bude provedena a vytvorena podkladni vrstva z cementové stabilizace SC Cs/i0 podle
CSN 73 6124.
Z dlvodu zajisténi odtoku vody bude provedeno osazeni dvou Zlabl DN 400 s minimalni tfi-
dou zatizeni D400 (dle CSN EN 1433) dle situace. Zlaby budou osazeny do betonového loze
C16/20 XF3 a zaustény do kanalizace. UloZeni Zlabu bude provedeno dle technologického po-
stupu daného vyrobcem Zlabu. Zlab bude napojen na stavajici kanaliza¢ni p¥ipojku, ktera
bude v pripadé stavajiciho profilu DN 100 nahrazena profilem vétsim, vzhledem k zvétSeni
dimenze Zlabu. Pfipadna rekonstrukce pripojky znamena zasah do stavajici komunikace a po
jeji realizaci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu.
Pti rekonstrukci je tfeba pocitat s rektifikaci nebo Gpravou povrchovych znakll podzemnich
vedeni (poklopy Sachet, Soupat, vpusti, hydrant( atd.). Pfed samotnou realizaci stavby bude
se spravci jednotlivych siti pocet a poloha jednotlivych povrchovych znakd upfesnéna.
Kabely budou dle potreby ulozeny do chranicek dle pozadavk( jednotlivych spravcu
podzemnich vedeni. Chranicky budou uloZeny do piskového loze.
Po obvodu hasi¢ské zbrojnice bude zachovan betonovy okapovy chodnicek. Podle situace v
mistech kde je stavajici betonovy povrch, dojde k jeho zafiznuti a vytvoreni tak okapového
chodnicku.
Soucasti projektu je také vytrhani dozilych obrub v prostoru byvalého stromu.
Pfed rekonstrukci bude demontovdna a po provedeni nového krytu nasledné smontovana
zastreSend ocelova konstrukce.
Asfaltovy beton (ACO)
Jedna se o vrstvu z asfaltem obaleného kameniva (kostra — asfaltovy koberec drenazni) do
které se zavibruje cementova malta.
Vrstva ACO bude poloZena na podkladni vrstvu opatfenou spojovacim postfikem 0,50 kg/m?>.
PoloZena vrstva asfaltem obalené kostry se nehutni, ale hladi statickym tlakem lehkého val-
ce. Vypliova malta se rozprostre stérkami, smérem od odvodnovaciho Zlabu, kde bude
nebo lehkym vibraénim valcem.
Vrstva z ACO bude osetfovana proti vysychani cca 3-5 dni kropenim.
Zatézovani vrstvy dopravou: Chuzi po 1 dni

Nakladni vozidla po 5 dnech

Tézka doprava véetné stani 7-12 dni
PouZité materialy a technologie provadéni musi splfiovat pozadavky normy €SN 73 6127 — 3.
Skladba komunikace, hutnici zkousky
Skladba byla zvolena na zakladé konzultace s investorem. Pokud predpokladané stavajici
podloZi nebude dosahovat poZadovanych parametr(i, bude nutno zvétSit mocnost nebo
zménit skladbu jednotlivych podkladnich vrstev. Zména konstrukcnich vrstev bude konzul-
tovana a pripadné zménéna po dohodé investora, zhotovitele stavby a projektanta.

1. Vozovka

a. Asfaltovy beton (obrusna vrstva) ACO11 40 mm

b. Postfik spojovaci emulzi PS, E 0,50 kg/m?

c. Asfaltovy beton hrubozrnny ACPl16+ 70 mm

d. Postfik infiltraéni Pl 0,50 kg/m?

e. Stabilizace cementova SC Cs/10 140 mm

f. Stérkodrt SDs 200 mm
Celkem 450 mm
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PFi predani stavenisté preda zhotovitel stavby objednateli plan jakosti véetné kontrolniho a
zkuSebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila. KZP bude zpracovan dle platnych
pravnich predpistl a souvisejicich CSN.

Kvalitu provedenych komunikaci zhotovitel doloZi na upravené a zhutnéné plani zkouskami
dle €SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, dale dle CSN 73 6190 Statickd a zaté-
Jovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek a CSN 73 6192 Rdzové zatéZovaci zkous-
ky vozovek a podloZi.

Dopravné inZenyrska opatreni béhem stavby

Béhem realizace je tfeba zamezit pristupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit
napf. zabradlim nebo zabranami, v noci radné osvétlit. V pripadé stavebnich zabor( vozovky
oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. BEéhem provozu je tfeba dodrzovat
ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.

c) Vyhodnoceni prizkumt a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Pro vypracovani PD bylo provedeno vyskové zaméreni terénu a vyskové zaméreni povr-
chovych znakl podzemnich vedeni. Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi v pamatkové
rezervaci nebo v pamatkové zéné.
Projekt stavby vychazi z:

- vySkové a polohové zaméreni terénu (sourad. systém S-JSTK a vysSkovy systém Bpv)

- zaméreni inZzenyrskych siti (povrchovych znak( podzemnich vedeni)

- zakresy siti jednotlivych spravc( siti

- prizkum pochuzkou

- konzultace s investorem

- fotodokumentace

- podklad geologickych poméra v lokalité

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajicich zpevnénych ploch.

e) Rezim povrchovych vod a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Vyskové feSeni vychazi predevsim z nutnosti napojeni navrhované rekonstrukce na stavajici
vjezdy a vstupy do objektl. Vyskové reseni tedy kopiruje stavajici stav.

Plocha arealu bude spadovana smérem k odvodnovacimu Zlabu. Voda ze Zlabu bude dale od-
tékat do destové kanalizace.
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f) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zarizeni, svételnych signalu, zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

Stavajici dopravni znadeni zUstane zachovano.

g) Zviastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

h) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Pfedmétem PD neni zadna technologicka ¢ast.

i) ResSeni pFistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Béhem realizace je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit
napf. zabradlim nebo zabranami, v noci fadné osvétlit. V pfipadé stavebnich zabor( vozovky
oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. BEhem provozu je tfeba dodrzovat
ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.
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