	

	

	

	

	DOPLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

	DO SPORTOVNÍHO ŠKOLNÍHO AREÁLU ČERNOŠICE

	

	U ZŠ Černošice, Pod Školou 447

	

	

	

	

	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	objednatel:
	Město Černošice

	
	hlavní projektant:
	ing. Helena Jiráková, ČKAIT 0000719

	
	datum:
	02/2020
	

	
	stupeň:
	dokumentace pro společné povolení
	


Jedná se o dokumentaci pro společné povolení stavby resp. pro společný souhlas.
Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 8 vyhl. č.405/2017 Sb. (dokumentace pro vydání společného povolení) s přihlédnutím k druhu a významu stavby, jejímu umístění a účelu využití.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1    Identifikační údaje
A.1.1   Údaje o stavbě

název stavby:

DOPLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
DO SPORTOVNÍHO ŠKOLNÍHO AREÁLU ČERNOŠICE

místo stavby:

U ZŠ Černošice, Pod Školou 447
poz. č. 2657/10, k.ú. Černošice
A.1.2   Údaje o stavebníkovi
Město Černošice 
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

hlavní projektant:

ing. Helena Jiráková





Starochuchelská 454/43a, 159 00, Praha Velká Chuchle


IČO: 14960231
zodpovědní projektanti jednotlivých částí: 

A, B, C, D.1.1 - stavební:
ing. Helena Jiráková, ČKAIT 0000719    

D.1.3 - PBŘ:


ing. Šárka Svobodová, ČKAIT 0001029
D.1.4.1 - ZTI:


Gaňo Stojanov

D.1.4.2 - elektro:

Vlastimil Synáč
A.2    Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na objekty a neobsahuje žádná technologická zařízení.
Stavba zahrnuje standardní technická zařízení pro techniku vnitřního prostředí a bude připojena na inženýrské sítě sportovního areálu ze stávajících připojovacích míst.

A.3    Seznam vstupních podkladů
- Požadavky investora, konzultace, informace 

- Prohlídka na místě

- Dokumentace pro ÚR a SP „Sportovní areál ZŠ Černošice“ (Sportovní projekty s.r.o.) 
- Dokumentace pro ÚR a SP „Kanalizační a vodovodní přípojka pro buňky sociálního zařízení“ (Ing. Tomáš Hocke, 03/2017) 

- Výkres skutečného provedení přívodu elektro pro buňky (2.10. 2018)
- Katastr nemovitostí

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1    Popis území stavby
Stavba je umístěna uvnitř stávajícího sportovního areálu ZŠ Černošice.

V rámci výstavby areálu již pro ni byly připraveny základy a připojovací místa inženýrských sítí.

Jedná se o pozemek č. 2657/10, k.ú. Černošice, ve vlastnictví Města Černošice, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha. Navržená obslužná stavba pro areál je plně v souladu s účelem pozemku.

Podrobný popis územní stavby byl součástí dokumentace vlastního sportovního areálu.
B.2    Celkový popis stavby
Účel stavby
Účelem stavby je doplnění sociálního zařízení, které doposud ve sportovním areálu chybí.
B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)   Nová stavba
b)   Účel užívání stavby – sociální zařízení sportovního školního areálu
c)   Trvalá stavba

d)   Výjimky z technických požadavků na stavby a tech. požadavků na bezbariérové užívání nejsou požadovány.

e)   Požadavky dotčených orgánů nebyly stanoveny.
f)   Ochrana podle jiných právních předpisů   Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana.

g)   Navrhované parametry stavby:
Zastavěná plocha


148 m2
Podlahová plocha


129,75 m2 
Nekrytá vstupní terasa s rampou
  25,20 m2
h)  Základní bilance stavby:
Vytápění 

Objekt nebude trvale vytápěn, ale pro provoz v přechodném období roku bude vybaven elektrickým vytápěním (přímotopné konvektory).

Požadavek na instalovaný příkon 
 15 kW
Zásobování vodou – prostřednictvím stávající přípojky z veřejného vodovodu.
Potřeba vody:

 průměrně 2,0 m3 / den,  celkem 200 m3 / rok
Likvidace odpadních vod – prostřednictvím stávající přípojky do veřejné kanalizace.
Průměrné množství splaškových odpadních vod
2,0 m3 / den,  celkem 200 m3 / rok
Likvidace dešťových vod – stávajícím způsobem, beze změny množství. 
Objekt bude osazen na stávající zpevněnou plochu z betonové skladebné dlažby vyspádovanou do přilehlé zeleně v areálu. Dešťová voda ze střechy bude svedena na tutéž plochu – nedojde tedy ke změně.
Zásobování elektrickou energií – prostřednictvím stávající přípojky z distribuční soustavy NN.
Požad. jmenovitá hodnota jističe v napájecím bodě, tj. ve stáv. rozvaděči areálu R11: In=40A
Přívodní vedení   -  3+PE+N , 230/400 V stř.50 Hz : TN-S 
Celkový instalovaný příkon: 
 31,9 kW
Celkový soudobý příkon: 
 26,6 kW

i) Základní předpoklady výstavby:
Plánované zahájení stavby:



08/2020
Plánované dokončení stavby včetně kolaudace:
12/2020 
j) Cena stavby dle rozpočtu:

       2,9 mil. Kč
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:
Umístění objektu je součástí celkového řešení sportovního areálu. Navržený objekt je umístěn u vstupu do areálu. Je situován v severovýchodním rohu areálu, podél severního oplocení.
V současné době jsou pro objekt připraveny základy a přípojky inženýrských sítí. Jsou osazeny dvě z celkových osmi modulárních buněk a provedeny veškeré zpevněné plochy.

Architektonické řešení je v souladu s funkcí a konstrukcí objektu. Jednoduchý obslužný objekt, sestavený z modulárních buněk (kontejnerů) bude celkově obložen dřevem v horizontálním členění.

B.2.3 Celkové provozní řešení:
Objekt bude sloužit pro hygienické a provozní zázemí školního hřiště.
Je situován v blízkosti vstupu do areálu a bude přístupný z areálové zpevněné plochy prostřednictvím vstupní rampy a navazující terasy před vstupními dveřmi. Z ní jsou přístupné samostatně jednotlivé provozní celky. Jedná se o:
· Přístřešek s výhledem na běžeckou dráhu a hřiště
· Sklad sportovních potřeb

· Dvě samostatné šatny se sprchami a WC
· Dvě samostatné kabiny WC, z toho jedna bezbariérová

· Klubovna s čajovou kuchyňkou a přilehlou úklidovou komorou, sloužící pro celý objekt. Klubovna bude sloužit pro aktivity za nepříznivého počasí a jako zázemí žáků a pedagogického personálu.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:
Navržená stavba vyhovuje požadavkům na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Objekt je přístupný prostřednictvím bezbariérové rampy o sklonu 6,25%. Ve dveřích mezi exteriérem a interiérem bude převýšení max. 20 mm. V objektu bude jedna bezbariérová kabina WC přístupná ze vstupní terasy. Provedení rampy a bezbariérové kabiny bude dle příl. č. 3 citované vyhlášky.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Navržená stavba neklade zvláštní nároky na bezpečnost při užívání. Běžné požadavky stanovené OTP budou dodrženy.

Vnější rampa a vstupní terasa jsou nad okolní plochou převýšeny méně než 300 mm (cca 260 mm) a proto dle ČSN 74 3305 nemusí být opatřeny ochranným zábradlím. Okraj terasy bude bez zábradlí a předpokládá se, že bude dětmi využíván k sezení. Pro větší bezpečnost bude plasticky a barevně zvýrazněn. Vlastní rampa bude, v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., oboustranně opatřena madlem ve výši 900 mm a vodící tyčí ve výši 150 mm (požadavek je 100 až 250 mm). 
Po dokončení stavby je nutné provést revizi elektroinstalace a vystavit revizní zprávu.

B.2.6 Základní charakteristika objektu:
a) stavební řešení
Navržený objekt bude sestaven z modulárních buněk – kontejnerů (výrobky plnící funkci staveb). Základní modul buňky 3x6 m. Celkem bude použito 8 kontejnerů, z toho 2 stávající, které budou v rámci navržené stavby přemístěny. 
Objekt bude vizuálně sjednocen celoplošným opláštěním dřevěným obkladem (modřín) v horizontálním členění. Bude doplněn přístupovou bezbariérovou rampou a vstupní terasou z dřevěných terasových profilů.

V místě stavby jsou již provedeny základové pasy, přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy z betonové skladebné dlažby. Jsou zde již osazeny dva kontejnery sloužící jako krytý přístřešek a sklad sportovních potřeb, které budou v rámci navržené stavby přemístěny.
b) konstrukční a materiálové řešení
Projektová dokumentace řeší umístění buněk a jejich dispoziční řešení. Konstrukční a stavební řešení buněk, vnitřní a vnější standard bude předmětem výběrového řízení na konkrétního dodavatele výrobků v rámci realizace stavby. 
Požadovaný minimální standard nových kontejnerů (6 ks):
(odpovídá provedení 2 stávajících kontejnerů)
Konstrukce:
- Vnější rozměry 3000x6055 mm x v. 3000 mm (světlá výška 2600 mm) 
- Tuhý ocelový rám svařený z ocelových profilů – Za konstrukční a statické řešení ručí dodavatel výrobku (buňky).

- Samonosný rám opatřený zinkofosfátovým základním nátěrem a krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL 9002.
Střecha:

- Střechu tvoří pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, odvětraný, který je uložen na ocelových nosnících svařených s rámem. – Za konstrukční a statické řešení ručí dodavatel výrobku (buňky).

- Povolené zatížení střechy min. 150 kg/m2.
- Odvodnění vnitřními izolovanými plastovými svody v rozích každého kontejneru.

Předpokládaná skladba:

- Pozinkovaný trapézový plech 0,8 mm,

- Minerální vlna 150  mm 

- Parotěsná folie PE 0,2 mm

- Lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl. 10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Podlaha:
- Povolené zatížení podlahy min. 250 kg/m2.
Předpokládaná skladba:

- Spodní vana z pozink plechu tl. 0,5 mm

- Minerální vlna 150 mm

- Parotěsná folie PE 0,2 mm
- Cetris deska tl. 20 mm

- Podlahová krytina PVC tl. 2 mm – šedý melír

- Soklová lišta PVC

Obvodové stěny:
Předpokládaná skladba:

- Z vnější strany pozinkovaný trapézový plech 0,55 mm, lakovaný RAL 9002.

- Minerální vlna 150 (80) mm – viz níže

- Parotěsná folie PE 0,2 mm

- Lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl.10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Vnitřní příčky:
Předpokládaná skladba:

- Minerální vlna 60 mm – viz níže

- Oboustranně lamino deska omyvatelná bílá – 10 mm

   resp. plastová deska tl.10 mm (sprchové místnosti)

- Lišta PVC bílá typ H

Izolace minerální vlnou – požadované tloušťky:
Strop

 
150 mm

Podlaha

 
150 mm

Obvodové stěny 
150 mm

Stěny mezi buňkami 
  80 mm

Příčky 


  60 mm

Vstupní dveře:
800/1970 mm – 5ks

- Ocelové, hladké, plné, izolované, včetně zárubně s těsněním, RAL 9002
- Kování na dveřích klika/klika, kovové s vložkou FAB, na dveřích bezbariér. WC madlo
- Protidešťová okapnice.
Vnitřní dveře:
800/1970 mm – 3ks

700/1970 mm – 4ks

- Dřevěné, hladké, plné, včetně zárubně, barva bílá

- Kování: klika/klika, dózický zámek, resp. zámek pro WC.
Okna:

600/600 mm, OS – 4 ks

1200/1200 mm, OS – 7 ks
- Plastová, bílá

- Celý výrobek: UW = max. 1,3 W/m2K
- Sklo: Ditherm F4-16-F4 Ug = max. 1,1 W/m2K
- Protidešťová okapnice.
- Parapetní plech, RAL 9002

- Vnitřní žaluzie resp. neprůhledné sklo dle požadavku investora.
Zdravotní technika:

- WC kombi - 3 ks

- WC pro TP - 1 ks

- Umyvadlo s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 2 ks

- Umyvadlo pro TP s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 1 ks

- Umývátko s pákovou baterií (teplá + studená voda) - 2 ks

- Sprchový kout 80/80 cm (S+T voda), obklad PVC desky - 4 ks

- Výlevka porcelánová s roštem - 1 ks
- Podlahová vpusť plastová - 2 ks

- Minikuchyňka – 1ks   (dřez nerez s pákovou baterií (teplá + studená voda), dvouvařič, chladnička, spodní a horní skříňky)
- Ohřev vody viz následující bod – elektro.

- Doplňky (držák WC papíru, zásobník ručníků, zrcadlo, set pro bezbariérové WC ad. dle požadavku investora).

Elektro:
- Hlavní přívod podlahou

- Dvojzásuvka 230/10A (20 ks)

- Vypínače – jednoduché, dvojité (17 ks)

- Zářivkové těleso stropní 2x36 W / Rastr (11 ks)

- Svítidlo stropní (8 ks)

- Světlo venkovní (2 ks)

- El.ventilátor EDM 100 (3 ks), zapnutí samostatně vypínačem 

- El.ventilátor EDM 200 (2 ks), zapnutí samostatně vypínačem

- Ohřívač vody 10 l pod umývadlo (3 ks)

- El.bojler 200 l (2 ks)

- Přímotopný konvektor 0,5 kW (6 ks)

- Přímotopný konvektor 2 kW (6 ks)

- Rozvodnice včetně chrániče a jističů 

- Propoje mezi buňkami vnitřkem

- Uzemnění buněk

- Montážní a spojovací materiál pro sestavu 6 buněk nových + 2 přemístěných (včetně demontáže a montáže) – viz též výkresová část

Ostatní konstrukce a práce:

Přípravné a pomocné práce:
- Vytýčení, označení a ochrana všech inženýrských sítí v prostoru staveniště
- Rozpojení a přemístění stávajících buněk, částečná demontáž dřevěného obkladu

- Rozvedení vody, kanalizace a elektro do požadovaných připojovacích míst (rozebrání betonové skladebné dlažby, výkop rýhy,uložení potrubí resp. kabelu, ochranné prvky, zásyp rýhy, doplnění betonové skladebné dlažby).
- Založení zemnícího pásku, uzemnění buněk
Základy:

Základy už jsou provedeny. Jedná se o tři podélné základové pasy o šířce 400 mm, které vystupují cca 100 mm nad přilehlou zpevněnou plochu. Horní hrana pasu 216,5 m.n m. Pasy nejsou navrájem propojeny. Jsou provedeny z betonu a založeny v nezámrzné hloubce. 

V rámci navržené stavby budou v pasech provedeny prostupy pro připojení buněk na inženýrské sítě.

Venkovní obklad:

- Modřínový obklad v horizontálním členění, provětrávané mezery
- Zalištování resp. oplechování oken a dveří

Rampa a terasa:
- Dřevěná konstrukce osazená na stávající betonovou dlažbu

- Obklad terasovými prkny z impregnovaného dřeva resp. z dřevoplastu. Volný okraj rampy a terasy bude pro větší bezpečnost plasticky a barevně zvýrazněn (navrhujeme krajový terasový profil osadit podélně, zatímco plocha bude z příčně orientovaných profilů). Okrajový profil a horní profil rampy doporučujeme provést odlišné barvě.

- Na volné straně bude rampa opatřena dřevěným madlem ve výši 900 mm a vodící tyčí ve výši 150 mm, osazenými na ocelových sloupcích. Obdobně budou madlo a vodící tyč osazeny na stěnu buňky.

c) mechanická odolnost a stabilita
je zajištěna standardní konstrukcí výrobků (kontejnerů), jejich osazením a spojením. Za mechanickou odolnost a stabilitu odpovídá dodavatel sestavy kontejnerů včetně montáže.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:
V objektu nebudou žádná technologická zařízení.

Vytápění 
Objekt nebude trvale vytápěn. Sociální zařízení ve školním sportovním areálu bude využíváno pouze část dne a převážně v teplém období roku. 

Pro přechodné období a s ohledem na přerušovaný (nárazový) provoz objektu s požadavkem na krátkou dobu zátopu je navrženo temperování objektu elektrickými přímotopnými konvektory umístěnými na obvodových stěnách. Konvektory jsou součástí dodávky kontejnerů.

Větrání:
Většina místností má přímé větrání okny ve fasádě. V bezokenních místnostech WC a úklidu a rovněž v místnostech sprch budou ventilátorky v tichém provedení, s odtahem na fasádu. Odtahové potrubí z úklidové komory bude vedeno pod stropem WC a obloženo stropní lamino deskou resp. sádrokartonem.
Vodovod:
Stavba bude zásobována vodou prostřednictvím stávající přípojky. Součástí přípojky je stávající vodoměrová šachta. Vodovod už je vyveden z vodoměrové šachty a přiveden do připojovacího bodu v místě navrženého objektu. Odtud bude rozveden do jednotlivých připojovacích míst dle požadavku dodavatele kontejnerů. 
Vnitřní rozvod včetně zařizovacích předmětů a armatur je součástí dodávky kontejnerů. Ohřev užitkové vody bude zajištěn prostřednictvím elektrických ohřívačů.
Kanalizace splašková:
Odpadní voda z objektu bude odvedena prostřednictvím stávající přípojky zakončené revizní šachtou. Potrubí už je vyvedeno z této šachty a přivedeno do připojovacího bodu v místě navrženého objektu. Odtud bude rozvedeno do jednotlivých připojovacích míst dle požadavku dodavatele kontejnerů. 

Likvidace dešťových vod:
Dešťové vody se střechy objektu budou svedeny na stávající zpevněnou plochu z betonové skladebné dlažby vyspádovanou do přilehlé zeleně v areálu. 

Elektroinstalace:
Objekt bude připojen ze stávajícího rozvaděče R11 umístěného uvnitř areálu, poblíž vstupu. Z něj už je přiveden přívodní kabel do objektového rozvaděče v jedné ze dvou stávajících buněk.
V rámci stavby budou tyto buňky odpojeny a přemístěny. Připraveným kabelem CYKY 5Cx10 mm2 ze stávajícího rozvaděče R11 bude napájena vstupní rozvodnice (ABUS) prvního kontejneru a dále budou na tento kabel zasmyčkovány i vstupní rozvodnice ostatních kontejnerů. Vnitřní elektroinstalace včetně svítidel a přístrojů je součástí dodávky kontejnerů.
Elektroinstalace musí být provedena odbornou firmou prostřednictvím oprávněných osob a po jejím dokončení musí být vystavena revizní zpráva.

Hromosvod:
Ochrana objektu proti vlivům atmosférických výbojů bude zajištěna uzemněním ocelové konstrukce jednotlivých kontejnerů na zemnící soustavu, tvořenou vodičem FeZn 10mm, uloženým ve výkopu s krytím 70 cm.

Důležitým doplněním systému ochrany je osazení svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí, dnes integrované v jednom přístroji třídy B+C, který bude osazen ve stávajícím vstupním přístrojovém rozvaděči areálu R11.      
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:
Komplexní posouzení požární bezpečnosti je provedeno v samostatné části tohoto projektu „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení“. 

Navržená stavba vyhovuje všem současným požadavkům požární bezpečnosti.

Je nutné provést veškerá požárně technická opatření navržená v PBŘ a zapracovaná do stavební části tohoto projektu, a to: osazení přenosných hasicích přístrojů.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:

Obvodové konstrukce objektu vyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Otopná tělesa jsou vybavena termostatem a umožňují regulaci tepla. Svítidla budou osazena úspornými zdroji.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu a prostředí:
Běžné požadavky stanovené OTP jsou dodrženy. 

Místnosti mají zajištěné vytápění s možností regulace teploty. 
Většina místností má přímé větrání okny ve fasádě. V bezokenních místnostech WC a úklidu a rovněž v místnostech sprch budou ventilátorky v tichém provedení, s odtahem na fasádu. Odtahové potrubí z úklidové komory bude vedeno pod stropem WC a obloženo stropní lamino deskou resp. sádrokartonem.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít negativní vliv na okolí.
B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí:
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Dle ČSN 73 0601, bod 3.1.7 je stavba dostatečně chráněna proti radonu ve všech kategoriích radonového rizika, neboť je od podloží oddělena vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vnější vzduch. 
Další negativní účinky nelze v dané lokalitě předpokládat.

B.3    Připojení na technickou infrastukturu
Připojení na technickou infrastukturu bylo připraveno při výstavbě vlastního areálu. Do místa navržené stavby je přivedeno potrubí vodovodu a kanalizace a kabel elektro.
Vodovod a kanalizace jsou napojeny stávajícími přípojkami na veřejný rozvod. Přívod elektro je vyveden ze stávajícího rozvaděče R11 umístěného uvnitř areálu, poblíž vstupu.
B.4    Dopravní řešení
Dopravní řešení bylo součástí celkového řešení sportovního areálu. Navrženým doplněním sociálního zařízení nedojde ke změně.
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není součástí stavby
B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Vzhledem k charakteru stavby nevznikají jejím provozem škodliviny ani jiné zdroje znečištění životního prostředí. Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní životní prostředí. 

V průběhu výstavby bude omezen negativní dopad stavby na okolí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů na příslušné schválené skládky.

B.7    Ochrana obyvatelstva
Navržený obslužný objekt sportoviště nemá vliv ani není součástí systému civilní ochrany obyvatel.
B.8    Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Stavba bude zásobena vodou a elektrickou energií ze stávajících zdrojů na pozemku.

Zásobování stavebním materiálem bude průběžně, dle aktuálního postupu výstavby.

b) odvodnění staveniště 

Stavba – tj. v převaze montážní práce - bude realizována na stávající zpevněné ploše, odvodněné do zeleně uvnitř areálu. Stavební firma zajistí pravidelné čištění této plochy, aby nedošlo k rozplavování nečistot.
Staveniště bude vybaveno mobilní toaletou, která bude pravidelně vyvážena.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné vjezdem ze stávající místní komunikace. Přípojky vody a elektro již byly provedeny.

d) vliv na okolní stavby a pozemky 
Staveniště je situováno uvnitř oploceného sportovního areálu. Bude pro něj vyčleněna minimální potřebná plocha, která se od vlastního areálu oddělí mobilním oplocením. 

Během stavby nesmí dojít k poškození stávajících zpevněných ploch a jakýchkoli jiných částí stávajícího areálu. Případné poškození bude po skončení stavby opraveno do původního stavu.
Při výstavbě je nezbytně nutné minimalizovat případné negativní vlivy na okolí, zejména hlučnost a prašnost. Budou mimo jiné dodržena následující opatření:

- hlučná zařízení budou používána pouze v určené době 

- stavební práce a přeprava nákladními automobily bude prováděna pouze v denní době od 7 – 21 hodin

- veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který minimalizuje nebezpečí úniku znečišťujících látek

Veškerá opatření prováděná k omezení případných negativních vlivů na okolí – např. prašnost, hlučnost, apod. – je nutno zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

V průběhu výstavby bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s platnou legislativou, tj. budou vytvořeny podmínky pro třídění odpadů, přednostně budou odpady znovu využívány nebo recyklovány. Bude zajištěna jejich likvidace oprávněnou osobou a bude vedena jejich evidence.

V rámci stavebních prací bude vyloučena likvidace odpadů pálením na staveništi.

e) ochrana okolí stavebniště a požadavky na související asanace 

Staveniště je situováno uvnitř oploceného sportovního areálu. Bude pro něj vyčleněna minimální potřebná plocha, která se od vlastního areálu oddělí mobilním oplocením. 

Během stavby nesmí dojít k poškození stávajících zpevněných ploch a jakýchkoli jiných částí stávajícího areálu. Případné poškození bude po skončení stavby opraveno do původního stavu.
Během stavby bude průběžně dle potřeby odstraňováno případné znečištění komunikace. Stavební vozidla budou před výjezdem ze stavebniště řádně očištěna.

Se stavbou nejsou spojeny žádné požadavky na asanace.
f) maximální zábory pro staveniště 

Stavba bude probíhat výhradně na vlastním pozemku. K záboru veřejného prostranství nedojde.
g) odpady a emise při výstavbě a jejich likvidace 

Při stavbě nedojde k nadměrné tvorbě emisí.

Vznikající odpad bude likvidován průběžně dle příslušných platným norem a zákonů.

Předpokládané druhy odpadu a jejich likvidace :

Papírové obaly a odpad na bázi papíru - deponován a průběžně odvážen do sběru

Dřevěný odpad - vzhledem k možným povrchovým úpravám odvážen na skládku

Kovový odpad - deponován a průběžně odvážen do sběrných surovin

Umělohmotné a PE obaly - odváženy k příslušnému zpracovateli k ekologické likvidaci

Obaly od rozpouštědel a jiných chemikálií - ukládány do nepropustných nádob k tomu určených a průběžně odváženy k ekologické likvidaci

Vybouraný beton odvážen na příslušnou skládku

Směsný komunální odpad odvážen na příslušnou skládku

Azbest resp. azbestocementové výrobky se na staveništi nebudou vyskytovat. 

Ke kolaudaci bude předložen doklad o likvidaci odpadu.

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
	
	číslo
	druh odpadu
	kategorie
	kód odpadu

	
	1
	beton
	O
	170101

	
	2
	dřevo
	O
	170201

	
	3
	železo, ocel
	O
	170405

	
	4
	zemina a kamení
	O
	170504

	
	5
	papírové a lepenkové

obaly
	O
	150101

	
	6
	plastové obaly
	O
	150102

	
	7
	dřevěné obaly
	O
	150103

	
	8
	směsný komunální

odpad
	O
	200301


Specifikace množství jednotlivých druhů odpadů bude provedena v rámci výstavby.
Lze konstatovat, že vzhledem k charakteru stavby (montáž kompletizovaných buněk) bude množství odpadu velmi malé. 
h) bilance zemních prací 

Zemní práce budou minimální (pouze pro kanalizaci a vodovod pod objektem). Vykopaná zemina se opětně se využije k zásypům vykopaných rýh. Přebytek se odveze na skládku.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba bude probíhat pouze na vlastním pozemku a nevyžaduje zvláštní opatření na ochranu životního prostředí.
Během výstavby budou důsledně dodržována výše uvedená opatření na ochranu okolí stavby před znečištěním, nadměrným hlukem, prachem apod.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, koordinátor BOZP 
Předpokládá se, že stavbu bude dodávat jeden generální dodavatel, u kterého investor zajistí smluvně povinosti koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb. Pokud stavbu budou provádět dva a více zhotovitelů (realizačních firem), bude třeba odborně způsobilá osoba – koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na staveništi. Podle požadavku zákona, koordinátora BOZP zajistí zadavatel stavby (investor). 

Před zahájením stavebně montážních prací je zástupce prováděcí firmy povinen zajistit, aby všichni účastníci výstavby byli seznámeni s bezpečnostními předpisy, povinností tyto předpisy dodržovat a používat pracovní ochranné pomůcky. Při realizaci stavby je nutno dodržet veškeré vyhlášky, nařízení a normy příslušné povaze prováděných prací a pokyny výrobců jednotlivých zařízení a výrobků, zejména vyhl.363/2005Sb. v platném znění, a příslušné paragrafy zákona č. 309/2006 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna podle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce a navazujících právních předpisů. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP č.324/90 Sb., zákon o požární ochraně č.133/85 Sb. a ostatní technické normy ČSN. Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dozor v prostorách po provádění svářečských prací.

Před zahájením prací zajistí investor ve spolupráci s dodavatelem stavby vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ochranu před poškozením a nebezpečným dotukem po celou dobu stavby.

Nezbytně nutné z hlediska ochrany zdraví je zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště (oplocení).

Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně tak i ve věci poučení a proškolení pracovníků. Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy vícejazyčné a doplněné vhodnými symboly.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb 
Během stavby nebude narušen systém bezbariérového užívání okolních staveb a pozemků.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba si nevyžádá dopravní inženýrská opatření.
m) speciální podmínky pro provádění stavby 
nejsou stanoveny

n) termíny výstavby 

Plánované zahájení stavby:



08/2020

Plánované dokončení stavby včetně kolaudace:
12/2020 

Harmonogram stavebních prací a dílčí termíny výstavby budou stanoveny po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele stavby.
*    UPOZORNĚNÍ
Navržený objekt bude sestaven z modulárních buněk – tj. kompletizovaných výrobků plnících funkci stavby. Dodavatel zodpovídá za bezchybné a kompletní provedení těchto výrobků, jejich osazení, připojení na požadované připojovací body inženýrských sítí, vzájemné propojení a začištění spojů tak, aby objekt byl bez závad a plně provozuschopný.
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad a plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.
V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, § 44, odst. 11, jsou-li výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, pro plnění veřejné zakázky může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Jedná se o projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Jeho předmětem nejsou některé podrobnosti, které budou v průběhu výběrového řízení a realizace stavby dále upřesněny. Jedná se zejména o provedení a kompletizaci kontejnerů (tj. výrobků) a o detailní úpravu opláštění stavby dřevem, vstupní rampy a terasy.

v Praze, dne 10. 2. 2020



ing. Helena Jiráková



