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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku  
 Není předmětem řešení. Jedná se o stavební práce uvnitř domu. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
 V domě byla provedena prohlídka prostor dotčených navrhovanými stavebními 
pracemi.  
 Vzhledem k rozsahu prací nebyly prováděny žádné podrobné průzkumy. 
 
c) ochranná a bezpečnostní pásma  
 Ochranná pásma se stavbou nemění. Jedná se o stavební úpravy uvnitř domu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území a poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 Rozsahem a druhem stavby nedojde k ovlivnění okolních staveb a pozemků. Jedná 
se o stavební úpravy uvnitř objektu. Funkční využití domu se nemění. Objekt je a bude 
nadále využíván jako základní škola a dotčené prostory jako jídelna školy. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
 Realizací stavby nedojde ke kácení zeleně, zastavěná plocha domu se nemění. 
 Bourání je nevelkého rozsahu. 
 Bourací práce musí být prováděny postupně, podle jednotlivých projektů organizace 
výstavby vypracovaných zhotovitelem stavby a odsouhlasených statikem.  

Před zahájením bouracích prací budou prostory odpojeny od elektřiny, plynu a vody.  
 Bourací práce, které se budou provádět:  

-nejdříve budou demontovány zařizovací předměty ZTI, demontována tělesa UT 
(stávající umyvadla a baterie budou demontávany a znovu použity po provedení 

stavebních úprav 
- zbourání příček mezi stávající šatnou a kolem sprchy 
- výztužná žb. stěna tl.200mm z prefabrikovaných panelů v podélném směru mezi 

sloupy (mezi výdejem jídla a vracením nádobí) a výztužná prefabrikovaná žb. stěna 
z prefabrikovaných panelů v příčném směru v jižním traktu 

- vybourání podlahy v tl. cca 100mm v místě stojky nového ztužidla až na horní líc 
základu, plocha vybourané podlahy bude o 100m větší na každou stranu než půdorys stojky 
400x550, tedy (600 x 650 x 100mm (600x700x100mm-příčné ztužidlo) 

- v přízemí bude vybourána nika pod okny pro umístění tělesa UT 
- budou připraveny drážky pro uložení připojovacího potrubí těles UT 
- v 1.np v prostoru šaten bude vybourána stávající keramická dlažba 
- v 1.np v prostoru bude odstraněno stávající podlahová krytina - PVC 
- bude zvýšeno podávací okénko ve stěně mezi jídelnou a kuchyní (vyříznutí 

v prefabrikovaném žb. panelu) 
Dodavatel stavby provede třídění odpadů, zajistí odvoz sutě na příslušnou skládku. 
 

g) zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 

 Výstavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Jedná se o stavební úpravy 
uvnitř domu. 

 
h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 Základní škola je připojena na inženýrské sítě. Prostory školní jídelny jsou napojeny 
na stávající vnitřní rozvody inženýrských sítí. V rámci stavebních úprav nezvyšujeme 
kapacity spotřeby tepla, vody, elektřiny.  
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 Dopravně je škola napojena na obslužnou komunikaci Pod Školou a K Lesíku. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavba navazuje na projekt výstavby šaten, se kterými dotčené prostory jídelny 
sousedí a budou sousedit. Jídelna se rozšiřuje do části prostor současných šaten. Stavební 
úpravy jídelny jsou podmíněny výstavbou nových šaten. Stavební úpravy mohou probíhat 
souběžně s výstavbou nových šaten nebo v těsné návaznosti. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby  

a) funkční náplň stavby 
 V současné době se v objektu nachází a nadále bude nacházet základní škola. 
V dotčených prostorách se nachází jídelna a v části prostor, o které se jídelna rozšiřuje, se 
nacházejí šatny žáků. Ve sjednoceném prostoru bude nadále jídelna základní školy. 

 
b) základní kapacity funkčních jednotek 

Plocha jídelny současná:   173,8 m2 kapacita míst 132 

 

Plocha jídelny po stavebních úpravách:  227 m2 kapacita míst 158 nárůst o 26 

míst 

 

c) celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 
s nimi 

 Stavební firma, která bude realizovat stavbu, musí dodržovat své vnitřní předpisy a 
postupy týkající se provádění stavby. Bouraný materiál bude roztříděn dle kategorií a 
odvezen na k tomu určenou skládku.  
Po dokončení výstavby 
 Stavební úpravy nemění funkční využití domu. Stavba bude po provedení stavebních 
úprav zdrojem běžného komunálního odpadu. Odvoz bude zajištěn smluvně s technickými 
službami města. Splašky budou odváděny do kanalizace. Nenavyšujeme kapacity a objemy 
odpadů. 
 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Jedná se o stavební úpravy uvnitř domu, urbanismus není předmětem řešení. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 Cílem návrhu je vytvořit světlý celistvý prostor s barevnými akcenty. Tomu je 
přizpůsoben i výběr materiálů a barevné řešení. Stěny i strop jsou neutrální v bílé nebo 
světle šedé barvě. Výjimkou je čelní stěna jídelny, která je částečně obložena nerezem. 
Barevný akcent jídelny tvoří nika na nápoje uvnitř obložená červenou keramickou mozaikou 
v čele jídelny a u vstupu nika s umyvadly rovněž obložená červenou keramickou mozaikou a 
zrcadlem. I podlaha je navržena v neutrální světle šedé barvě (např. podlahová krytina vinyl 
Forbo ETERNAL Podlaha, PALETTE – CLAY 40112). Barevnost přináší do interiéru vybraný 
nábytek. Jsou to jídelní sety (židle pevně spojené se stolem), které jsou vybrány v kombinaci 
- dřevěný design stolu (umakart –vzor bříza) a barevná židle (červená, žlutá, oranžová). Vše 
je spojeno kovovou konstrukcí stříbrošedého odstínu (Komaxit, RAL 9002). 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  
 Současný stav jídelny je velmi neutěšený. Pod stropem jsou viditelné rozvody 
inženýrských sítí. V čele jídelny jsou zavěšené dva bojlery, po stěnách jsou viditelné rozvody 
vody a kanalizace. 
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 Cílem návrhu je mimo jiné usměrnit a zpřehlednit pohyb strávníků. Vstup do jídelny 
zůstane i nadále z prostoru šaten, ale posunuje se více do prostoru šaten (koordinace 
s projektem „šaten“). Plocha jídelny se navyšuje o 53m2.  
 V prostoru za umyvadly se podařilo vytvořit novou úklidová komoru pro jídelnu. Ze 
schodiště je přístupný nový sklad. Po vybourání příčky mezi sloupy (deskové ztužidlo bude 
nahrazeno ztužidlem rámovým) u výdeje jídel dojde k vytvoření jednoho celistvého prostoru. 
Stavebně upravujeme čelní stěnu jídelny. Mezi výdejním pultem a podávacím okénkem 
(vracení nádobí) navrhujeme niku, kde budou umístěné stoly s nápojovými automaty a 
várnice s čajem a mlékem. 
 Upravujeme rovněž podávací okénko pro vracení nádobí. Zvyšujeme jeho výšku a 
v rámci návrhu interiéru zde doplňujeme nerezový odkladní pult, který usnadní dětem 
manipulaci s tácy. Především z praktických důvodů lepší údržby stěnu obkládáme 
nerezovým plechem. 
 Prostory u sloupů, které jsou podél obvodových stěn, směrem k obvodové stěně 
zazdíváme. Důvodem je údržba úzkého prostoru mezi sloupem a stěnou. 
 Hlavní vstup do jídelny je téměř uprostřed zadní stěny jídelny proti pultu s výdejem 
jídel. Vpravo u vchodu do jídelny je navržena nika se 3 umyvadly (použijí se stávající). 
Strávníci pokračují za umyvadly vpravo k severozápadní obvodové stěně a podél stěny 
postupují k výdeji jídel. Výdejnímu pultu jsou předřazeny dva chladící pulty (výběr salátů a 
dezertů) a stůl s tácy. Na výdej jídel navazuje nika s nápoji. Pak strávníci usednou k stolům. 
Po obědě odnesou tác s použitým nádobím k podávacímu okénku u jihovýchodní fasády. 
Střední chodbou opouštějí jídelnu. Při odchodu si mohou označit oběd na další den na 
čipovacím zařízení umístěném na sloupu blíže ke dveřím ve střední chodbě. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Rozsah stavby nevyžaduje. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Rozsah stavby nevyžaduje 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a-b) stavební, konstrukční a materiálové řešení 
 Jídelna se nachází v 1.np křídla D školy. Jedná se o samostatně stojící přístavbu z 
konce 80.let 20.století, propojenou s původní budovou školy přízemní spojovací chodbou. 
Přístavba, postavená jako třípodlažní, byla v roce 2000 opatřena střešní nástavbou. 
V současné době je tedy objekt čtyřpodlažní, přičemž 4.NP je podkrovní. 
 Objekt, resp. 1.-3.NP, je montované z typového beztrámového ŽB skeletu MS 71. 
Jedná se o systém s deskovými průvlaky šířky 1200mm a panely ve shodné tloušťce 
250mm. V tomto případě jsou rámy orientovány podélně a tvoří dva podélné trakty. Rozteč 
sloupů ve směru rámů je 6,0m, osová vzdálenost rámů je 6,6m. Sloupy rámů jsou dle výkr. 
Řez A-A z původní dokumentace založeny na betonových (či železobetonových) pasech 
šířky 2000mm a výšky 1200mm. 
 Zavětrování je řešeno montovanými ŽB stěnami tl.200mm umístěnými v příčném i 
podélném směru. 
 Obvodový plášť je částečně z montovaných parapetních pórobetonových panelů 
tl.320mm, částečně vyzdívaný z keramických tvarovek CD INA tl.375mm. Obvodový plášť je 
dle původní PD založený na výše popsaných základových pasech. 
 Stávající nenosné příčky jsou vyzděny z keramických tvarovech. 
 Z nových konstrukcí se jedná o vyzdění příček z pórobetonových tvárnic tl.150 a 
125mm. 
 Na podlaze je v části jídelny PVC, v části šaten keramická dlažba. Tyto vrstvy budou 
odstraněny a nová nášlapná vrstva v prostoru jídelny a UK bude vinylová bezespárá krytina. 
V novém skladu přístupném ze schodiště bude keramická dlažba.  
 Pod stropem budou zavěšeny nové podhledy. Důvodem je především zakrytí 
stávajících rozvodů inženýrských sítí pod stropem a zlepšení akustických vlastností jídelny. 
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V místech níže zavěšených inženýrských sítí budou snížené kastlíky SDK. Mezi tyto 
„průvlaky“ je vložen akustický podhled, který je oproti průvlakům zapuštěn o cca 340mm, 
místy jen o 50mm. Jedná se o jednovrstvou desku z dřevité vlny s cementovým pojivem 
(např.Heraklith) tl.25mm zavěšenou na ocelovém roštu s pevnými závěsy. Nad deskou bude 
difúzní fólie (nebo geotextilie), která uzavře dutinu s minerální vlnou. Nad ní na roštu pak 
bude položena akustická deska z minerální vlny tl.30mm. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Změnou stavby se požadované kapacity na energie nemění. Nenavyšujeme 
spotřebu vody, nenavyšujeme odběr energie ani jističe. Dešťové vody jsou odváděny 
stávajícím způsobem. Nedochází ke zvětšení plochy střechy. 

V rámci stavebních úprav bude provedena úprava inženýrských sítí v prostoru 
jídelny.  Budou vyměněna tělesa UT a k nim nové rozvody UT, které budou vedeny 
v drážkách ve stěnách. Nová napojení stoupacích potrubí u obvodových stěn zůstane 
viditelné. Vzhledem k tomu, že podél obvodových stěn jsou odsazené snížené podhledy, 
nebudou tato potrubí viditelná. 

V rámci rozvodů ZTI budou nově připojeny přemístěné zařizovací předměty a 
zařízení na přípravu nápojů. V prostoru 2.np bude odkloněn odpad od umyvadla, aby se 
vyhnul novému ztužidlu. 

V prostoru jídelny budou provedeny nové silnoproudé rozvody. Bude zde nové 
osvětlení, nové zásuvky a nově připojené zařízení na přípravu nápojů a chladící stoly.                        
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Jídelna včetně zázemí (kuchyně) tvoří jeden požární celek. 

Podrobně viz. část Požárně bezpečnostní řešení 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Nezasahujeme do vnějšího pláště, není předmětem tohoto řešení.  
 
B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí  
 Jídelna je osvětlena denním světlem okny ve dvou protilehlých stěnách. Okna 
umožňují přirozené větrání. Poloha v protilehlých stěnách umožňuje příčné provětrání.  
Na oknech orientovaných na jihovýchod budou osazeny textilní rolety, které budou 
zabraňovat přímému slunečnímu záření v letních měsících. 
 Prostory jsou vytápěné ústředním vytápěním. 
  
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 (Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod.) 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího domu, negativní účinky 
se neposuzují. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 V domě budou provedeny nové rozvody inženýrských sítí. Budou napojeny na 
stávající rozvody.  

 ZTI - V prostoru 2.np bude odkloněn odpad od umyvadla mimo průřez nového 

ztužidla. 
UT - V prostoru jídelny bude částečně horizontální potrubí přeloženo do nové trasy.  
Silnoproudé elektroinstalace – silnoproudé rozvodu budou kompletně nové. Připojení 

rozvodů bude ze stávajícího rozvaděče v prostoru šaten. 
 



 6 

 

B.4 Dopravní řešení 
a-b) popis dopravního řešení,  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Není předmětem řešení. 
 
a) doprava v klidu 
 Není předmětem řešení. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Rozsah stavby nevyžaduje. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana 
zvláštních zájmů 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - po dobu stavby 
musí být dodržovány obecně platné předpisy na ochranu přírody. Stavební firma, která bude 
realizovat stavbu musí dodržovat své vnitřní předpisy a postupy týkající se provádění stavby. 

Ochrana vnitřního prostředí proti hluku z venkovního prostředí - obvodový plášť se 
stavebními úpravami nemění. 

Hygienické limity hluku 

 Dle výše uvedeného Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“, § 11, odst. (3) činí hygienické limity hluku pro chráněný 
venkovní prostor staveb a pro chráněný venkovní prostor vyjádřené ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A pro denní dobu (06 až 22 hod. – 8 souvislých na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin, dále jako LAeq,D) a noční dobu (22 až 06 hod. – nejhlučnější 1 hodinu, 
dále jako LAeq,N): 
     LAeq,D = 50  dB 
     LAeq,N = 40  dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky, přičítá se další korekce –5 dB. 
Pro vnitřní chráněný prostor staveb (ložnice, pobytové místnosti) jsou limity o 10 dB nižší. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti uvnitř objektu L Aeq,s,se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku přičte v pracovních dnech pro dobu 7-21 hod korekce +15dB. 

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 
zdroje hluku uvnitř stavby 
Uvnitř stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku. 
Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti uvnitř objektu L Aeq,s, se neposuzují, neboť v době stavební činnosti je dům prázdný 
(stavební práce budou probíhat o prázdninách). 

 
Hluk pronikající vzduchem zvenčí 
Jedná se o úpravy vnitřní 

b) vliv na přírodu a krajinu - nedojde k ovlivnění 
 
c) vliv na Naturu 2000 – nedojde k ovlivnění 
 
d) údaje ze závěrů zjišťovacího řízení – rozsah stavby nevyžaduje zjišťovací řízení 
 
e) podmínky ze stanoviska EIA – rozsah stavby nevyžaduje 
 
f) ochranná a bezpečnostní pásma - rozsah a druh stavby nevyžaduje vyhlášení 
ochranného ani bezpečnostního pásma.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva -  rozsah stavby 
nevyžaduje 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a-b) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, odvodnění staveniště 

Materiály potřebné pro stavbu budou přivezeny auty. Odvodnění staveniště není 
předmětem řešení, jedná se o úpravy uvnitř objektu. 
 
c) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy nevelkého rozsahu stávajícího objektu školy. Zařízení 
staveniště bude na vlastním pozemku.  

Vjezd na staveniště je navržen z místní obslužné komunikace – Pod Školou a 
K Lesíku. 

Oplocení zařízení staveniště bude realizováno stávajícím oplocením.  

Předpokládaná mechanizace 
Při stavbě se předpokládá využití běžné stavení mechanizace. Bourací práce budou, 

vzhledem ke své povaze, prováděny bouracími kladivy o různé hmotnosti (Bosch, Hilti, 
Makita…). Odvoz suti a transport materiálu po staveništi bude zajištěn ručně, v případě větší 
objemů pak čelním nakladačem (UNC, Bobcat ….). Dále se uvažuje s využití běžného 
elektrického nářadí (vrtačky, ruční okružní pila, úhlová bruska, motorová pila…). 

Napojení ZS na infrastrukturu  
Stavba bude využívat stávající inženýrské sítě v objektu. Dle dohody bude stanoveno 

místo odběru vody a bude zde osazen podružný vodoměr.  
Ze stávajícího rozvaděče povede kabel do staveništního rozvaděče s elektroměrem, 

který bude umístěn v 1.NP stávajícího objektu.  
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce nevelkého rozsahu a uvnitř objektu, 

nebude okolí zásadně stavbou ovlivněno. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba a provádění stavby nevyžaduje související asanace a kácení dřevin. 
Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Umístění a vybavení staveniště neohrozí a žádným způsobem neomezí veřejné 
zájmy. 
f) zábory pro stavbu (dočasné / trvalé ) 
 Vlastní realizace stavby nevyžaduje žádný trvalý zábor půdy.  
 Vlastní zařízení staveniště bude na vlastním pozemku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost 
a hlučnost). Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich 
skončení uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. Stavba 
nevyžaduje kácení zeleně. 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů 
nákladních automobilů. 

Po dobu výstavby zajistí hlavní dodavatel a správce zařízení staveniště nádoby na 
komunální odpad a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny 
v prostoru stávajícího vstupu do objektu. Pro likvidaci stavebního odpadu a obalových 
materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak aby se zabránilo 
rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů. 
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Poloha kontejnerů bude operativně měněna dle postupu prací a konkrétní potřeby na 
staveništi. Dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na staveništi a k 
dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. Přímo v místě 
vzniku bude odpad tříděn a odváženy k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které 
mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a 
384/2001 Sb. V platném znění. Doklady o uložení sutě a o hospodaření s nimi budou 
předloženy u kolaudace.  

j) Provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se zákonem 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s ostatními platnými právními předpisy.  

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících 
inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním 
výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě 
zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nepředpokládá pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
na staveništi. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Vzhledem k rozsahu stavebních prací stavba nevyžaduje. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
  Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro výstavbu. Po dobu výstavby bude 
dům prázdný, neobývaný. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládaná délka výstavby je 3-4 měsíce. Předpokládaný termín zahájení stavby 
06/2016 a předpokládaný termín dokončení stavby 09/2016. 
Plán kontrolních prohlídek: 
  

1- kontrolní prohlídka – po dokončení celé stavby 


