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FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/07/20 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 015 F8 Poplatky za uložení odpadů komplet 1.000

10: Zemní práce -

2 13173 MOSTY_209_CENY_2018 Hloubení jam zapažených i nezapažených v hornině tř. I, vč. naložení a složení m3 161.280

3 13183 MOSTY_209_CENY_2018 Hloubení jam zapažených i nezapažených v hornině tř. II, vč. naložení a složení m3 4 967.750

4 22695 MOSTY_209_CENY_2018 Pažení do ocelových zápor s odstraněním pažení hl výkopu do 10 m m2 53.760

5 131739 MOSTY_209_CENY_2018 Vodorovné přemístění výkopku tř. I za každý 1 km m3 6 451.200

6 131839 MOSTY_209_CENY_2018 Vodorovné přemístění výkopku tř. II za každý 1 km m3 397 420.000

7 17411 MOSTY_209_CENY_2018 Zásyp jam a rýh hutněný, materiálem vyzískaným, vč. naložení a složení m3 4 967.750

8 18223 MOSTY_209_CENY_2018 Úprava svahů, vč. ohumusování, vč. naložení a složení m2 408.200

9 18215 2018_OTSKP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 6 850.200

10 11514 2018_OTSKP ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 4 320.000

Cena  [K č]Pořadové 
číslo:

Kód položky Cenová soustava Název položky MJ Množství

Zpracovatel:
SUDOP PRAHA, a.s. Cenová úroveň: 2018

Ing. Jaroslav Vo říšek Datum zpracování: 10.7.2018

Majetek: ISPROFIN: 3 273 304 901

Stupeň dokumentace: Označení (S-kód):

VÝKAZ VÝMĚR
CELKEM
za objekt:

-  Kč                         Optimalizace trati odb. Berounka (v četně) – Karlštejn (v četně)

Název SO/PS: Černošice - Dob řichovice, železni ční most - ev. km 16,700 SO 04-38-57
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20: Základy -

11 21264 MOSTY_209_CENY_2018 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200, vč.opláštění a obsypu kamenivem m 24.000

224324_1 MOSTY_209_CENY_2018 Piloty z ŽB v hloubce do 20 m D 600 mm m

224324_2 MOSTY_209_CENY_2018 Piloty z ŽB v hloubce do 20 m D 900 mm m

224324_3 MOSTY_209_CENY_2018 Piloty z ŽB v hloubce do 20 m D 1200 mm m

12 227831 MOSTY_209_CENY_2018 Mikropiloty, vč. vrtů v hornině III m 1 225.000

13 23217 MOSTY_209_CENY_2018 Štětové stěny, dočasné m2 4 379.400

23117 MOSTY_209_CENY_2018 Štětové stěny, trvalé m2

14 26133 2018_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 465.000

15 26144 2018_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 1 362.000

264228 MOSTY_209_CENY_2018 Vrty pro piloty zapažené svislé D 600 mm hl do 20 m hor. II, vč. naložení a složení m

264241 MOSTY_209_CENY_2018 Vrty pro piloty zapažené svislé D 900 mm hl do 20 m hor. II, vč. naložení a složení m

264242 MOSTY_209_CENY_2018 Vrty pro piloty zapažené svislé D 1200 mm hl do 20 m hor. II, vč. naložení a složení m

16 451312 MOSTY_209_CENY_2018 Podkladní beton do C12/15 m3 31.236

272314 MOSTY_209_CENY_2018 Základy z betonu prostého do C25/30 m3

17 272325 MOSTY_209_CENY_2018 Základy ze železobetonu do C30/37 m3 148.713

18 27518 MOSTY_209_CENY_2018 Hranice dřevěné podpěrné dočasné plné, zřízení a odstranění m3 1 255.500

19 281451 MOSTY_209_CENY_2018 Injektáž zdiva, vč. vrtů (kubatura stáv. zdiva) m3 2 118.797

20 285378 MOSTY_209_CENY_2018 Zemní kotvy lanové, dočasné, vč. vrtů v hornině III m 216.000

21 285378 2018_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 13.000

22 285379 2018_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 52.000

23 288261 2018_OTSKP TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU M3 71.316

24 288351 2018_OTSKP TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU M3 175.044

25 62745 MOSTY_209_CENY_2018 Sanace povrchu zdiva otryskáním tlakovou vodou, křemičitým pískem a hloubkovým spárováním m2 955.936
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30. Svislé konstrukce -

26 451311 MOSTY_209_CENY_2018 Výplň z lehkého betonu m3 136.000

27 317325 MOSTY_209_CENY_2018 Mostní římsy železobetonové, C30/37 m3 3.912

28 333221 MOSTY_209_CENY_2018 Kamenné zdivo obkladní s vyspárováním m3 28.678

29 333325 MOSTY_209_CENY_2018 Opěry, křídla, opěrné a zárubní zdi železobetonové, monolitické, masívní m3 294.135

40: Vodorovné konstrukce -

30 420325 MOSTY_209_CENY_2018 Přechodové desky mostních opěr ze železobetonu C30/37 m3 134.168

31 428994 2018_OTSKP MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 8.000

32 45734 MOSTY_209_CENY_2018 Polymerbeton m3 0.800

33 458523 MOSTY_209_CENY_2018 Zásyp za opěrami hutněný, materiálem nakupovaným (dle SŽDC S4) m3 130.515

34 465512 MOSTY_209_CENY_2018 Odláždění lomovým kamenem do podkladního betonu m2 205.400

50: Komunikace -

56140 MOSTY_209_CENY_2018 Kamenivo zpevněné cementem m3

35 58301 MOSTY_209_CENY_2018 Zpevněné plochy (pouze montážní apod.), zřízení a odstranění m2 6 850.200

35A 502812R MOSTY_209_CENY_2018
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 
VODOROVNÝCH TL. OD 11  - DO 20 MM - NA MOSTĚ (dno a boky)

m2 1 764.000

60: Úpravy povrchu -

36 626113 MOSTY_209_CENY_2018 Reprofilace sanační maltou m2 61.639

711: Izolace proti vod ě -

37 711001 MOSTY_209_CENY_2018 Systém vodotěsné izolace s izolační vrstvou bezešvou m2 1 839.330

38 711003 MOSTY_209_CENY_2018 Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce / spodní stavby proti volně stékající vodě, s tvrdou ochranou m2 174.410
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721: Vnit řní kanalizace -

39 721175 MOSTY_209_CENY_2018 Odvodnění nosné konstrukce mostu z trub plastových do DN 300 mm m 54.500

90: Ostatní konstrukce a práce -

40 423173 MOSTY_209_CENY_2018
Nosné konstrukce železničních mostů ocelové příhradové
(dodávka, montáž, osazení, protikorozní ochrana nátěry a metalizací)

t 1 616.800

41 96618 MOSTY_209_CENY_2018 Demontáž ocelové nosné konstrukce, vč. odvozu a sešrotování t 1 215.100

42 9112A1 MOSTY_209_CENY_2018
Protihluková stěna vlevo - modulární panelová Al + mineral h=1.1 m (dodávka, montáž nátěry, osazení, 
ukotvení)

m 188.200

43 9112B1 MOSTY_209_CENY_2018
Protihluková stěna vpravo - modulární panelová Al + mineral h=1.1 m (dodávka, montáž nátěry, osazení, 
ukotvení)

m 188.200

44 93152 MOSTY_209_CENY_2018 Mostní závěry železniční, lamelové, jednospárové, s krycím profilem m 24.200

45 93314 MOSTY_209_CENY_2018 Zatěžovací zkouška nosné konstrukce, statická a dynamická, vč. zkušebního zatížení kus 3.000

46 93653 MOSTY_209_CENY_2018 Mostní odvodňovač, montáž + dodávka kus 60.000

47 94894 MOSTY_209_CENY_2018 Provizorní podpěra PIŽMO výšky do 12 m, montáž, pronájem, demontáž t 1 807.920

48 R02741 2018_OTSKP PROVIZORNÍ MOSTY (silniční provizorium L=30m, pronájem) KUS 1.000

96: Bourání a demontáže -

49 96613 MOSTY_209_CENY_2018 Bourání konstrukcí z kamene, vč. naložení a složení m3 446.431

50 96618 MOSTY_209_CENY_2018 Demontáž ocelového zábradlí, vč. naložení a složení t 11.292

51 96618B MOSTY_209_CENY_2018 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot za každý 1 km tkm 34 005.081
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