Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

CISTOPIS 03/2019

VYSKOVY SYSTEM Bpv SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01
02
03
Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
— Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
z Stavebni sprava zapad
SZDC Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Usastnici Spoleénosti "SP+SEU+PRX_Berounka-Karlstejn_PD"

sSUDOP SUDOP
¥ WPRAHA EU

Spravce:

PROD:=X

ORGANIZACNI SLOZKA
Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2

SUDOP
¥ \PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedouci tymu:

ING. PAVEL KUBAT

Asistent vedouciho tymu:
ING. LUKAS PANIK

Specialista profese:
ING. ONDREJ O'NEILL

Stredisko:

SUDOP PRAHA a.s., STREDISKO - MOSTU

Vedouci strediska:

ING. DANA WANGLER

Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING.'MARTIN VEASAK

Vlypracoval:

ING."MARTIN VﬁASAK

Kontroloval:

ING. JAROSLAV VORISEK

Nézev akce: Cislo smlouvy:
OPTIMALIZACE TRATI ODB. __ 17-316.230
v v v v v v Projektovy stuperi:

BEROUNKA (VCETNE) - KARLSTEJN (VCETNE) DUR
Cast: Datum:
MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 4/2019
SO 04-38-57 CERNOSICE - DOBRICHOVICE Cislo casti:

ZELEZNICNIi MOST - EV. KM 16,700 D.21.4.3
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet format:

- 10 x A4
’ N - Cislo pfilohy:

VYKAZ VYMER 007

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

VYKAZ VYMER

_ _ . CELKEM K&
Stavba: Optimalizace trati odb. Berounka (v éetné) — KarlStejn (v ¢etné) za objekt: B c
Nazev SO/PS: Cernosice - Dob Fichovice, Zelezni éni most - ev. km 16,700 SO 04-38-57
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 304 901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd):
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Groveri: 2018
Zpracovatel: . —
Ing. Jaroslav Vo FiSek Datum zpracovani: 10.7.2018
Pof? doyé Kéd polozky Cenova soustava Néazev polozky MJ MnozZstvi Ceit 1K)
gislo: Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadl komplet 1.000
10: Zemni prace

2 13173 MOSTY_209_CENY_2018 [Hloubeni jam zapaZenych i nezapazenych v horniné tf. I, v¢. naloZeni a slozeni m3 161.280

3 13183 MOSTY_209_CENY_2018 [Hloubeni jam zapaZenych i nezapazenych v horniné tf. Il, v&. naloZeni a slozeni m3 4967.750

4 22695 MOSTY_209_CENY_2018 [Pazeni do ocelovych zapor s odstranénim pazeni hl vykopu do 10 m m2 53.760

5 131739 MOSTY_209_CENY_2018 |Vodorovné premisténi vykopku tf. | za kazdy 1 km m3 6 451.200

6 131839 MOSTY_209_CENY_2018 [Vodorovné premisténi vykopku tf. Il za kazdy 1 km m3 397 420.000

7 17411 MOSTY_209_CENY_2018 [Zasyp jam a ryh hutnény, materidlem vyziskanym, v¢. naloZeni a sloZzeni m3 4967.750

8 18223 MOSTY_209_CENY_2018 |Uprava svah, v&. ohumusovani, v&. nalozeni a slozeni m2 408.200

9 18215 2018_OTSKP UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,50M M2 6 850.200

10 11514 2018_OTSKP CERPANI VODY DO 4000 L/MIN HOD 4.320.000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

VYKAZ VYMER

_ _ . CELKEM KE
Stavba: Optimalizace trati odb. Berounka (v éetné) — KarlStejn (v ¢etné) za objekt: B c
Nazev SO/PS: Cernosice - Dob Fichovice, Zelezni éni most - ev. km 16,700 SO 04-38-57
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273304 901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd):
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova droveri: 2018
Zpracovatel: —
Ing. Jaroslav Vo FiSek Datum zpracovani: 10.7.2018
Pof? doyé Kaéd polozky Cenova soustava Néazev polozky MJ MnoZstvi e [l
gislo: Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
20: Zaklady -
11 21264 MOSTY_209_CENY_2018 |Odvodnéni mostni opéry - drenézni plastové potrubi HDPE DN 200, v&.oplasténi a obsypu kamenivem m 24.000
224324 1 MOSTY_209_CENY_2018 |[Piloty z ZB v hloubce do 20 m D 600 mm m
224324 2 MOSTY_209_CENY_2018 |[Piloty z ZB v hloubce do 20 m D 900 mm m
224324 3 MOSTY_209_CENY_2018 |Piloty z ZB v hloubce do 20 m D 1200 mm m
12 227831 MOSTY_209_CENY_2018 |Mikropiloty, v&. vrtdi v horning Il m 1 225.000
13 23217 MOSTY_209_CENY_2018 |Stétové stény, docasné m2 4 379.400
23117 MOSTY_209_CENY_2018 |Stétové stény, trvalé m2
14 26133 2018_OTSKP VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 150MM M 465.000
15 26144 2018_OTSKP VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM M 1 362.000
264228 MOSTY_209_CENY_2018 |Vrty pro piloty zapazené svislé D 600 mm hl do 20 m hor. II, v€. naloZenf a slozeni m
264241 MOSTY_209_CENY_2018 |Vrty pro piloty zapazené svislé D 900 mm hl do 20 m hor. II, v&. naloZenf a slozeni m
264242 MOSTY_209_CENY_2018 |Vrty pro piloty zapaZené svislé D 1200 mm hl do 20 m hor. Il, v€. naloZeni a sloZenf m
16 451312 MOSTY_209_CENY_2018 |Podkladni beton do C12/15 m3 31.236
272314 MOSTY_209_CENY_2018 [z&klady z betonu prostého do C25/30 m3
17 272325 MOSTY_209_CENY_2018 |z&klady ze Zelezobetonu do C30/37 m3 148.713
18 27518 MOSTY_209_CENY_2018 |Hranice dfevéné podpérné do¢asné pIné, zfizeni a odstranéni m3 1 255.500
19 281451 MOSTY_209_CENY_2018 |InjektaZ zdiva, vé&. vrtl (kubatura stav. zdiva) m3 2118.797
20 285378 MOSTY_209_CENY_2018 |Zemni kotvy lanové, do¢asné, v&. vrtd v horniné 11 m 216.000
21 285378 2018 _OTSKP KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M KUS 13.000
22 285379 2018 OTSKP PRIPLATEK ZA DALSI 1M KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE M 52.000
23 288261 2018_OTSKP TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU M3 71.316
24 288351 2018_OTSKP TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU M3 175.044
25 62745 MOSTY_209_CENY_2018 |Sanace povrchu zdiva otryskanim tlakovou vodou, kfemicitym piskem a hloubkovym sparovanim m2 955.936
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

VYKAZ VYMER

CELKEM K&
Stavba:  Optimalizace trati odb. Berounka (v éetné) — KarlStejn (v €etné) za objekt:
Nazev SO/PS: Cernosice - Dob Fichovice, Zelezni éni most - ev. km 16,700 SO 04-38-57
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 304 901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd):
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova droveri: 2018
Zpracovatel: —
Ing. Jaroslav Vo FiSek Datum zpracovani: 10.7.2018
Pof? (liqve Kéd polozky Cenova soustava Néazev polozky MJ Mnozstvi e 184
cisio: Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
30. Svislé konstrukce -
26 451311 MOSTY_209_CENY_2018 [Vyplii z lehkého betonu m3 136.000
27 317325 MOSTY_209_CENY_2018 |Mostni fimsy Zelezobetonové, C30/37 m3 3.912
28 333221 MOSTY_209_CENY_2018 |Kamenné zdivo obkladni s vysparovanim m3 28.678
29 333325 MOSTY_209_CENY_2018 |Opéry, kfidla, opérné a zarubni zdi Zelezobetonové, monolitické, masivni m3 294.135
40: Vodorovné konstrukce -
30 420325 MOSTY_209_CENY_2018 |Pfechodové desky mostnich opér ze Zelezobetonu C30/37 m3 134.168
31 428994 2018_OTSKP MOSTNI LOZISKA OSTATNI PRO ZATiZ PRES 5,0MN KUS 8.000
32 45734 MOSTY_209_CENY_2018 |Polymerbeton m3 0.800
33 458523 MOSTY_209_CENY_2018 |Zasyp za op&rami hutnény, materidlem nakupovanym (dle SZDC S4) m3 130.515
34 465512 MOSTY_209_CENY_2018 |Odlazdéni lomovym kamenem do podkladniho betonu m2 205.400
50: Komunikace -
56140 MOSTY_209_CENY_2018 |Kamenivo zpevnéné cementem m3
35 58301 MOSTY_209_CENY_2018 |Zpevnéné plochy (pouze montézni apod.), zfizeni a odstranéni m2 6 850.200
ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z ANTIVIBRACNICH ROHOZI
35A 502812R MOSTY_209_CENY_2018 |,/ 1 GROVNYCH TL. OD 11 - DO 20 MM - NA MOSTE (dno a boky) m2 1764.000
60: Upravy povrchu -
36 626113 MOSTY_209_CENY_2018 |Reprofilace sanaéni maltou m2 61.639
711: 1zolace protivod & -
37 711001 MOSTY_209_CENY_2018 |Systém vodotésné izolace s izola¢ni vrstvou bezeSvou m2 1839.330
38 711003 MOSTY_209_CENY_2018 |Systém vodotésné izolace nosné konstrukce / spodni stavby proti volné stékajici vodé, s tvrdou ochranou m2 174.410
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

VYKAZ VYMER

CELKEM K&
Stavba: Optimalizace trati odb. Berounka (v éetné) — KarlStejn (v ¢etné) za objekt:
Nazev SO/PS: Cernosice - Dob Fichovice, Zelezni éni most - ev. km 16,700 SO 04-38-57
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273 304 901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd):
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova droven: 2018
Zpracovatel: —
Ing. Jaroslav Vo FiSek Datum zpracovani: 10.7.2018
Poradové . . . z = S ¢
Sislo: Kaéd polozky Cenova soustava Néazev polozky MJ MnoZstvi e [l
cisio: Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
721: Vnitini kanalizace -
39 721175 MOSTY_209_CENY_2018 |Odvodnéni nosné konstrukce mostu z trub plastovych do DN 300 mm m 54.500
90: Ostatni konstrukce a prace -
40 423173 MOSTY 209 CENY 201g |\0Sné konstrukce zeleznicnich mostd ocelové priradove t 1616.800
(dodavka, montéz, osazeni, protikorozni ochrana natéry a metalizaci)
41 96618 MOSTY_209_CENY_2018 |[Demontaz ocelové nosné konstrukce, v¢. odvozu a seSrotovani t 1215.100
a2 9112A1 MOSTY 209 CENY 2018 Slizttl\ilw'l;lé;va sténa vlevo - modularni panelova Al + mineral h=1.1 m (dodavka, montaz natéry, osazeni, m 188.200
43 911281 MOSTY 209 CENY 2018 Protlhlulfova sténa vpravo - modularni panelova Al + mineral h=1.1 m (dodavka, montaz natéry, osazeni, m 188.200
ukotveni)
44 93152 MOSTY_209_CENY_2018 |Mostni zavéry Zelezni¢ni, lamelové, jednosparové, s krycim profilem m 24.200
45 93314 MOSTY_209_CENY_2018 |ZatéZovaci zkouSka nosné konstrukce, staticka a dynamicka, v¢. zkusebniho zatizen{ kus 3.000
46 93653 MOSTY_209_CENY_2018 [Mostni odvodrnovac¢, montaz + dodavka kus 60.000
a7 94894 MOSTY_209_CENY_2018 |Provizorni podpéra PIZMO vysky do 12 m, montaZ, pronajem, demontaz t 1807.920
48 R02741 2018_OTSKP PROVIZORNI MOSTY (silniéni provizorium L=30m, pronajem) KUS 1.000
96: Bourani a demontaze -
49 96613 MOSTY_209_CENY_2018 [Bourani konstrukci z kamene, v¢. naloZzeni a slozeni m3 446.431
50 96618 MOSTY_209_CENY_2018 [Demontaz ocelového zabradli, v¢. naloZeni a sloZeni t 11.292
51 96618B MOSTY_209_CENY_2018 |Vodorovné premisténi suti a vybouranych hmot za kazdy 1 km tkm 34 005.081
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