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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název stavby :  Rozšíření a stavební úpravy chodníku 

v ul. Školní a v ul. Říční v Černošicích 

C.2. ul. Říční 

 
Druh stavby :   rekonstrukce komunikací 

Místo stavby :   město Černošice 

Kraj :    Středočeský 

Katastrální území :  Černošice 

Charakter stavby :  rozšíření chodníku, úprava vjezdů a vstupů  

Stupeň PD :   jednostupňový projekt (JP) 

 

Objednatel 

Název :   Město Černošice 

Adresa :   Město Černošice 

    Riegrova 1209,  252 28  Černošice 

IČO :    002 41 121 

DIČ :    CZ00241121 
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    držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 

    Vyžlovská 2243/36 

100 00  Praha 10 - Skalka 

 

    Ing. Tomáš Vejražka, Ing. Marcel Kamínek 

    Ing Naďa Trčková 

    tel./fax. +420 274 812 497 
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2. ÚČEL STAVBY A NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem dokumentace je doplnění chodníku, úprava vjezdů a vstupů a rozšíření vozovky 
na 5,0 m v ulici Říční v úseku mezi ulicemi Zdeňka Lhoty a Topolská. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

3. PRŮZKUMY A PODKLADY, JEJICH VYHODNOCENÍ 

Podklady a průzkumy použité pro zpracování této dokumentace v úrovni: 

- kopie souborů písemného operátu katastru nemovitostí - evidence parcel a 
vlastníků  

- polohopisné a výškopisné zaměření území  

- podklady o vedení inženýrských sítí (jednotliví správci, 2015) 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

- TP 170 - Katalog vozovek 

- jednání s Městským úřadem Černošice 

- pochozí průzkum 

- fotodokumentace 

4. VZTAH POZEMNÍHO OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
STAVBY 

Stavba je členěna na dva stavební objekty, rekonstrukci chodníku v ulici Školní v úseku mezi 
ulicemi Mokropesskou a K Lesíku a doplnění chodníku v ulici Říční v úseku mezi ulicemi 
Zdeňka Lhoty a Topolskou.  

Tato část dokumentace se zabývá výstabnou chodníku v ulici Říční. 

5. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Říční ulice je obousměrná komunikace s šířkou vozovky mezi 5,00 až 5,15 m, se zelenými 
krajnicemi po obou stranách vozovky  šířky min 0,9 – 2,0 m. V převážné délce ulice pásy 
zeleně na vnější straně přiléhají k oplocení, převážně s podezdívkou.  

Ulice dnes slouží společnému pohyu vozidel i pěších, ulicí prochází děti ke škole a obyvatelé 
k železniční zastávce. Doplnění chodníků je plánováno i v navazujících ulicích Zdeňka Lhoty 
a Topolské, proveden je chodník i v ulici Šeříkové. 
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5.1. Situační řešení 

V celé délce ulice je navržen jednostranný chodník na severní straně. Šířka chodníku je 
v celé délce min. 1,50m, pro dodržení minimální šířky vozovky 5,00 m; v západní části ulice 
vozovka na jižní straně rozšířena až o 0,46 m. Chodník bude s ohledem na plynulý okraj 
vozovky a nerovný průběh plotů navržen s proměnlivou šířkou mezi 1,50 a 1,60 m.  

Obrubník bude veden v přímé. Poloměry obrubníků v nárožích křižovatek jsou 5,0-6,0 m. 

Podrobnosti navrženého řešení jsou patrné z přiložené situace v měřítku 1:200, vytyčení 
obrubníku je ve vytyčovacím plánu v měřítku 1.500 včetně souřadnic hlavních bodů.  

5.2. Výškové řešení 

Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového uspořádání komunikace. Výška nového 
obrubníku bude sledovat výšku stávající vozovky v místě jeho osazení, základní nášlap je 
navržen 10 cm, v místech vjezdů 7 cm přes sklopený obrubník nebo 2 cm přes nájezdový 
obrubník.  

Příčný sklon chodníku bude 2 % k vozovce, v místech vjezdů bude příčný sklon upraven dle 
prahu vjezdových vrat. 

5.3. Konstrukce 

Vybourán bude v celé délce stavebních nového chodníku a v délce rozšíření vozovky na jižní 
straně stávající obrubník typu ABO 19-10. U chodníku budou použity nové obrubníky typu 
ABO 2-15, ve vjezdech na pozemky bude použit buď betonový obrubník ABO 2-15 kladený 
na plocho, u vozovky bude zaoblená hrana s nášlapem 2-3 cm, v chodníku s nášlapem proti 
vozovce 7 cm, nebo nájezdový betonový obrubník ABO 2-15(N) kladený nastojato 
s nášlapem 2 cm. 

Stávající živičné vrstvy budou v linii nového obrubníku proříznuty a vybourány, podkladové 
vrstvy vozovky budou v linii obrubníku odkopány do hloubky 20 cm pod kryt vozovky. Do 
vzniklé rýhy bude osazen obrubník do betonového lože z C12/15 s opěrkou, spára mezi 
krytem vozovky a obrubníkem bude zalita živičnou zálivkou. 

Druh dlažby, vzor pokládky a barevné řešení bude rozhodnuto investorem stavby. 

 

5.3.1 Rozšíření vozovky 

Konstrukce vozovky  

Asfaltový beton    ACO11   40 mm      ČSN EN 13108-1 

Postřik spojovací emulzí   PS, E        TP 102 

Asfaltový beton    ACP16+   50 mm      ČSN EN 13108-1 

Postřik infiltrační    PI      TP 102 

Štěrkodrť     ŠDA   150 mm      ČSN 73 6126 

Štěrkodrť     ŠDB   150 mm (min)   ČSN 73 6126 

            Celkem  390 mm (min) 

 

Konstrukce vozovky bude upnuta mezi betonový obrubník ABO 19-10 a stávající vozovku. 

Konstrukce komunikace je podmíněna zajištěním minimální hodnoty modulu přetvárnosti 
pláně Edef,2 = 45 MPa. V případě nedosažení požadované únosnosti dojde ke zlepšení 
zeminy v podloží či výměnou aktivní zóny v tl. 0,5 m. nebo chemickou stabilizací. 
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5.3.2 Vjezdy na pozemky 

Budou provedeny v betonové dlažbě tl. 80 mm s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým 
povrchem a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti. U obrubníku bude s ohledem na snížený 
nášlap proveden varovný pás z barevně kontrastní dlažby s výstupky. 

 

Konstrukce vjezdu  

Betonová dlažba    DL    80 mm   ČSN 73 6131 

Lože z drobného kameniva   L    40 mm   ČSN 73 6126 

Štěrkodrť     ŠDB   250 mm   ČSN 73 6126 

                 Celkem 370 mm 

 

Pokud pod stávajícím vjezdem je dostatečný a únosný podklad, postačí doplnit podklad do 
potřebné úrovně vrstvou hutněné štěrkodrtě (převážně ve vjezdech bude kryt zvýšen proti 
současnosti). 

Konstrukce vjezdů jsou podmíněny minimální hodnotou modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 30 
MPa, podklad po zhutnění by měl mít modul přetvárnosti 70 Mpa.  

Vnější okraj vjezdu bude proveden ve vazbě na stávající pevný práh vjezdu, pokud vjezd 
nemá práh, bude ohraničen na straně oplocení obrubníkem ABO 19-10 bez nášlapu, 
podélný sklon dle vozovky.  

5.3.3 Chodníky 

Budou provedeny v betonové dlažbě tl. 60 mm s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým 
povrchem a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti. V místech pro přecházení bude nášlap 
obrubníku snížen na 2cm a podél sníženého obrubníku bude proveden varovný pás 
z barevně kontrastní barvy s výstupky pro nevidomé. 

 

Konstrukce chodníku  

Betonová dlažba    DL    60 mm   ČSN 73 6131 

Lože z drobného kameniva   L    40 mm   ČSN 73 6126 

Štěrkodrť     ŠDB   150 mm   ČSN 73 6126 

                 Celkem 250 mm 

 

Chodník bude upnut mezi obrubník vozovky a podezdívky oplocení, u vstupů na pozemky 
bude procházet v plynulém podélném sklonu, bez vazby na vstup, pokud není vstup pevně 
vymezen a u plotů z drátěného pletiva bez podezdívky bude na vnějším okraji chodníku 
obrubník ABO 19-10 u vstupů bez nášlapu, podél pletiva s nášlapem +6 cm. Obrubníky 
budou osazeny do betonového lože s boční opěrkou z C12/15.  

Konstrukce chodníku je podmíněna minimální hodnotou modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 30 
MPa. Pokud bude využita původní podkladní vrstva chodníku, bude vyrovnána drobným 
štěrkem, po dohutnění musí mít podklad modul přetvárnosti min. 60 MPa. 

Mezi zesílenou dlažbou vjezdu a dlažbou chodníku není uvažováno osazení obrubníku, 
dlažby budou plynule navazovat. 

6. VÝKOPY 

Na obou stranách stávající vozovky jsou zelené krajnice, z kterých je možno provést skrývku 
drnu a humozní vrstvy. Na severu v celé šířce mezi vozovkou a oplocením, na jihu v rozsahu 



Rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Školní, ul. Říční v Černošicích  JP 

C.2.1. Technická zpráva   02/2016 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier                                                                                                                                                                                 strana :      6 

rozšíření vozovky. Materiál ze skrývky bude uložen na mezideponii dle pokynu městského 
úřadu a využit pro zpětné ohumusování a založení trávníku v plochách zeleně narušených v  
naší či v ostatních stavbách v oblasti. 

Budou vybourány stávající obrubníky vozovky , vybourány budou stávající vjezdy a vstupy 
na pozemky, materiály budou odvezeny na trvalou skládku.  

V místě nového chodníku a v místě rozšíření vozovky budou odkopány zeminy do úrovně 
pláně. Vybouraný materiál bude po roztřídění uložen na příslušné deponie, případně dobré 
úseky obrubníků budou uloženy dle pokynu investora do skladu Městského úřadu. 

Pláň bude dohutněna na min. 30 MPa modulu přetvárnosti.  

7. ODVODNĚNÍ 

Odvod povrchových srážkových vod v ulici Říční se doplněním chodníků a rozšířením 
vozovky nemění; příčný sklon vozovky je od nového chodníku do zelené krajnice na druhé 
straně vozovky.  

8. OHUMUSOVÁNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

V pásu podél severní strany vozovky – v místě navrženého chodníku - bude sejmuta ornice a 
uskladněna na deoponii ornice. Tloušťka snímané vrstvy bude určena na stavbě dle 
skutečného stavu. Na jižní straně vozovky v místě jejího rozšíření bude ornice shrnuta do 
strany a použita při terénních úpravách stavby. 

9. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

V místě doplnění chodníku a rozšíření vozovky se v současnosti žádné trvalé dopravní 
značení nenachází. V celé oblasti obytné zástavby platí v křižovatkách přednost vozidel 
zprava. 

Nové trvalé dopravní značení není navrženo. 

10.  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

V místě stavby bude ulice zúžena. Zúžení bude provedeno pomocí směrových desek a 
provizorních dopravních značek dle  schématu B/5.2 dle TP66 (Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích). 

Průjezd veřejné dopravy bude zúžen na šířku jednoho jízdního pruhu šířky cca 3,5m. Délka 
úseku do 50m, přednost vozidel ve směru od ulice Zdeňka Lhoty určí osazení zn. P7 a P8.  

Objízdné trasy nejsou navrženy. 

 

Po dobu stavby doporučujeme omezit jízdní rychlost na 30 km/hod. A v úseku stavby osadit 
dopravní značku B28 (zákaz zastavení). 

Všechny zábory stavby musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby 
nedošlo k úrazům či dopravním nehodám. 
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Dočasné svislé dopravní značky budou v reflexním provedení v normální velikosti. Osazeny 
budou na podkladní desky tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu. 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů.  

Dodavatel musí zajistit příjezd i havarijním a zásahovým vozidlům  - sanitky, hasiči, Policie, 
zásahová vozidla správců sítí, apod. 

Dodavatel stavby musí též zajistit pravidelný svoz odpadků přistavováním nádob mimo 
pracovní úseky 

11. POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby byl vlastně popsán v minulé kapitole, práce by měly být prováděny po 
krátkých úsecích s omezením provozu automobilů v prostoru prací na jeden jízdní pruh. 

11.1. Zvláštní podmínky a požadavky 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny, aby nedošlo k úrazům či dopravním 
nehodám. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany s dotykovou lištou pro nevidomé.  

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů.  

Na stavbu nejsou kladeny žádné další zvláštní požadavky ani podmínky. 

12. VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavební úpravy komunikace v ul. Říční nevyžadují žádné technologické vybavení. 

13. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Návrh řešení byl proveden dle platných ČSN a TP.  

14. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Celá stavba u všech rekonstruovaných komunikací byla situačně i výškově navržena tak, aby 
maximálně v rámci možností vyhověla požadavkům na bezbariérové řešení dle příslušných 
předpisů (vyhláška MMR č.398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425-1 a 
další navazující předpisy a pomůcky). 

Pro realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být použity 
pouze schválené materiály s příslušnými atesty - viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN 
TZÚS 12.03.04. 
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U doplňovaného chodníku je navržena zvýšená šířka, která umožňuje pohyb osob s 
omezením pohybu. Podélné sklony budou v souběhu se stávající vozovkou, v Říční ulici je 
podélný sklon cca 2,3%v celé délce. Příčné sklony budou 2% k vozovce. Navržené sklony 
jsou plně v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. a umožňují bezproblémový pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu.  

Vzhledem k požadavku objednatele na úpravu povrchu chodníků budou u vjezdu, kde bude 
nášlap obrubníku vozovky nižší než 8 cm, z betonové dlažby s výstupky a z kontrastně 
odlišné barvy dlažby.  

V místech pro přecházení bude obrubník vozovky snížen na 2 cm a za obrubníkem bude 
proveden varovný pás z kontrastní dlažby s výstupky pro nevidomé. 

Orientace osob nevidomých a slabozrakých je usnadňována přirozenými vodícími liniemi 
(podezdívky oplocení, zvýšený vnější obrubník chodníku podél ploch zeleně na 6 cm) 
v žádném úseku není nutno zřizovat umělé vodící linie. 

15.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (PŘELOŽKY, OCHRANA) 

Doplnění chodníku nezasahuje stávající kabelové sítě v chodníku, stávající niveleta 
chodníku a vjezdů bude v podstatě zachována, místně dojde ke zvýšení max. do 10 cm. 

Pod vjezdy je nutno kopanou sondou ověřovat, zda jsou kabelové sítě uloženy do chrániček, 
pokud nejsou, budou kabely pod vjezdy uloženy do půlených chrániček s obetonováním. U 
nově zřizované ochrany kabelů bude položena a obetonována pod vždy jedna plastová 
chránička DN110. 

16.  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ÚDRŽBU 

Zvláštní podmínky a požadavky na údržbu komunikací, vjezdů a vstupů nejsou kladeny.  

 

 

 

PPU  spol. s r.o., inženýrský atelier 

 

V Praze, únor 2016 

 

Ing. Marcel Kamínek, Ing. Tomáš Vejražka 


