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1. Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Chodník v ulici Zdeňka Lhoty, úsek Říční - Jasmínová 

Kraj:   Středočeský 

Místo stavby:   Ulice Zdeňka Lhoty, Černošice 

Katastrální území:   Černošice (okres Praha-západ), 620386 

Obec:   Černošice (okres Praha-západ), 539139 

Druh stavby:   Novostavba 

 

b) Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    Město Černošice 

    Riegrova 1209 

    252 28 Černošice 

    IČO: 00241121 

Odpovědný zástupce:   Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo 

podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ  a jeho 

podzhotovitelé s identifikačními údaji 

 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Projektant:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Ing. Petr Hotař 

Stupeň PD:    DSP 

Číslo zakázky: 15 105 011 

 

 

 

 

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem projektu je výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty, který navazuje na 

stávající chodník vedoucí od ulice Ukrajinská a bude pokračovat  v úseku mezi ulicemi Říční a 

Jasmínová. 
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b) Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 

stavby 

Stavba bude realizována jako celek. Termíny zahájení a dokončení stavby budou předmětem 

výběrového řízení.  

 

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Černošice. 

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Dotčené území se nachází ve městě Černošice (Středočeský kraj, katastrální území 

Černošice). Jedná se o zastavěnou část obce. Stávající povrch je tvořen zeleným pásem. 

 

Místo stavby:  Kraj:  Středočeský 

  Obec:    Černošice (okres Praha-západ), 539139 

  Katastrální území:  Černošice (okres Praha-západ), 620386 

 

Seznam pozemků dotčených stavbou:  

Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Číslo LV Druh 

pozemku 

Využití 

pozemku 

Vlastník 

4894 4618 - Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

- 
 

6192/29 20 10001 Ostatní plocha dráha Město Černošice, Riegrova 
1209, 25228 Černošice 

4713/1 292 10001 Ostatní plocha Ostatní 
komunikace 

Město Černošice, Riegrova 
1209, 25228 Černošice 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba svým charakterem nezhoršuje životní prostředí. Stavbou nedochází k negativnímu 

utváření krajiny. Při realizaci stavby nebude prováděn trvalý ani dočasný zábor 

zemědělského a lesního půdního fondu.  

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na 

dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Navrženou stavbou se dosavadní využití území zásadním způsobem nemění. 

Před vlastní realizací je třeba provést případné uložení inženýrských sítí nebo případné 

překládky/opravy inženýrských sítí.  
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3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně 

stavby 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení. 

 

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Černošice. 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Projekt stavby vychází z: 

- výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S-JSTK a výškový systém 

Bpv) – 01/2015, EKIS, spol. s r.o. 

- zaměření inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení) 

- katastrální mapa 

- zákresy sítí jednotlivých správců sítí 

- průzkum pochůzkou 

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace 

- podklad geologických poměrů v lokalitě 

 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Dopravní průzkum vhledem k charakteru stavby nebyl prováděn.  

 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Geologické poměry 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. Byly 
využity dostupné podklady geologických poměrů v lokalitě. 
 
V dané lokalitě se vyskytuje převážně tento typ hornin: hlína, písek, štěrk, spraš, sprašová 
hlína. 
 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden diagnostický průzkum. 

 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 

vody v recipientech 

Z  hydrologického hlediska leží zájmové území v povodí řeky Berounky (č.h.p. 1-11-05), která 
území také odvodňuje.  
Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 522 mm. 
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h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 

extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Z klimatického hlediska patří zájmové území do oblasti T2 – s dlouhým, teplým a suchým 
létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, 
krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.  
Lokalita patří do větrové oblasti III a do sněhové oblasti I. Největší atmosférické srážky byly 
zjištěny v letních měsících, v té době jde většinou o letní přívalové deště provázející letní 
bouřky.   
 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba není kulturní památkou a nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 

 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

a) Způsob číslování a značení 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 „O rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb“ a přílohy č. 8 „Rozsah a obsah projektové 

dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo 

k oznámení stavby ve zkráceném řízení“. 

 

b) Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba není členěna na jednotlivé samostatné části.  
 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba není členěna na stavební objekty.  

 

5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby je řešen v příloze E Zásady organizace výstavby. 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je umožněno z ulice Zdeňka Lhoty. Tato 

komunikace navazuje na hlavní sběrnou síť města Černošice. 
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d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dopravnímu omezení. Organizací výstavby budou 

negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. Pro účely 

stavby není potřeba budovat objížďky a výluky dopravy.  

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 

vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 

infrastruktury, oplocení apod.) 

Vlastníkem stavby a správcem bude obec Černošice. 

 

7. Předání částí stavby do užívání 

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

 

b) Zdůvodnění potřeb stavby před dokončením celé stavby 

Stavba nebude užívána před dokončením stavby.  

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Souhrnný technický popis stavby 

Předmětem projektu je výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty, který navazuje na 

stávající chodník vedoucí od ulice Ukrajinská a bude pokračovat v  úseku mezi ulicemi Říční a 

Jasmínová. Celková délka nového chodníku bude činit  216,03 m (15,51 m stávající chodník – 

ul. Jasmínová, 200,52 m ul. Jasmínová – ul. Říční) šířka chodníku je proměnná 1,5 – 2,0 m.  

Chodník s přilehlou komunikací spadají do funkční skupiny C.  

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Předmětem projektu je výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty, který naváže na 

stávající chodník vedoucí od ulice Ukrajinská a bude pokračovat v  úseku mezi ulicemi Říční a 

Jasmínová. Celková délka nového chodníku bude činit  216,03 m (15,51 m stávající chodník – 

ul. Jasmínová, 200,52 m ul. Jasmínová – ul. Říční) šířka chodníku je proměnná 1,5 – 2,0 m. 

 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Chodník s přilehlou komunikací spadají do funkční skupiny C. 
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8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Není předmětem PD. 

 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace. 

Sklon chodníku bude jednostranný se sklonem 1,0% směrem k vozovce, podélný sklon se 

pohybuje v rozmezí -0,46 % do +3,25 %. 

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není předmětem PD. 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny 

Není předmětem PD. 

 

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

Zůstane zachováno stávající dopravní značení. 

 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Není předmětem PD. 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro účely projektové dokumentace bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření terénu. 

K dispozici byly podklady správců jednotlivých sítí.  

 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny 

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací. Stavba se nedotýká 

žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón. Dotčené komunikace se 

nenachází v zátopovém území. 

 

11. Zásah stavby do území 

a) Bourací práce 

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň pláně a odstranění 

stávajících obrub, dle vzorových příčných řezů. 

 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Není předmětem PD. 

 

c) Rozsah zemních prací konečná úprava terénu 

Stavba nevyvolá žádné přesuny zeminy, pouze vybouraných vrstev komunikace. 
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d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Součástí nejsou terénní úpravy.  

 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Nedotýká se. 

 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedotýká se. 

g) Zásah do jiných pozemků 

Stavba je realizována na pozemcích stávajících komunikací.  

 

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků 

Stavbou nebudou vyvolány změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury a 

vodních toků.  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 

Voda bude na stavbu dovážena, na stavbě budou použita mobilní sociální zařízení. Jako zdroj 

el. energie budou sloužit centrály. 

b) Telekomunikace 

Bude probíhat přes mobilní sítě. 

c) Vodní hospodářství 

Voda bude na stavbu dovážena. 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Navrhovaná stavba se bude dotýkat silnice III/105 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Není předmětem PD. 

 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Předpokládané odpady při výstavbě: 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton O 

17 02 03 Plasty O 

17 05 04 Zemina, kamení neuvedené pod… O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění 

pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog 
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odpadů a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších 

předpisů), vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy.  

Původce odpadu je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Z demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky 

nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, 

které byl dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady.  

Odpady z výstavby budou během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě, po 

ukončení prací odvezeny na skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce 

odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 

evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány 

žádné odpady.  

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na ochranu krajiny a přírody. 

 

b) Hluk 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku 

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou 

hladinu hluku. Extrémně hlučné práce (např. hutnění) nebudou prováděny v noční době.  

 

c) Emise z dopravy 

Koncentrace emisí z dopravy zůstane beze změn. 

 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Nedotýká se. 

 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemními vedeními jiných majitelů. Podzemní 

vedení jsou zakreslena pouze informativně, před započetím zemních prací je nutné provést 

jejich přesné vytyčení! 

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti ochráněna před 

poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  
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Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 

další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob případných úprav nebo 

přeložek těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem 

používat v jeho blízkosti mechanizmy. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, 

nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely 

se jedná. 

V blízkosti kabelů je nutno provádět ruční výkop v předepsané vzdálenosti, tj. 1,0 m před a 

za předpokládaným vedením kabelu, stejně tak v blízkosti kořenového systému stromů. 

Je třeba dodržovat ochranná pásma při provádění zemních prací a podmínky správců sítí 

dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stávající znaky podzemních vedení (poklopy šachet, šoupata, podzemní hydranty atd.) na 

ploše staveniště budou ochráněny a zachovány. Pro dodržení výškového řešení je nutno 

počítat s výškovou úpravou těchto stávajících znaků.  

 

Druh vedení Ochranné pásmo (oboustranně od krajního kabelu nebo od 

osy potrubí) 

Elektrické venkovní nadzemní 1 – 35kV – vodič bez izolace: 7m, vodič s izolací základní: 2m, závěsné 
kanelové vedení: 1m 
35 – 110 kV: 12m 
110 – 220 kV:15m 
220 – 400 kV: 20m 
nad 400 kV. 30m 

Elektrické venkovní podzemní Do 110 kV: 1m 
Nad 110 kV: 3m 

Sdělovací kabely Místní: 2m 
Dálkové: 3m 

Vodovod Do DN500: 1,5m 
Do DN500, hl. větší než 2,5m: 2,5m 

Kanalizace Do DN500: 1,5m 
Do DN500, hl. větší než 2,5m: 2,5m  

Plynovod STL Mimo zástavbu: 4m 
V zástavbě: 1m 

 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zjišťování stavebních prací 

budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 
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stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními 

musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a 

kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě 

prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 

v pravidelných intervalech. 

Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zákoník práce, 

Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů. 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

 

f) Nakládání s odpady 

Viz bod 12/f. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Pro opravu budou využity standardní materiály, které není nutné posuzovat z hlediska 

odolnosti a stability. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným 

normám a technologickým předpisům.  
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Pro realizaci stavby je nutno zajistit stálý inženýrsko-geologický a geotechnický odborný 

dozor tak, aby mohl dle skutečných poměrů na staveništi a z výsledků kontrolních zkoušek 

spolupůsobit při vlastním provádění. Dále je nutné zabránit rozbřídání zemin v podloží a 

těch, jež jsou určeny pro další použití na stavbě vlivem srážkové vody. 

 

b) Požární bezpečnost 

Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

Zásobování požární vodou a další příslušné předpisy. Výstavbou chodníku nedojde ke zúžení 

jízdního pruhu.  

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod 

na zdraví osob a zařízení staveniště. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-

bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 

technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako 

písek, voda, lopaty, krumpáče, hasicí přístroje apod. Během prací nesmí dojít k poškození ani 

zakrytí požárních hydrantů.  

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné 

můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem 

objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním 

hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.  

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stávající vzrostlá zeleň bude po celou dobu prací chráněna proti poškození, tzn. při obnažení 

kořenů stromů u výkopových prací je nutno zeleň ochraňovat (např.) bedněním. Případná 

poranění budou ošetřena. Trasu výkopů je nutné vést mimo kořenový systém dřevin, v co 

největší vzdálenosti od stromů (minimálně 2,5 m od paty kmene stromů). Výkopová zemina 

nesmí být ukládána na travnatých plochách, ani u paty kmene stromů.  

Musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

d) Ochrana proti hluku 

Viz bod 13/b. 

 

e) Bezpečnost při užívání 

Zajištění bezpečnosti při užívání stavby vychází z obecně platných předpisů a vyhlášek, které 

upravují pohyb všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. 
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f) Úspora energie a ochrana tepla 

Není předmětem PD. 

 

15. Další požadavky 

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické 

požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Zvolený druh povrchu je z hlediska údržby bezproblémový a nenáročný.  

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací 

a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Tato dokumentace byla zpracována a její technicko stavební část je v souladu s platnou 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

• Šířka chodníku se pohybuje v rozmezí 1,5 m do 2,0 m 

• Příčný sklon 1,0 % 

• Podélný sklon -0,48 % do +3,25 % 

 

c) Ochrany stavby před škodlivými vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní 

voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Žádná opatření nejsou navržena. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace bude s příslušnými dotčenými orgány projednána. 

 

V Praze 3. 3. 2015 


